mﬂg;;?gg CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

“Normalizacion de Equipos de Emergencia Jardines Infantiles Junji, Alto
Hospicio”
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Y

CONSTRUCTORA FERNANDO GONZALEZ LAYI E.LR.L.

En Alto Hospicio, a 23 de Agosto del 2013, comparecen la MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO, Corporacion de Derecho Ptiblico, RUT 69.265.100-6, representada
por su Alcalde, don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, RUT
6.621.973-9, ambos domiciliados en Avenida Los Alamos N® 3101, Alto Hospicio, en
adelante la Municipalidad por una parte; y por la otra, Empresa CONSTRUCTORA
FERNANDO GONZALEZ LAYI E.LR.L., RUT 76.090.421-K, representada por don
FERNANDO GONZALEZ LAYI, RUT 5.732.087- 7, ambos con domicilio en Arturo
Fernandez N° 1289, Iquique, en adelante la Empresa; los comparecientes mayores de
edad, exponen que han celebrado el siguiente contrato de ejecucién de obra:

PRIMERO:

En el marco de la Propuesta Publica N° 84/13, “Normalizacién de Equipos de
Emergencia Jardines Infantiles Junji, Alto Hospicio”, ID 3447-283-LP13, en virtud
de Informe Técnico de Evaluacion de la referida Propuesta, la Municipalidad
adjudic6 la construccion de obra vendida referida, a CONSTRUCTORA
FERNANDO GONZALEZ LAYI E.LR.L., lo que fue debidamente comunicado
mediante la notificacién de adjudicacién, de acuerdo a las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas Generales para
Contratos de Obras, Especificaciones Técnicas y Aclaraciones Municipales. Todo lo
cual se entiende formar parte integrante del presente contrato, incluidos de la
Memoria Explicativa, Especificaciones Técnicas y Oferta y Presupuesto del Proyecto.

SEGUNDO:
En virtud de lo anterior, por el presente instrumento, la Municipalidad encarga a
CONSTRUCTORA FERNANDO GONZALEZ LAYI E.LR.L,, por quien acepta su
representante, y conforme Presupuesto Estimativo, Memoria Explicativa y
Espec1f1cac1ones Técnicas del Proyecto, la realizacion de obras destinadas a la
normalizacion de los equipos de emergencia de los Jardines Infantiles JUNJI de la
comuna de Alto Hospicio con el fin de resguardar a nifios y nifias de edad pre-escolar
frente a los riesgos potenciales que puedan presentarse en los recintos, por lo cual, se
requiere implementar; redes himedas semi rigidas con gabinetes, extintores con
gabinetes, sefialética acrilica, campana de alarma de emergencia, iluminacion de
emergencia para evacuacion, implementaciéon de elementos de primeros auxilios
como botiquin trasportable, mochila de emergencia, implementacién de chapas de
emergencia eléctricas y gomas antideslizantes. Lo anterior, segun las condiciones y
caracteristicas técnicas dispuestas en las presentes bases de licitacién y con ello dar
continuidad a la gestion Alcaldicia.




Todo lo anterior, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas Generales para Contratos de Obras,
Especificaciones Técnicas, y Presupuesto Estimado, documentos todos elaborados por
la Municipalidad, que las partes declaran expresamente conocer en forma integra y
que se entienden formar parte integrante del presente contrato. A su vez, la Empresa
declara cumplir con todos los permisos solicitados y contar con la debida experiencia
en construcciones y ejecucion de proyectos de esta indole, declaracién que las partes
consideran esencial para que la Municipalidad haya contratado con ella.

TERCERO:

La obra se ejecutara segin Proyecto desarrollado por la Direcciéon de Obras
Municipales y de acuerdo a las especificaciones y planos que ésta entregue para tal
efecto, asi como en conformidad con las instrucciones sobre detalles y otras
indicaciones que se hagan durante el avance de la obra, todo lo cual la Empresa
declara conocer y aceptar en todos sus alcances. Ademas, la Empresa declara estar en
conocimiento de cualquier dificultad técnico-logistica para la realizacion de esta obra,
estando incluido en el valor del contrato todas ellas. Las partes acuerdan que, en caso
de duda respecto de la forma de cémo ejecutar el Proyecto, prevaleceran las
descripciones indicadas en las Bases por sobre las del presente instrumento, salvo
acuerdo escrito contrario, y entre las Bases se preferiran primero las Especiales y
Técnicas por sobre las Generales.

CUARTO:

El precio total de la obra vendida, ascendente a la suma tinica y total de $53.208.042.-
(cincuenta y tres millones doscientos ocho mil cuarenta y dos pesos), impuestos,
permisos, certificados y gastos incluidos, que equivale al precio propuesto por la
Empresa en su oferta. Este valor comprende la totalidad de los materiales y mano de
obra, permisos, certificados, gastos generales sefialados en las bases, no asistiéndole a
la Empresa el derecho de cobrar ningtn valor adicional por cualquier concepto que
involucre este contrato y hasta la entrega efectiva de la obra, de acuerdo a los
requerimientos técnicos y recepcion conforme de la Direccion de Obras Municipales.

El precio de la obra se mantendra inalterable durante toda la vigencia del presente
contrato, y no podra ser modificado unilateralmente por la Empresa bajo pretexto de
ninguna circunstancia, ni aun cuando se invoquen circunstancias derivadas de las
condiciones de mercado o de la ocurrencia de algtn caso fortuito o fuerza mayor.

QUINTO:

El precio indicado en la clausula anterior, se pagara mediante Estados de Pago segin
programa financiero y carta gantt presentados en la oferta, correspondientes a la
etapa de la cual se trate segun sea el avance de la obra, con una retenciéon de un 5%
del monto total, en resguardo de la buena ejecucion y plazo de la obra.

Para que la Municipalidad dé curso a los Estados de Pago, la Empresa debera
acompanar en cada oportunidad, las planillas previsionales de su personal al dia, y
un certificado emitido por la Inspecciéon Provincial del Trabajo que acredite que no se
registran reclamos ni denuncias por parte de los trabajadores de esta obra a la




visado tanto por la Direccion de Obras como por la Secretaria Comunal de
Planificacion. La Empresa, antes de solicitar el cobro del primer Estado de Pago,
debera haber pagado la totalidad de Derechos Municipales correspondientes al
permiso de edificacion.

SEXTO:

Para que la Municipalidad dé curso al ultimo Estado de Pago que comprendera las
retenciones efectuadas, la Empresa presentara en la Direccion de Obras
Municipales, una Boleta de Garantia Bancaria de Buen Funcionamiento de la Obra,
por el 3% del presupuesto, a nombre de la Municipalidad, con vigencia de 120 dias,
a partir de la recepcion provisoria de la obra, ademas de las aprobaciones del
proyecto por parte de los servicios competentes.

SEPTIMO:

El plazo de ejecucion de la obra convenida, es de 126 (ciento veinte seis) dias
corridos contados desde la fecha de entrega del terreno, que se establecera
especificamente mediante Acta que al efecto levanten las partes. Por cada dia de
retardo en la entrega de los trabajos totalmente terminados y a satisfaccion de la
Municipalidad, la Empresa debera pagar, a titulo de avaluacion anticipada de
perjuicios, una multa calculada de conformidad a lo dispuesto en las Bases
Administrativas.

Las partes autorizan desde ya a la Municipalidad, para que proceda a retener el
pago, mientras la Empresa no entere las multas cursadas por atraso, si las hubiere, sin
perjuicio de la facultad de hacer efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato.

OCTAVO:

En este acto, la Empresa entrega Depdsito a la Vista N® 000095-3, del Banco de Chile,
por la suma de $2.660.402.- (dos millones seiscientos sesenta mil cuatrocientos dos
pesos), por fiel cumplimiento de contrato, nominativo a la Municipalidad, sin
vencimiento.

NOVENO:

La Empresa no podra hacer ningtin aumento o disminucién de la obra sin el expreso
consentimiento otorgado por escrito por la Municipalidad. En caso que se deban
realizar obras anexas no incluidas en el presupuesto original, la Empresa debera
previamente presupuestarlas y justificar los precios ante la Municipalidad, mediante
cotizaciones de materiales, mano de obra, y otros.

DECIMO:

La Empresa se obliga en el desempefio de la ejecucion de la obra, a emplear los
conocimientos técnicos que sobre la materia posee, encontrandose afecta a Inspeccién
Tecnica de parte de la Direccion de Obras Municipales, que actuara de contraparte
técnica y supervisora del presente contrato.

UNDECIMO:




de un plazo no superior a cinco dias habiles, a emitir el Certificado de Recepcién
Provisoria respectivo; para ello, la Empresa deberd adjuntar la documentacion
exigida en las Bases Administrativas.

Al momento de la recepcion provisoria, la Empresa debera presentar en la Direccion
de Obras Municipales, una Boleta de Garantia Bancaria a la vista por el Buen
Funcionamiento de la Obra, por un valor equivalente al 3% del total del presupuesto
de la obra, con vigencia de 120 dias contados desde la recepcion provisoria de la obra.

DUODECIMO:

Una vez terminadas las obras, y transcurridos 120 dias después de la revision
provisoria, la Empresa debera solicitar por escrito a la Municipalidad la recepcién
final o definitiva, que se otorgara de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza General
de Construcciones.

En caso de no existir observaciones a las obras y emitido el Certificado ya
singularizado, se daran por terminados los trabajos y la Empresa podra cobrar el
saldo de los dineros que la Municipalidad le adeude. En caso que la Municipalidad
tenga observaciones, se dejara constancia de ellas por escrito y la Empresa debera
solucionarlas en un plazo no superior a una semana, si ello no ocurre, la
Municipalidad queda facultada para solucionar las observaciones por su cuenta con
cargo del saldo pendiente de precio.

DECIMOTERCERO:

Si en la ejecucion de la obra encomendada, la Empresa no se ajustare a las
Especificaciones Técnicas y Planos o a las directrices entregadas por la Direcciéon de
Obras Municipales, la Municipalidad podra, en cualquier estado en que se encuentre
la obra, poner término inmediato al presente contrato, sin derecho a indemnizacién
alguna para la Empresa, bastando para ello la sola comunicacion escrita dada por la
Municipalidad a aquella, y dirigida a su domicilio indicado en la comparecencia, sin
perjuicio de hacerse valer las garantias establecidas en este instrumento.

DECIMOCUARTO:

Las partes convienen expresamente en este acto, que la Empresa es la tnica y
exclusiva responsable civil, laboral, previsional, y de cualquier otro orden, sea legal,
contractual o extracontractual, por el personal a su cargo, y de ser el tinico empleador
de aquellos. Por ende, la Municipalidad no tendra responsabilidad alguna en el
cumplimiento de las leyes previsionales y tributarias que afecten a la Empresa, ni en
los gastos relacionados con su personal, tales como movilizacion, comidas, etc., ni
respondera de ninguna otra circunstancia que afecte al personal dependiente de la
Empresa que se desemperie en la obra encomendada.

DECIMOQUINTO:

Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, la Empresa sera la tnica y
exclusiva responsable de los siguientes conceptos, atin cuando acredite que éstos se
han producido sin su voluntad o que no ha habido descuido de su parte:




a) Del hecho propio y del de su personal por los dafios y perjuicios, y en general
por todo menoscabo patrimonial que sufriere la Municipalidad con ocasién de
la ejecucion de la obra encomendada.

b) De cualquier accidente de trabajo o de trayecto que pudiera afectar al personal
de la Empresa.

¢) De todo dafio producido en bienes de terceros o de la Municipalidad, o a
cualquier persona, con ocasion de la ejecucién de los trabajos encomendados.

En tales casos, las partes acuerdan que la Municipalidad podréa descontar el monto
de los danos y perjuicios efectivamente producidos, del saldo de precio que ésta
adeude a la Empresa.

DECIMOSEXTO:

La Empresa se obliga a ejecutar la obra encomendada con personal de su exclusiva
dependencia y responsabilidad. Se obliga ademas, la Empresa, a proveer a su
personal de uniformes e implementos de seguridad exigidos por la Legislacion
vigente, y a exigirle a éstos una correcta presentacién en cuanto al uniforme y el
estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y, por sobre todo limpieza en el
desarrollo de la obra, debiendo el personal de la Empresa otorgar en todo momento
un buen trato hacia el personal de la Municipalidad y especialmente a la comunidad
en general.

DECIMOSEPTIMO:

La Empresa no podra ceder ni traspasar el presente contrato a ningun titulo o acto
juridico, como tampoco podré subcontratar con terceros la realizacién de todo o parte
de la obra encomendada, a menos que exista una autorizacién expresa por parte de la
Municipalidad.

DECIMOCTAVO:

La Empresa y el personal a su cargo, se obligan a mantener en estricta reserva toda la
informacién, de cualquier tipo o naturaleza, de que tomen conocimiento en el
desarrollo de sus labores y que diga relacion con la Municipalidad.

DECIMONOVENO:

Las partes que suscriben el presente instrumento, declaran que no les afectan
inhabilidades para suscribir el presente contrato, en especial, que no les afectan las
inhabilidades a que se refieren los Articulos 54 y siguientes de la Ley N° 18.575.
Igualmente, declaran las partes que el personal de la Empresa no es dependiente ni
empleado de la Municipalidad, ni adquiere tal caricter por este contrato y que
realizara su labor sin vinculo de subordinacién o dependencia, respecto a esta tiltima.

VIGESIMO:
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su
domicilio en la Comuna y ciudad de Alto Hospicio, y se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Iquique. Dicha
competencia se alterara en caso que se llegaren a crear Tribunales de Justicia con la
competencia pertinente en la ciudad de Alto Hospicio, correspondiendo en dicho caso
a estos ultimos conocer de cualquier conflicto que derivare de este instrumento.




VIGESIMOPRIMERO:

La personeria de don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, para
representar a la MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, consta de Decreto
Alcaldicio N°® 2.250/13 de fecha 06 de Diciembre de 2012. La personeria de
FERNANDO GONZALEZ LAYI, para actuar en representacién de la Empresa
CONSTRUCTORA FERNANDO GONZALEZ LAYI E.LR.L. consta de escritura
publica de constitucion, inscrita el 08 de Septiembre de 2008, a fojas 1.061, nimero
1.037, en el Registro de Comercio de Iquique. Las referidas personerias no son
insertadas por cuanto son conocidas de ambas partes.

VIGESIMOSEGUNDO:
El presente contrato se suscribe en cuatro ejemplares del mismo valor, tenor y fecha,
quedando tres de ellos en poder de la Municipalidad y uno en poder de la Empresa.

En comprobante y previa lectura firman:
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