REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 24 de Septiembre de 2013.-
DECRETO ALC. N® 2.051/13.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitucion Politica de la Republica; Ley N° 19.943
que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N?® 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento; Decreto Alcaldicio N® 1.282/07 de 26 de Octubre
de 2007, Reglamento Interno de Contrataciéon y Compras del Municipio; Dec. Alcaldicio N®
1.513/13 de fecha 11 de Julio del 2013, que aprueba las Bases y llama a Propuesta Publica
N°® 086/2013, denominada “Reparacion Jardines Infantiles Junji Sector Norte y Centro”,
ID 3447-285-LP13; Dec. Alcaldieio N°1.776/13 de fecha 21 de Agosto del 2013, que adjudica
3 ,\-1": puesta a Constructora Alto Iquique Ltda; por la suma total de $71.272.893.-
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DECRETO:

1.- Apruébese el Contrato de Ejecucion de Obra denominado “Reparacién Jardines
Infantiles Junji Sector Norte y Centro”, suscrito el 26 de Agosto de 2013, entre la
MUNICIPALIDAD 'DE ALTO HOSPICIO y CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE
LTDA, RUT 76.245.383-5, representada por don Boris Castillo. Guerrero, ambos con
domicilio en Los Morenos IN® 2748, Iquique, mediante el cual esta tltima se obliga a
realizar la obra referida, a'cambio de la suma tinica y total de $71.272.893.- (setenta y un
millones doscientos setenta y dos mil ochocientos noventa y tres pesos), impuestos,
permisos, certificados y gastos incluidos, en un plazo de ejecucion de 105 (ciento cinco)
dias corridos contados desde la fecha del Acta de entrega de terreno; originado de la
adjudicacion al referido contratista de la Propuesta Publica N° 086/2013, denominada
“Reparacion Jardines Infantiles Junji Sector Norte y Centro”, ID 3447-285-LP13, y cuyo
texto se entiende formar parte del presente acto para todos los efectos.

2.- Entendiéndose perfeccionado el contrato de obras referido en el punto anterior, a partir
de esta fecha; rija a partir desde la respectiva Acta de Entrega del Terreno el plazo de 105
(ciento cinco) dias corridos sefialados en las bases Administrativas, para que la Direccién
de Obras Municipales, en su calidad de Unidad Técnica, proceda a la correcta
fiscalizacion de los servicio prestados; sin perjuicio de las facultades de la Direccién de
Control.

3.- Paguese a CONSTRUCTORA ALTO IQUIQUE LTDA, la suma tunica y total de
$71.272.893.- (setenta y un millones doscientos setenta y dos ochocientos noventa y tres
pesos), mediante estados de pago seguin su plan de trabajo, una vez cumplidas las demas
exigencias contenidas en las Bases y Contrato.



(continuacion Dec. Alc. N° 2.051/13)

4.- La Direccion de Administracién y Finanzas debera emitir el respectivo Certificado de
Obligacion Presupuestaria, e imputar los gastos derivados de la presente adjudicacion,
conforme las siguientes reglas:

- A la cuenta N° 114-05-20-004 del Presupuesto Municipal vigente, la suma de
$68.103.000.
A la cuenta N° 215-31-02-004-003 del Presupuesto Municipal Vigente, la suma de
$3.169.893.

5.- Designese Inspector Fiscal de la Obra “Reparacién de Jardines Infantiles JUNIJI Sector
Norte Norte y Centro”, ID 3447-285-LP13, al Profesional Arquitecto de Obras Municipales,
don Alejandra Ossio, Arquiteeto,

6.- Publiquese el presente Decreto Alcaldicio en la pagina web de Mercadopublico, por el
Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimj _-,-}: Byesto en el Articulo 57
letra b) N7, del Reglamento de la LeyIN® 19.886. '

SE RETARIO MUNICIPAL
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Distribucion:
Adm. y Finanzas
Dir. Control

Dir. Juridica

Dir. Obras
Secplan

Sec. Municipal
Encargado Portal




