CONTRATO DE E[ECUCION DE OBRA

MUNICIPALIDAD “Construccién Residencia Medica Sapu Consultorio Pedro Pulgar”
ALTO HOSPICIO

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Y
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL PEDRO MELLA Y CIA. LTDA.

En Alto Hospicio, a 25 de Octubre del 2013, comparecen la MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO, Corporacién de Derecho Publico, RUT 69.265.100-6, representada
por su Alcalde, don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, RUT
6.621.973-9, ambos domiciliados en Avenida Los Alamos N2 3101, Alto Hospicio, en
adelante la Municipalidad, por una parte; y por la otra, SOCIEDAD COMERCIAL E
INDUSTRIAL PEDRO MELLA Y CiA. LTDA., RUT 77.305.400-2, representada por
don PEDRO FELIX MELLA GODOY, RUT 5.563.595-1, ambos con domicilio en
Manuel Castro Ramos N® 2236, Iquique, en adelante la Empresa; los comparecientes
mayores de edad, exponen que han celebrado el siguiente contrato de ejecucién de
obra:

PRIMERO:

En el marco de la Propuesta Publica N® 099/13, denominada “Construccién
Residencia Médica Sapu Consultorio Pedro Pulgar”, ID 3447-298-LP13, en virtud de
Informe Técnico de Evaluacién de la referida Propuesta, la Municipalidad mediante
Decreto Alcaldicio N? 2.219/13 de 17 de Octubre de 2013, realizd la adjudicacién de
dicha Propuesta a SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL PEDRO MELLA Y
CIA. LTDA.; todo lo cual fue debidamente comunicado mediante la notificacion de la
adjudicacion, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas Generales para Contratos de Obras,
Especificaciones Técnicas y Aclaraciones Municipales. Todo lo cual se entiende
formar parte integrante del presente contrato, incluidos de la Memoria Explicativa,
Especificaciones Técnicas y Oferta y Presupuesto del Proyecto.

SEGUNDO:
En virtud de lo anterior, por el presente instrumento, la Municipalidad encarga a
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL PEDRO MELLA Y CIA. LTDA., por
quien acepta su representante, y conforme Presupuesto Estimativo, Memoria
Explicativa y Especificaciones Técnicas del Proyecto, cual contempla la construccién
de una residencia médica en las dependencias del servicio de atencién primaria de
urgencia en el consultorio Pedro Pulgar Melgarejo, de la comuna de Alto Hospicio. La
construccion estipula 155 m? de nuevas dependencias, mejorando la accesibilidad y
desplazamientos del personal médico al servicio de urgencia. La estructura y la
materialidad estan concebidas en estructura metalica, con tabiqueria de metalcom con
revestimiento interior de plancha yeso-cartén. En tanto el exterior sera de material
duraboard, generando un mayor confort térmico y una mayor aislacién actistica en
las salas de descanso. Lo anterior, segin las condiciones y caracteristicas técnicas
dispuestas en las presentes bases de licitacion y con ello dar continuidad a la gestién
Alcaldicia. Todo ello de acuerdo a las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas Generales para Contratos de Obras

=

APILY
S
DIRECTOR ™
JURIDICO

%
%, &)




Especificaciones Técnicas, y Presupuesto Estimado, documentos todos elaborados por
la Municipalidad, que las partes declaran expresamente conocer en forma integra y
que se entienden formar parte integrante del presente contrato. A su vez, la Empresa
declara cumplir con todos los permisos solicitados y contar con la debida experiencia
en construcciones y ejecucion de proyectos de esta indole, declaracion que las partes
consideran esencial para que la Municipalidad haya contratado con ella.

TERCERO:

La obra se ejecutara segiun Proyecto desarrollado por la Direcciéon de Obras
Municipales y de acuerdo a las especificaciones y planos que ésta entregue para tal
efecto, asi como en conformidad con las instrucciones sobre detalles y otras
indicaciones que se hagan durante el avance de la obra, todo lo cual la Empresa
declara conocer y aceptar en todos sus alcances. Ademas, la Empresa declara estar en
conocimiento de cualquier dificultad técnico-logistica para la realizacion de esta obra,
estando incluido en el valor del contrato todas ellas. Las partes acuerdan que, en caso
de duda respecto de la forma de coémo ejecutar el Proyecto, prevalecerdn las
descripciones indicadas en las Bases por sobre las del presente instrumento, salvo
acuerdo escrito confrario, y entre las Bases se preferiran primero las Especiales y
Técnicas por sobre las Generales.

CUARTO:

El precio total de la obra vendida, ascendente a Ja suma tnica y total de $88.192.468.-
{ochenta y ocho millones ciento noventa y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho
pesos), impuesto incluido, que equivale al precio propuesto por la Empresa en su
oferta. Este valor comprende la totalidad de los materiales y mano de obra, permisos,
certificados, gastos generales sefialados en las bases, no asistiéndole a la Empresa el
derecho de cobrar ningan valor adicional por cualquier concepto que involucre este
contrato y hasta la entrega efectiva de la obra, de acuerdo a los requerimientos
técnicos y recepcion conforme de la Direccidén de Obras Municipales.

El precio de la obra se mantendra inalterable durante toda la vigencia del presente
contrato, y no podra ser modificado unilateralmente por la Empresa bajo pretexto de
ninguna circunstancia, ni aun cuando se invoquen circunstancias derivadas de las
condiciones de mercado o de la ocurrencia de algtin caso fortuito o fuerza mayor.

QUINTO:

El precio indicado en la clausula anterior, se pagara mediante Estados de Pago segtn
programa financiero y carta gantt presentados en la oferta, correspondientes a la
etapa de la cual se trate segun sea el avance de la obra, con una retencién de un 5%
del monto total, en resguardo de la buena ejecucién y plazo de la obra. La o las
facturas que acomparien al Estado de Pago, deberan extenderse a nombre del
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, RUT 69.265.100-6, con domicilio en Avenida Los
Alamos Ne° 3101, Alto Hospicio.

Para que la Municipalidad dé curso a los Estados de Pago, la Empresa debera
acompanar en cada oportunidad, las planillas previsionales de su personal al dia, y
un certificado emitido por la Inspeccién Provincial del Trabajo que acredite que no se
registran reclamos ni denuncias por parte de los trabajadores de esta obra a la
Empresa, y que no se registran multas ni deudas pendientes por concepto d




remuneraciones, cotizaciones previsionales o cualquier otra causa, lo que debera ser
visado tanto por la Direccién de Obras como por la Secretaria Comunal de
Planificacion. La Empresa, antes de solicitar el cobro del primer Estado de Pago,
debera haber pagado la totalidad de Derechos Municipales correspondientes al
permiso de edificacién.

SEXTO:

Para que la Municipalidad dé curso al altimo Estado de Pago que comprendera las
retenciones efectuadas, la Empresa presentara en la Direccion de Obras
Municipales, una Boleta de Garantia Bancaria de Buen Funcionamiento de la Obra,
por el 3% del presupuesto, a nombre de la Municipalidad, con vigencia de 120 dias,
a partir de la recepcion provisoria de la obra, ademas de las aprobaciones del
proyecto por parte de los servicios competentes.

SEPTIMO:

El plazo de ejecucion de la obra convenida, es de 112 (ciento doce) dias corridos
contados desde la fecha de entrega del terreno, que se establecerd especificamente
mediante Acta que al efecto levanten las partes. Por cada dia de retardo en la entrega
de los trabajos totalmente terminados y a satisfaccién de la Municipalidad, la
Empresa debera pagar, a titulo de avaluacién anticipada de perjuicios, una multa
calculada de conformidad a lo dispuesto en las Bases Administrativas.

Las partes autorizan desde ya a la Municipalidad, para que proceda a retener el
pago, mientras la Empresa no entere las multas cursadas por atraso, si las hubiere, sin
perjuicio de la facultad de hacer efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato.

OCTAVOQ:

En este acto la Empresa hace entrega de la Boleta de Garantia N° 0430009 del Banco
de Creédito e Inversiones, extendida a la vista y nominativa a la “Municipalidad de
Alto Hospicio”, para el “fiel cumplimiento del contrato”, por la suma de $4.409.623.-
(cuatro millones cuatrocientos nueve mil seiscientos veinte tres pesos), pagadera a su
sola presentacion, y con vigencia hasta el 12 de Junio de 2014.

NOVENO:

La Empresa no podrd hacer ningtin aumento o disminucién de la obra sin el expreso
consentimiento otorgado por escrito por la Municipalidad. En caso que se deban
realizar obras anexas no incluidas en el presupuesto original, la Empresa debera
previamente presupuestarlas y justificar los precios ante la Municipalidad, mediante
cotizaciones de materiales, mano de obra, y otros.

DECIMO:

La Empresa se obliga en el desempefio de la ejecucion de la obra, a emplear los
conocimientos técnicos que sobre la materia posee, encontrandose afecta a Inspeccién
Técnica de parte de la Direccién de Obras Municipales, que actuara de contraparte
técnica y supervisora del presente contrato.

UNDECIMO:




Una vez terminadas las obras encomendadas, la Empresa debera solicitar por escrito
a la Municipalidad que las reciba provisoriamente, procediendo esta tltima dentro
de un plazo no superior a cinco dias habiles, a emitir el Certificado de Recepcion
Provisoria respectivo; para ello, la Empresa deberda adjuntar la documentacion
exigida en las Bases Administrativas.

Al momento de la recepcidn provisoria, la Empresa debera presentar en la Direccidn
de Obras Municipales, una Boleta de Garantia Bancaria a la vista por el Buen
Funcionamiento de la Obra, por un valor equivalente al 3% del total del presupuesto
de la obra, con vigencia de 120 dias contados desde la recepcién provisoria de la obra.

DUODECIMO:
Una vez terminadas las obras, y transcurridos 120 dias después de la recepcion
provisoria, la Empresa deberd solicitar por escrito a la Municipalidad la recepcién

final o definitiva, que se otorgara de acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza General
de Construcciones.

En caso de no existir observaciones a las obras y emitido el Certificado ya
singularizado, se daran por terminados los trabajos y la Empresa podra cobrar el
saldo de los dineros que la Municipalidad le adeude. En caso que la Municipalidad
tenga observaciones, se dejard constancia de ellas por escrito y la Empresa debera
solucionarlas en un plazo no superior a una semana, si ello no ocurre, la
Municipalidad queda facultada para solucionar las observaciones por su cuenta con
cargo del saldo pendiente de precio.

DECIMOTERCERO:

Si en la ejecucién de la obra encomendada, la Empresa no se ajustare a las
Especificaciones Técnicas y Planos o a las directrices entregadas por la Direccién de
Obras Municipales, la Municipalidad podra, en cualquier estado en que se encuentre

la obra, poner término inmediato al presente contrato, sin derecho a indemnizacién
alguna para la Empresa, bastando para ello la sola comunicacién escrita dada por la
Municipalidad a aquella, y dirigida a su domicilio indicado en la comparecencia, sin
perjuicio de hacerse valer las garantias establecidas en este instrumento.

DECIMOCUARTO:

Las partes convienen expresamente en este acto, que la Empresa es la (nica y
exclusiva responsable civil, laboral, previsional, y de cualquier otro orden, sea legal,
contractual o extracontractual, por el personal a su cargo, y de ser el inico empleador
de aquellos. Por ende, la Municipalidad no tendra responsabilidad alguna en el
cumplimiento de las leyes previsionales y tributarias que afecten a la Empresa, ni en
los gastos relacionados con su personal, tales como movilizacién, comidas, etc., ni
respondera de ninguna otra circunstancia que afecte al personal dependiente de la
Empresa que se desempefie en la obra encomendada.

DECIMOQUINTO:
Sin perjuicio de lo dispuesto en la cldusula anterior, la Empresa sera la unica y
exclusiva responsable de los siguientes conceptos, aun cuando acredite que éstos se
han producido sin su voluntad o que no ha habido descuido de su parte:
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a) Del hecho propio y del de su personal por los danos y perjuicios, y en general
por todo menoscabo patrimonial que sufriere la Municipalidad con ocasion de
la ejecucion de la obra encomendada.

b) De cualquier accidente de trabajo o de trayecto que pudiera afectar al personal
de la Empresa.

¢) De todo dafio producido en bienes de terceros o de la Municipalidad, o a
cualquier persona, con ocasion de la ejecucion de los trabajos encomendados.

En tales casos, las partes acuerdan que la Municipalidad podra descontar el monto
de los dafios y perjuicios efectivamente producidos, del saldo de precio que esta
adeude a la Empresa.

DECIMOSEXTO:
La Empresa se obliga a ejecutar la obra encomendada con personal de su exclusiva
dependencia y responsabilidad. Se obliga ademas, la Empresa, a proveer a su

personal de uniformes e implementos de seguridad exigidos por la Legislacion
vigente, y a exigirle a éstos una correcta presentacion en cuanto al uniforme y el
estricto cumplimiento de las medidas de seguridad y, por sobre todo limpieza en el
desarrollo de la obra, debiendo el personal de la Empresa otorgar en todo momento
un buen trato hacia el personal de la Municipalidad y especialmente a la comunidad
en general.

DECIMOSEPTIMO:
La Empresa no podra ceder ni traspasar el presente contrato a ningun titulo o acto
juridico, como tampoco podra subcontratar con terceros la realizacion de todo o parte

de la obra encomendada, a menos que exista una autorizacién expresa por parte de la
Municipalidad.

DECIMOCTAVO:

La Empresa y el personal a su cargo, se obligan a mantener en estricta reserva toda la
informacién, de cualquier tipo o naturaleza, de que tomen conocimiento en el
desarrollo de sus labores y que diga relacion con la Municipalidad.

DECIMONOVENO:
Las partes que suscriben el presente instrumento, declaran que no les afectan

inhabilidades para suscribir el presente contrato, en especial, que no les afectan las
inhabilidades a que se refieren los Articulos 54 y siguientes de la Ley N°® 18.575.
Igualmente, declaran las partes que el personal de la Empresa no es dependiente ni
empleado de la Municipalidad, ni adquiere tal caracter por este contrato y que
realizara su labor sin vinculo de subordinacién o dependencia, respecto a esta Gltima.

VIGESIMO:
Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su
domicilio en la Comuna y ciudad de Alto Hospicio, y se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Iquique. Dicha
competencia se alterara en caso que se llegaren a crear Tribunales de Justicia con la
competencia pertinente en la ciudad de Alto Hospicio, correspondiendo en dicho caso
a estos tltimos conocer de cualquier conflicto que derivare de este instrumento.




VIGESIMOPRIMERO:

La personeria de don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, para
representar a la MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, consta de Decreto
Alcaldicio N® 2250/13 de fecha 06 de Diciembre de 2012. La personeria de PEDRO
FELIX MELLA GODOY, para actuar en representac1on de la Empresa SOCIEDAD
COMERCIAL E INDUSTRIAL PEDRO MELLA Y CIA. LTDA. , consta de escritura
publica de modificacién, inscrita el 27 de febrero de 2003, a fojas 179 vta., nimero 147,
y anotada al margen de la inscripcion de fojas 357 vta., niimero 337 del afio 1999,
ambas en el Registro de Comercio de Iquique. Las referidas personerias no son
insertadas por cuanto son conocidas de ambas partes.

VIGESIMOSEGUNDO:
El presente contrato se suscribe en cuatro ejemplares del mismo valor, tenor y fecha,
quedando tres de ellos en poder de la Municipalidad y uno en poder de la Empresa.™

En comprobante y previa lectura firman:

(M—A/%
O FELIX MELLA G&DOY
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL PEDRO MELLA Y CiA. LTDA.
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v <ervicios Infegrales
sacictza Comercizl o Indusiria
Peare Mells v Cfz Lida,
Nar ' Sei- g iquique, Octubre 25 deal 2013.-

Sres. Tl I g g e
Departamento Juridico an. R SR
Municipalidad de Alto Hospicio :
Presents.

De mi consideracion:
Adjunto Boleta de Garantia N° 0430009 de! Banco BCl por un valor

de $ 4.409.623 extendida a nombre de la Municipalidad de Aito Hospicio, para garantizar
el Fiel Cumplimiento del Contrato de la obra “ Construccion Residencias Medicas SAPU
consultorio Pedro Pulgar” con vencimiento al 12 de Junio del 2014.

Sin otro particular, saluda atte.

- R S
" _Pedro Mella Godoy
Representante Legai
Soc. Comercial Pedro Mella y Cia. Lida.

DO01044029642 $ __4.409.623
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BOLETA DE GARANTIA MO EMDOD3SAZBLE

Oficina IQUIQUE Lugar IQUIQUE Fecha 23 de octubre de _2013
£l Banco de Credito e Inversiones pagarda — MUNICIPALIDAD DE AL TO HOSPICIO RUT: 692651006
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SOC. COMERCIAL PEDRO MELLA Y CIA LTDA_RUT: 77 305.400-2 para
SAHANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE LA OBRA “CONSTRUCCION RESIDENCIAS SAPU CONSULTORIC
EDRC PULGAR". 7
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