s oy CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

“MEJORAMIENTO PISCINAS SECTOR LA PAMPA Y EL BORQ”

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
¥
CONSTRUCTORA FERNANDO GONZALEZ LAYI E.LR.L.

En Alto Hospicio, a 22 de Mayo de 2013, entre la MUNICIPALIDAD DE ALTO
HOSPICIO, Corporaciéon de Derecho Puablico, RUT 69.265.100-6, representado
legalmente por su Alcalde, don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO,
RUT 6.621.973-9, ambos domiciliados en Av. Los Alamos N® 3101, Alto Hospicio, en
adelante la Municipalidad, por una parte; y por la otra, CONSTRUCTORA
FERNANDO GONZALEZ LAYI ELR.L., RUT 76.090.421-K, representada por don
FERNANDO GONZALEZ LAYI, RUT 5.732.087-7, ambos con domicilio en Arturo
Fernandez N° 1289, Iquique, en adelante la Empresa; los comparecientes mayores de
edad, quienes exponen que han suscrito el siguiente contrato de ejecucién de obra:

PRIMERO:

En el marco de la Propuesta Privada N° 049/13, denominada “Mejoramiento Piscinas
Sector La Pampa y El Boro”, ID 3447-153-B213., en virtud de Informe Técnico de
Evaluacion de la referida Propuesta, mediante Decreto Alcaldicio N° 1.048/13 de 10
de Mayo de 2013, la Municipalidad adjudic6 la construccién de obra vendida
referida, a CONSTRUCTORA FERNANDO GONZALEZ LAYI E.LR.L., lo que fue
debidamente comunicado mediante la notificaciéon de adjudicacién, de acuerdo a las
Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas
Generales para Contratos de Obras, Especificaciones Técnicas y Aclaraciones
Municipales. Todo lo cual se entiende formar parte integrante del presente contrato,
incluidos de la Memoria Explicativa, Especificaciones Técnicas y Oferta y
Presupuesto del Proyecto.

SEGUNDO:

En virtud de lo anterior, por el presente instrumento, la Municipalidad encarga a
CONSTRUCTORA FERNANDO GONZALEZ LAY E.LR.L.,, por quien acepta su
representante, y conforme Presupuesto Estimativo, Memoria Explicativa vy
Especificaciones Técnicas del Proyecto, la realizacion de obras destinadas al
mejoramiento de las Piscinas Sector La Pampa y El Boro, en la comuna de Alto
Hospicio.

Todo lo anterior, de acuerdo a las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas Generales para Contratos de Obras,
Especificaciones Técnicas, y Presupuesto Estimado, documentos todos elaborados por
la Municipalidad, que las partes declaran expresamente conocer en forma integra y
que se entienden formar parte integrante del presente contrato. A su vez, la Empresa
declara cumplir con todos los permisos solicitados y contar con la debida experiencia




en construcciones y ejecucién de proyectos de esta indole, declaracion que las partes
consideran esencial para que la Municipalidad haya contratado con ella.

TERCERO:

La obra se ejecutara segiin Proyecto desarrollado por la Direccion de Obras
Municipales y de acuerdo a las especificaciones y planos que ésta entregue para tal
efecto, asi como en conformidad con las instrucciones sobre detalles y otras
indicaciones que se hagan durante el avance de la obra, todo lo cual la Empresa
declara conocer y aceptar en todos sus alcances. Ademas, la Empresa declara estar en
conocimiento de cualquier dificultad técnico-logistica para la realizacion de esta obra,
estando incluido en el valor del contrato todas ellas. Las partes acuerdan que, en caso
de duda respecto de la forma de cémo ejecutar el Proyecto, prevaleceran las
descripciones indicadas en las Bases por sobre las del presente instrumento, salvo
acuerdo escrito contrario, y entre las Bases se preferiran primero las Especiales y
Técnicas por sobre las Generales.

CUARTO:

El precio total de la obra vendida, ascendente a la suma tnica y total de $58.703.221.-
(cincuenta y ocho millones setecientos tres mil doscientos veintiin pesos),
impuestos, permisos, certificados y gastos incluidos, que equivale al precio propuesto
por la Empresa en su oferta. Este valor comprende la totalidad de los materiales y
mano de obra, permisos, certificados, gastos generales senalados en las bases, no
asistiéndole a la Empresa el derecho de cobrar ningun valor adicional por cualquier
concepto que involucre este contrato y hasta la entrega efectiva de la obra, de acuerdo
a los requerimientos técnicos y recepcion conforme de la Direccion de Obras
Municipales.

El precio de la obra se mantendra inalterable durante toda la vigencia del presente
contrato, y no podré ser modificado unilateralmente por la Empresa bajo pretexto de
ninguna circunstancia, ni aun cuando se invoquen circunstancias derivadas de las
condiciones de mercado o de la ocurrencia de algun caso fortuito o fuerza mayor.

QUINTO:

El precio indicado en la cldusula anterior, se pagara mediante Estados de Pago segin
programa financiero y carta gantt presentados en la oferta, correspondientes a la
etapa de la cual se trate segun sea el avance de la obra, con una retencion de un 5%
del monto total, en resguardo de la buena ejecucion y plazo de la obra.

Para que la Municipalidad dé curso a los Estados de Pago, la Empresa debera
acompanar en cada oportunidad, las planillas previsionales de su personal al dia, y
un certificado emitido por la Inspeccién Provincial del Trabajo que acredite que no se
registran reclamos ni denuncias por parte de los trabajadores de esta obra a la
Empresa, y que no se registran multas ni deudas pendientes por concepto de
remuneraciones, cotizaciones previsionales o cualquier otra causa, lo que debera ser
visado tanto por la Direccién de Obras como por la Secretaria Comunal de
Planificacién. La Empresa, antes de solicitar el cobro del primer Estado de Pago,
deberd haber pagado la totalidad de Derechos Municipales correspondientes al
permiso de edificacion.
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SEXTO:

Para que la Municipalidad dé curso al dltimo Estado de Pago que comprenders las
retenciones efectuadas, la Empresa presentard en la Direccion de Obras
Municipales, una Boleta de Garantia Bancaria de Buen Funcionamiento de la Obra,
por el 3% del presupuesto, a nombre de la Municipalidad, con vigencia de 120 dias,
a partir de la recepcién provisoria de la obra, ademds de las aprobaciones del
proyecto por parte de los servicios competentes.

SEPTIMO:

El plazo de ejecucién de la obra convenida es de 126 (ciento veintiséis) dias corridos
contados desde la fecha de entrega del terreno, que se establecer4 especificamente
mediante Acta que al efecto levanten las partes. Por cada dia de retardo en la entrega
de los trabajos totalmente terminados y a satisfaccién de la Municipalidad, la
Empresa debera pagar, a titulo de avaluacién anticipada de perjuicios, una multa
calculada de conformidad a lo dispuesto en las Bases Administrativas.

Las partes autorizan desde ya a la Municipalidad, para que proceda a retener el
pago, mientras la Empresa no entere las multas cursadas por atraso, si las hubiere, sin
perjuicio de la facultad de hacer efectiva la Boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento
de Contrato.

OCTAVO:

En este acto, la Empresa entrega Depdsito a la Vista N° 2600100, del Banco de Chile,
por la suma de $2.466.522.- (dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil
quinientos veintidos pesos), por fiel cumplimiento de contrato, nominativa y a la
vista a la Municipalidad.

NOVENO:

La Empresa no podra hacer ningin aumento o disminucién de la obra sin el expreso
consentimiento otorgado por escrito por la Municipalidad. En caso que se deban
realizar obras anexas no incluidas en el presupuesto original, la Empresa debera
previamente presupuestarlas y justificar los precios ante la Municipalidad, mediante
cotizaciones de materiales, mano de obra, y otros.

DECIMO:

La Empresa se obliga en el desempefio de la ejecucion de la obra, a emplear los
conocimientos técnicos que sobre la materia posee, encontrandose afecta a Inspeccion
Técnica de parte de la Direccion de Obras Municipales, que actuara de contraparte
técnica y supervisora del presente contrato.

UNDECIMO:

Una vez terminadas las obras encomendadas, la Empresa debera solicitar por escrito
a la Municipalidad que las reciba provisoriamente, procediendo esta tiltima dentro
de un plazo no superior a cinco dias habiles, a emitir el Certificado de Recepcién
Provisoria respectivo; para ello, la Empresa debera adjuntar la documentacién
exigida en las Bases Administrativas.

Al momento de la recepcion provisoria, la Empresa deberd presentar en la Direccié
de Obras Municipales, una Boleta de Garantia Bancaria a la vista por el Bue




Funcionamiento de la Obra, por un valor equivalente al 3% del total del presupuesto
de la obra, con vigencia de 120 dias contados desde la recepcion provisoria de la obra.

DUODECIMO:
Transcurridos 120 dias después de la revision provisoria, la Empresa debera solicitar

por escrito a la Municipalidad la recepcion final o definitiva, que se otorgara de
acuerdo a lo dispuesto en la Ordenanza General de Construcciones.

En caso de no existir observaciones a las obras y emitido el Certificado ya
singularizado, se dardn por terminados los trabajos y la Empresa podra cobrar el
saldo de los dineros que la Municipalidad le adeude. En caso que la Municipalidad
tenga observaciones, se dejara constancia de ellas por escrito y la Empresa debera
solucionarlas en un plazo no superior a una semana, si ello no ocurre, la
Municipalidad queda facultada para solucionar las observaciones por su cuenta con
cargo del saldo pendiente de precio.

DECIMOTERCERO:
Si en la ejecucién de la obra encomendada, la Empresa no se ajustare a las

Especificaciones Técnicas y Planos o a las directrices entregadas por la Direccion de
Obras Municipales, la Municipalidad podra, en cualquier estado en que se encuentre
la obra, poner término inmediato al presente contrato, sin derecho a indemnizacion
alguna para la Empresa, bastando para ello la sola comunicacion escrita dada por la
Municipalidad a aquella, y dirigida a su domicilio indicado en la comparecencia, sin
perjuicio de hacerse valer las garantias establecidas en este instrumento.

DECIMOCUARTO:

Las partes convienen expresamente en este acto, que la Empresa es la unica y
exclusiva responsable civil, laboral, previsional, y de cualquier otro orden, sea legal,
contractual o extracontractual, por el personal a su cargo, y de ser el tinico empleador
de aquellos. Por ende, la Municipalidad no tendra responsabilidad alguna en el

cumplimiento de las leyes previsionales y tributarias que afecten a la Empresa, ni en
los gastos relacionados con su personal, tales como movilizacion, comidas, etc., ni
responder4 de ninguna otra circunstancia que afecte al personal dependiente de la
Empresa que se desempefie en la obra encomendada.

DECIMOQUINTO:
Sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula anterior, la Empresa sera la tunica y

exclusiva responsable de los siguientes conceptos, aun cuando acredite que éstos se
han producido sin su voluntad o que no ha habido descuido de su parte:

a) Del hecho propio y del de su personal por los dafios y perjuicios, y en general
por todo menoscabo patrimonial que sufriere la Municipalidad con ocasion de
la ejecucion de la obra encomendada.

b) De cualquier accidente de trabajo o de trayecto que pudiera afectar al personal
de la Empresa.

¢) De todo dafio producido en bienes de terceros o de la Municipalidad, o a
cualquier persona, con ocasiéon de la ejecucion de los trabajos encomendados.




En tales casos, las partes acuerdan que la Municipalidad podra descontar el monto
de los dafios y perjuicios efectivamente producidos, del saldo de precio que ésta
adeude a la Empresa.

DECIMOSEXTO:
Se obliga la Empresa, a proveer a su personal de uniformes e implementos de

seguridad exigidos por la Legislacion vigente, y a exigirle a éstos una correcta
presentacion en cuanto al uniforme y el estricto cumplimiento de las medidas de
seguridad y, por sobre todo limpieza en el desarrollo de la obra, debiendo el personal
de la Empresa otorgar en todo momento un buen trato hacia el personal de la
Municipalidad y especialmente a la comunidad en general.

DECIMOSEPTIMO:
La Empresa no podré ceder ni traspasar el presente contrato a ningun titulo o acto
juridico, como tampoco podra subcontratar con terceros la realizacion de todo o parte

de la obra encomendada, a menos que exista una autorizacién expresa por parte de la
Municipalidad.

DECIMOCTAVO:
La Empresa y el personal a su cargo, se obligan a mantener en estricta reserva toda la

informacién, de cualquier tipo o naturaleza, de que tomen conocimiento en el
desarrollo de sus labores y que diga relacion con la Municipalidad.

DECIMONOVENO:
Las partes que suscriben el presente instrumento, declaran que no les afectan

inhabilidades para suscribir el presente contrato, en especial, que no les afectan las
inhabilidades a que se refieren los Articulos 54 y siguientes de la Ley N°® 18.575.
Igualmente, declaran las partes que el personal de la Empresa no es dependiente ni
empleado de la Municipalidad, ni adquiere tal caracter por este contrato y que
realizara su labor sin vinculo de subordinaciéon o dependencia, respecto a esta ultima.

VIGESIMO:

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan su
domicilio en la Comuna y ciudad de Alto Hospicio, y se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales de Justicia de la ciudad de Iquique. Dicha
competencia se alterara en caso que se llegaren a crear Tribunales de Justicia con la
competencia pertinente en la ciudad de Alto Hospicio, correspondiendo en dicho caso
a estos tltimos conocer de cualquier conflicto que derivare de este instrumento.

VIGESIMOPRIMERO:
La personeria de don RAMON ERNESTO GALLEGUILLOS CASTILLO, para
representar a la MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO, consta de Decreto
Alcaldicio N° 2250/12 de fecha 06 de Diciembre de 2012. La personeria de
FERNANDO GONZALEZ LAYI, para actuar en representacién de la Empresa
CONSTRUCTORA FERNANDO GONZALEZ LAYI E.LR.L., consta de escritura
publica de constitucion, inscrita el 08 de Septiembre de 2008, a fojas 1.061, numero
1.037, en el Registro de Comercio de Iquique. Las referidas personerias no son
insertadas por cuanto son conocidas de ambas partes.




VIGESIMOSEGUNDO:
El presente contrato se suscribe en cuatro ejemplares del mismo valor, tenor y fecha,
quedando tres de ellos en poder de la Municipalidad y uno en poder de la Empresa.

En comprobante y previa lectura firman:

o

EZ LAYI
ZALEZ LAYi ELR.L.

FERNANDO GONZA
CONSTRUCTORA FERNANDO
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22 de MAYO de 2013.

CARTA GARANTIA

FERNANDO GONZALEZ LAYl CONSTRUCTORA EIRL., informa que
el documento DEPOSITO A LA VISTA , emitido por el BANCO DE
CHILE con fecha de 22 de Mayo de 2013 en IQUIQUE,
con la numeracién de 000059-7 , por la cantidad de S 2.466.522.-
(Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil quinientos veintidos pesos ) ,
la cual corresponde a la garantia" FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO "
la cual exige las bases de la Propuesta Privada
N° 049/ 2013. "MEJORAMIENTO PISCINAS SECTOR LA PAMPA

Y EL BORO,ALTO HOSPICIO "

El ID de Mercado Publico es 3447-153 - B213

Desde ya gracias

Fernando Gonzalez Layi
Representante Legal
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