REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCION MUNICIPAL

Alto Hospicio, 30 de Agosto de 2013.-
DECRETO ALC. N*® 1873/13.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitucién Politica de la Republica; Ley N® 19.943
que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Organica Constitucional de
Municipalidades; Ley N° 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios y su Reglamento; Decreto Alcaldicio N° 1.282/07 de 26 de Octubre
de 2007, Reglamento Interno‘de Contratacién y Compras del Municipio; Dec. Alcaldicio N*
1544/13 de 17 de Julio de 2018, que aprueba las Bases y llama a Propuesta Publica N°
090/2013, denominada “Construccion Sede J.V. El Boro, Comuna de Alto Hospicio”, ID
3447-289-LP13; Dec. Alcaldicio N° 1754/13 de 19 de Agosto de 2013, que adjudica la
referida Propuesta a Constructora Covn'na EIR.L; por la suma total de $70.108.592.-

|
: 1dad y|la referida empresa, el 23 de Agosto de 2013.

ccm . {oL
DECRETO:

1.- Apruébese el Contrato de Ejecucion de Obra denominado “Construccion Sede J.V. El
Boro, Comuna de Alto Hospicio”, suscrito el 23 de Agosto de 2013, entre la
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO y CONSTRUCTORA COVIMA E.LR.L, RUT
76.103.233-K, representada por don Manuel Héctor Villalobos Cordero, RUT 9.511.625-6,
ambos con domicilio en Calle 2 N° 3287, Villa Frei, Alto Hospicio, mediante el cual esta
ultima se obliga a realizar la-obra referida, a cambio de lasuma unica y total de
$70.108.592.- (setenta millones. ciento oche mil quinientos noventa y dos pesos),
impuestos, permisos, certificados y gastos incluidos, en un plazo de ejecucion de 75
(setenta y cinco) dias corridos contados desde la fecha del Acta de entrega de terreno;
originado de la adjudicacién al referido contratista de la Propuesta Publica N° 090/2013,
denominada “Construccion Sede J.V. El Boro, Comuna de Alto Hospicio”, ID 3447-289-
LP13, y cuyo texto se entiende formar parte del presente acto para todos los efectos.

2.- Entendiéndose perfeccionado el contrato de obras referido en el punto anterior, a partir
de esta fecha; rija a partir desde la respectiva Acta de Entrega del Terreno el plazo de 75
(setenta y cinco) dias sefialados en las bases Administrativas, para que la Direccion de
Obras Municipales, en su calidad de Unidad Técnica, proceda a la correcta fiscalizacion
de los servicio prestados; sin perjuicio de las facultades de la Direccion de Control.

3.- Paguese a CONSTRUCTORA COVIMA E.LR.L., la suma tnica y total de $70.108.592.-
(setenta millones ciento ocho mil quinientos noventa y dos pesos), mediante estados de
pago segun su plan de trabajo, una vez cumplidas las demas exigencias contenidas en las
Bases y Contrato.
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4.- La Direccién de Administracién y Finanzas deberd emitir el respectivo Certificado de

Obligacién Presupuestaria, e imputar los gastos derivados de la presente adjudicacién,
conforme las siguientes reglas:

- Hasta la suma de $68.226.000.- con cargo a la cuenta N° 214.05.20.08, del
Presupuesto Municipal vigente.

- La diferencia de $1.882.592.- con cargo a la cuenta N° 215.31.02.004.002, del
Presupuesto Municipal vigente.

5.~ Designese Inspector Fiscal de la Obra “Construccién Sede J.V. El Boro, Comuna de
Alto Hospicio”, ID 3447-289-LP13, al Profesional Arquitecto de Obras Municipales, don
Pedro Mella, Arquitecto.

6.- Publiquese el presente Decreto Alealdicio en la pagina web de Mercadopublico, por el
Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento alo'dispuesto en el Articulo 57
letra b) N°7, del Reglamento de la Ley N° 19.886.

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUF& PORTUNIDAD ARCHIVESE.

FH0Tor 2,
YIa Comuna de Alto Hospicio. Autoriza

scribo para su conocimiento y

Fdo. Don Ramén Galleguillos Castillo, A
don José Valenzuela Diaz, Secretario Mum&

M/cps
Adm. y Finanzas
Dir. Control
Dir. Juridica
Dir. Obras
Secplan
Sec. Municipal
Encargado Portal



