

REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 11 de marzo de 2025.-
DECRETO ALC. N° 1.492/2025.-

VISTOS:

La Constitución Política de la República de Chile; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en adelante "Ley de Compras" y sus modificaciones; Ley 21.634 Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado; Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, en adelante "el Reglamento", y sus modificaciones; La Ley N°19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N°1.594, de fecha 10 de marzo de 2023, que aprueba el Manual Municipal de Compras y Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N° 9.878 de fecha 06 de diciembre de 2024 que nombra en el cargo de Alcalde Titular de la Comuna de Alto Hospicio a Don **Patricio Elías Ferreira Rivera**; Decreto Alcaldicio N° 9.993, de fecha 10 de diciembre de 2024, que establece orden de subrogación del cargo de Alcalde; Decreto Alcaldicio N°9.928/2024, de fecha 09 de diciembre del 2024 que Autoriza el llamado a Licitación Pública N°159/2024 y Aprueba las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos; Informe de la Comisión Evaluadora, de fecha 12 de febrero del 2025, de la Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC), por el cual se propone adjudicar a "**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**", R.U.T.: 10.718.389-2, la Propuesta Pública N°159/2024 denominado "**Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-304-LR24, por haber obtenido buena calificación dentro del proceso de evaluación y cumplir las condiciones técnicas solicitadas en las Bases de licitación; Decreto Alcaldicio N°1.226/2025, de fecha 26 de febrero del 2025, por medio del cual se adjudica a "**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**", R.U.T.: 10.718.389-2, la Propuesta Pública N°159/2024 denominado "**Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-304-LR24.

CONSIDERANDO:

I.- Que, con fecha 10 de diciembre del 2024, la Municipalidad de Alto Hospicio, inicio un proceso de Licitación Pública a través de la plataforma de Contratación y de Compras Públicas www.mercadopublico.cl, denominada, "**Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**", cuyas Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de Licitación para llamado a Propuesta Pública N°159/2024 fueron aprobados por Decreto Alcaldicio N°9.928/2024, de fecha 09 de diciembre del 2024.

II.- Que, mediante Decreto Alcaldicio N°1.226, de fecha 26 de febrero del 2025, se adjudicó la Propuesta Pública N°159/2024, a la empresa "**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**", R.U.T.: 10.718.389-2, por lo que corresponde la formalización del suministro a través de la celebración de contrato de ejecución de los servicios y/o productos correspondientes entre dicha empresa adjudicada y la Municipalidad de Alto Hospicio, en la forma y condiciones expresadas en dicho acto administrativo.

III.- Que, corresponde a la autoridad administrativa celebrar los actos y contratos necesarios para asegurar el normal y continuo funcionamiento de la administración y velar por la correcta e idónea administración de los recursos públicos.

IV.- Memorándum N°325, de fecha 05 de marzo del 2025, donde se solicita **Confeccionar El Contrato y Aprobación del Mismo** de la Propuesta Pública N°159/2024 denominado “**Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**”, ID 3447-304-LR24.

DECRETO:

1.- Apruébese, el Contrato de Suministro de la **Propuesta Pública N°159/2024**, denominado “**Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**”, ID Mercado Público 3447-304-LR24, suscrito con fecha 11 de marzo de 2025, entre la **Municipalidad de Alto Hospicio**, Corporación de Derecho Público, RUT 69.265.100-6, representada por su Alcalde don “**Patricio Ferreira Rivera**”, RUT _____, ambos domiciliados en Avenida Ramón Pérez Opazo N°3125, Alto Hospicio; y “**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**”, R.U.T.: _____, con domicilio en Avenida _____, por una duración de contrato de UN (01) AÑO, contados desde el 01 de abril del 2025. Los valores ofertados y su detalle son los siguientes:

ITEM N°1: MATERIALES DE FERRETERIA				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
1,1	ABRAZADERA DE COBRE 1"	UNIDAD	571	1 día hábil
1,2	ABRAZADERA DE COBRE 2"	UNIDAD	756	1 día hábil
1,3	ABRAZADERA DE COBRE 3/4"	UNIDAD	504	1 día hábil
1,4	ABRAZADERA HIDRAULICA 20 M/M	UNIDAD	109	1 día hábil
1,5	ABRAZADERA HIDRAULICA 25 M/M	UNIDAD	168	1 día hábil
1,6	ABRAZADERA HIDRAULICA 32 M/M	UNIDAD	235	1 día hábil
1,7	ABRAZADERA METALICA 1"	UNIDAD	319	1 día hábil
1,8	ABRAZADERA METALICA 1 1/2"	UNIDAD	420	1 día hábil
1,9	ABRAZADERA METALICA 1 1/4"	UNIDAD	403	1 día hábil
1,10	ABRAZADERA METALICA 1/2"	UNIDAD	252	1 día hábil
1,11	ABRAZADERA METALICA 2"	UNIDAD	546	1 día hábil
1,12	ABRAZADERA METALICA 3/4"	UNIDAD	303	1 día hábil
1,13	ACEITE DE LINAZA	LITRO	2.857	1 día hábil
1,14	ACEITE PENETRANTE SL-40 485 ML	UNIDAD	4.790	1 día hábil
1,15	ACIDO MURIÁTICO 1 LT.	LITRO	1.092	1 día hábil
1,16	ACIDO MURIÁTICO 5 LT. QUIMICA UNIVERSAL	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,17	ACOPLE RAPIDO MANGUERA 1/2 " / PLASTICO	UNIDAD	672	1 día hábil
1,18	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 3/8"	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,19	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 5/16"	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,20	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 1/4"	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,21	ADAPTADOR MANGUERA 1/2 " Cu	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,22	ADAPTADOR MANGUERA 3/4 " Cu	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,23	ADHESIVO CEMENTO CAUCHO TARRO 236 ML. ARTEL	UNIDAD	4.202	1 día hábil
1,24	ADHESIVO PVC 240 CC HUMEDAD, VINILIT O SIMILAR	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,25	ADHESIVO PVC 250 CC SECADO RAPIDO, VINILIT O SIMILAR	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,26	ADHESIVO PVC POTE 250 CC HOFFENS O SIMILAR	UNIDAD	3.193	1 día hábil

1,27	AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,28	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	KILO	2.857	1 día hábil
1,29	ALAMBRE GALVANIZADO N° 18	KILO	2.857	1 día hábil
1,30	ALAMBRE NEGRO N° 14	KILO	2.059	1 día hábil
1,31	ALAMBRE NEGRO N° 18	KILO	2.059	1 día hábil
1,32	ALAMBRE PUA ROLLO DE 100 MTS N 14	ROLLO	17.647	1 día hábil
1,33	ALAMBRE PUA ROLLO DE 250 MTS N14	ROLLO	47.059	1 día hábil
1,34	AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES	BOLSA	2.773	1 día hábil
1,35	AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES	BOLSA	4.370	1 día hábil
1,36	AMARRA PLASTICA 4,8 mm X 200, 100 UNIDADES	BOLSA	5.714	1 día hábil
1,37	ARCO SIERRA 12" (15-200) STANLEY o SIMILAR	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,38	BAÑO INFANTIL TIPO KINDER FANALOZA (WC Y LAVAMANOS)	SET	130.252	1 día hábil
1,39	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X0,75	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,40	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X1,75	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,41	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,80X0,80	UNIDAD	4.958	1 día hábil
1,42	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,00	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,43	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,20	UNIDAD	3.866	1 día hábil
1,44	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,40	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,45	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,50	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,46	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2,50	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,47	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2,00	UNIDAD	5.882	1 día hábil
1,48	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X3,00	UNIDAD	7.143	1 día hábil
1,49	BENCINA BLANCA BOTELLA 1 LT	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,50	BLOQUE DE VIDRIO 190*190*80 MM TRANSP.	UNIDAD	3.773	1 día hábil
1,51	BOLSA DE BASURA 50 X 70 (PAQ 10 UNI)	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,52	BOLSA DE BASURA 70 X 90 (PAQ 10 UNI)	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,53	BOLSA DE BASURA 80 X 120 (PAQ 10 UNI) CARGA PESADA	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,54	BOLSA DE TIERRA ROJA PARA PISO 1 KG	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,55	BOTAS CONCRETERA NEGRA	PAR	12.017	1 día hábil
1,56	BOTON PARA ESTANQUE W.C.	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,57	BRAZO HIDRAULICO CIERRE PUERTA 45-120 kg. ALTO TRAFICO	UNIDAD	39.412	1 día hábil
1,58	BROCA HILTI P/CONCRETO 10 MM	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,59	BROCA HILTI P/CONCRETO 12 MM	UNIDAD	3.739	1 día hábil
1,60	BROCA HILTI P/CONCRETO 14 MM	UNIDAD	4.286	1 día hábil
1,61	BROCA HILTI P/CONCRETO 6 MM	UNIDAD	2.605	1 día hábil
1,62	BROCA HILTI P/CONCRETO 8 MM	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,63	BROCA P/ MADERA 10MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,64	BROCA P/ MADERA 12MM	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,65	BROCA P/ MADERA 14MM	UNIDAD	3.487	1 día hábil
1,66	BROCA P/ MADERA 3MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,67	BROCA P/ MADERA 4MM	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,68	BROCA P/ MADERA 6MM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,69	BROCA P/ MADERA 7MM	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,70	BROCA P/ MADERA 8MM	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,71	BROCA P/ METAL 10 MM	UNIDAD	4.118	1 día hábil
1,72	BROCA P/ METAL 11 MM	UNIDAD	4.958	1 día hábil

1,73	BROCA P/ METAL 12 MM	UNIDAD	5.546	1 día hábil
1,74	BROCA P/ METAL 14 MM	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,75	BROCA P/ METAL 15 MM	UNIDAD	9.160	1 día hábil
1,76	BROCA P/ METAL 16 MM	UNIDAD	10.084	1 día hábil
1,77	BROCA P/ METAL 3.5 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,78	BROCA P/ METAL 4.5MM	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,79	BROCA P/ METAL 4MM	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,80	BROCA P/ METAL 5 MM	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,81	BROCA P/ METAL 6 MM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,82	BROCA P/ METAL 7 MM	UNIDAD	2.059	1 día hábil
1,83	BROCA P/ METAL 8 MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,84	BROCA P/ METAL 9 MM	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,85	BROCA P/MADERA 5MM	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,86	BROCA PALETA (12 UNIDADES)	SET	15.126	1 día hábil
1,87	BROCA PARA BISAGRA 35MM	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,88	BROCA PIEDRA 10 MM	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,89	BROCA PIEDRA 12 MM	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,90	BROCA PIEDRA 14 MM	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,91	BROCA PIEDRA 3 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,92	BROCA PIEDRA 4 MM	UNIDAD	714	1 día hábil
1,93	BROCA PIEDRA 5 MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,94	BROCA PIEDRA 6 MM	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,95	BROCA PIEDRA 8 MM	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,96	BROCA SDS PLUS 10 MM 110X50	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,97	BROCA SDS PLUS 10 MM 160X100	UNIDAD	3.613	1 día hábil
1,98	BROCA SDS PLUS 10 MM 210X150	UNIDAD	3.866	1 día hábil
1,99	BROCA SDS PLUS 112 MM 260X200	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,100	BROCA SDS PLUS 12 MM 160X100	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,101	BROCA SDS PLUS 12 MM 210X150	UNIDAD	4.580	1 día hábil
1,102	BROCA SDS PLUS 6 MM 110X50	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,103	BROCA SDS PLUS 6 MM 160X100	UNIDAD	3.277	1 día hábil
1,104	BROCA SDS PLUS 8 MM 110X50	UNIDAD	3.613	1 día hábil
1,105	BROCA SDS PLUS 8 MM 160X100	UNIDAD	4.076	1 día hábil
1,106	BUJE REDUCCIÓN CORTO 25X20	UNIDAD	235	1 día hábil
1,107	BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X20	UNIDAD	294	1 día hábil
1,108	BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X25	UNIDAD	336	1 día hábil
1,109	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X20	UNIDAD	353	1 día hábil
1,110	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X25	UNIDAD	370	1 día hábil
1,111	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X32	UNIDAD	403	1 día hábil
1,112	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X20	UNIDAD	420	1 día hábil
1,113	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X25	UNIDAD	437	1 día hábil
1,114	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X32	UNIDAD	487	1 día hábil
1,115	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X40	UNIDAD	546	1 día hábil
1,116	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,117	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,118	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX20MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,119	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX25MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,120	CABLE ACERO 10 MM	METRO	3.529	1 día hábil
1,121	CABLE ACERO 12 MM	METRO	4.487	1 día hábil
1,122	CABLE ACERO 6 MM	METRO	1.597	1 día hábil

1,123	CABLE ACERO 8 MM	METRO	2.017	1 día hábil
1,124	CADENA ESLABON CORTO 10 MM	METRO	4.706	1 día hábil
1,125	CADENA ESLABON CORTO 12 MM	METRO	4.958	1 día hábil
1,126	CADENA ESLABON CORTO 6 MM	METRO	3.277	1 día hábil
1,127	CADENA ESLABON CORTO 8 MM	METRO	3.529	1 día hábil
1,128	CAL HIDRAULICA SACO DE 25 KG	UNIDAD	6.303	1 día hábil
1,129	CANCAMO 1, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	176	1 día hábil
1,130	CANCAMO 3, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	294	1 día hábil
1,131	CANCAMO 5, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	487	1 día hábil
1,132	CANCAMO 7, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	672	1 día hábil
1,133	CANCAMO 9, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	840	1 día hábil
1,134	CANDADO 120 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	6.218	1 día hábil
1,135	CANDADO 125 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,136	CANDADO 130 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,137	CANDADO 140 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	11.345	1 día hábil
1,138	CANDADO 150 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	17.647	1 día hábil
1,139	CANDADO 160 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,140	CANDADO 325, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	5.966	1 día hábil
1,141	CANDADO 330, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	6.891	1 día hábil
1,142	CANDADO 340, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	11.933	1 día hábil
1,143	CANDADO 345, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	15.378	1 día hábil
1,144	CANDADO 350, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,145	CANDADO 710, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	10.378	1 día hábil
1,146	CANDADO 730, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	13.445	1 día hábil
1,147	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 1 1/2 X 6 MTS	TIRA	109.244	1 día hábil
1,148	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 1 X 6 MTS	TIRA	72.269	1 día hábil
1,149	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 1/2 X 6 MTS	TIRA	32.773	1 día hábil
1,150	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 2 X 6 MTS	TIRA	154.622	1 día hábil
1,151	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 3/4 X 6 MTS	TIRA	56.807	1 día hábil
1,152	CAPUCHON 40 MM	UNIDAD	420	1 día hábil
1,153	CAPUCHON 50 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,154	CARTON CORRUGADO 1.20	METRO	1.387	1 día hábil
1,155	CERA AUTO KIT 200GRS	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,156	CERA AUTO KIT 600 GRS AEROSOL	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,157	CERRADURA CAJON D5-21 NIQUELADA	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,158	CERRADURA CAJON D9-20 NIQUELADA	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,159	CERRADURA ELECTRICA SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	84.034	1 día hábil

1,160	CERRADURA EMBUTIDA 1080914 BSBS, SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	51.261	1 día hábil
1,161	CERRADURA SOBREPONER 2001 CI-30 C/ CAJA SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	36.134	1 día hábil
1,162	CERRADURA SOBREPONER 2002 SACANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	33.613	1 día hábil
1,163	CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI 2001 O SIMILAR	UNIDAD	30.252	1 día hábil
1,164	CERRADURA TUB. 4040 - BS DORMITORIO SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	29.916	1 día hábil
1,165	CERRADURA TUB. 4044 - BS BAÑO SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	24.202	1 día hábil
1,166	CERRADURA TUB. 4044 - BS LOGGIA/PATIO SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	24.202	1 día hábil
1,167	CERRADURA TUB. 6180 - ZKL ACCESO SACANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	55.462	1 día hábil
1,168	CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL	UNIDAD	5.714	1 día hábil
1,169	CERROJO CARCELERO 5/8X10 HORIZONTAL	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,170	CERROJO CARCELERO 5/8X12 HORIZONTAL	UNIDAD	7.059	1 día hábil
1,171	CINTA ANTIDESLIZANTE 1 " X 5 MT	UNIDAD	5.210	1 día hábil
1,172	CINTA ANTIDESLIZANTE 25.4 X 4.57 MTS	UNIDAD	5.210	1 día hábil
1,173	CINTA ANTIDESLIZANTE 5.8 X 18 MT	UNIDAD	26.723	1 día hábil
1,174	CINTA PELIGRO (ROLLO)	UNIDAD	11.597	1 día hábil
1,175	CINTA TELA MULTIUSO TRABAJO PESAD GRAF 2230	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,176	CLAVO ACERO 20 x 30 mm	UNIDAD	21	1 día hábil
1,177	CLAVO ACERO 3 x 40 mm	UNIDAD	25	1 día hábil
1,178	CLAVO ACERO 3 x 50 mm	UNIDAD	29	1 día hábil
1,179	CLAVO ACERO 3 x 65 mm	UNIDAD	42	1 día hábil
1,180	CLAVO CORRIENTE DE 1"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,181	CLAVO CORRIENTE DE 1 1/2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,182	CLAVO CORRIENTE DE 2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,183	CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,184	CLAVO CORRIENTE DE 3"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,185	CLAVO CORRIENTE DE 3 1/2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,186	CLAVO CORRIENTE DE 4"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,187	CLAVO HORMIGON DE 1"	UNIDAD	21	1 día hábil
1,188	CLAVO POLVORA 3.7X2"	UNIDAD	59	1 día hábil
1,189	CLAVO TARUGO 100 MM X 8	UNIDAD	118	1 día hábil
1,190	CLAVO TARUGO 60 MM X 8	UNIDAD	76	1 día hábil
1,191	CLAVO TARUGO 80 MM X 8	UNIDAD	101	1 día hábil
1,192	CLAVO TECHO C/GOLILLA 2 1/2"	UNIDAD	67	1 día hábil
1,193	CLAVO TERRANO DE 1"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,194	CLAVO TERRANO DE 1 1/2"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,195	CLAVO VOLCANITA DE 1 5/8"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,196	COLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 1 LT	UNIDAD	1.555	1 día hábil
1,197	COLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 4 LTS	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,198	CODO PPR FUSIÓN 45° X 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,199	CODO PPR FUSIÓN 45° X 25MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,200	CODO PPR FUSIÓN 45° X 32MM	UNIDAD	294	1 día hábil

1,201	CODO PPR FUSIÓN 90° X 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,202	CODO PPR FUSIÓN 90° X 25MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,203	CODO PPR FUSIÓN 90° X 32MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,204	CODO PRESION 90°X 20 MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,205	CODO PRESION 90°X 25 MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,206	CODO PRESION 90°X 32 MM	UNIDAD	378	1 día hábil
1,207	CODO PRESION 90°X 40 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,208	CODO PRESION 90°X 50 MM	UNIDAD	605	1 día hábil
1,209	CODO PRESION HI 20 MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,210	CODO PRESION HI 25 MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,211	CODO PRESION HI 32 MM	UNIDAD	420	1 día hábil
1,212	CODO PRESION HI 40 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,213	CODO PRESION HI 50 MM	UNIDAD	756	1 día hábil
1,214	CODO SANITARIO 45°X110 MM GRIS	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,215	CODO SANITARIO 45°X40 MM GRIS	UNIDAD	504	1 día hábil
1,216	CODO SANITARIO 45°X50 MM GRIS	UNIDAD	672	1 día hábil
1,217	CODO SANITARIO 45°X75 MM GRIS	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,218	CODO SANITARIO 87.5°X110 MM GRIS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,219	CODO SANITARIO 87.5°X40 MM GRIS	UNIDAD	504	1 día hábil
1,220	CODO SANITARIO 87.5°X50 MM GRIS	UNIDAD	672	1 día hábil
1,221	CODO SANITARIO 87.5°X75 MM GRIS	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,222	CODO SO- HE 1"	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,223	CODO SO- HE 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,224	CODO SO- HE 1/2 X 3/4	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,225	CODO SO- HE 1 1/2"	UNIDAD	6.387	1 día hábil
1,226	CODO SO- HE 1 1/4"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,227	CODO SO- HE 2"	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,228	CODO SO- HE 3/4"	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,229	CODO SO- HE 3/4 X 1/2"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,230	CODO SO- HE 3/8 X 1/2"	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,231	CODO SO-HI 1	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,232	CODO SO-HI 1/2	UNIDAD	924	1 día hábil
1,233	CODO SO-HI 1/2 X 3/4	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,234	CODO SO-HI 1 1/2	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,235	CODO SO-HI 1 1/4	UNIDAD	5.210	1 día hábil
1,236	CODO SO-HI 2	UNIDAD	9.160	1 día hábil
1,237	CODO SO-HI 3/4	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,238	CODO SO-HI 3/4 X 1/2	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,239	CODO SO-SO 1	UNIDAD	3.353	1 día hábil
1,240	CODO SO-SO 1 X 1/2	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,241	CODO SO-SO 1 X 3/4	UNIDAD	3.445	1 día hábil
1,242	CODO SO-SO 1/2	UNIDAD	798	1 día hábil
1,243	CODO SO-SO 1 1/2	UNIDAD	4.874	1 día hábil
1,244	CODO SO-SO 1 1/4	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,245	CODO SO-SO 2	UNIDAD	8.908	1 día hábil
1,246	CODO SO-SO 3/4	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,247	CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 25MM X 3/4"	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,248	CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 32MM X 3/4"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,249	COMBO DUCHA VOLK 040401001-A o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,250	COPLA PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil

1,251	COPLA PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,252	COPLA PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,253	COPLA PRESION DE 20 MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,254	COPLA PRESION DE 25 MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,255	COPLA PRESION DE 32 MM	UNIDAD	336	1 día hábil
1,256	COPLA PRESION DE 40 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,257	COPLA PRESION DE 50 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,258	COPLA SANITARIA GRIS 110 MM	UNIDAD	1.672	1 día hábil
1,259	COPLA SANITARIA GRIS 40 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,260	COPLA SANITARIA GRIS 50 MM	UNIDAD	672	1 día hábil
1,261	COPLA SANITARIA GRIS 75 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,262	COPLA SO-SO 1	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,263	COPLA SO-SO 1 X 1/2	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,264	COPLA SO-SO 1 X 3/4	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,265	COPLA SO-SO 1/2"	UNIDAD	832	1 día hábil
1,266	COPLA SO-SO 1/2 X 3/8	UNIDAD	756	1 día hábil
1,267	COPLA SO-SO 1 1/2"	UNIDAD	2.941	1 día hábil
1,268	COPLA SO-SO 1 1/2 X 1	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,269	COPLA SO-SO 3/4	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,270	COPLA SO-SO 3/4 X 1/2	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,271	COPLA SO-SO 3/8	UNIDAD	630	1 día hábil
1,272	CORDEL NYLON TORCIDO 10 MM	METRO	672	1 día hábil
1,273	CORDEL NYLON TORCIDO 12 MM	METRO	840	1 día hábil
1,274	CORDEL NYLON TORCIDO 8 MM	METRO	546	1 día hábil
1,275	CORDEL NYLON TRENZADO 10 MM	METRO	672	1 día hábil
1,276	CORDEL NYLON TRENZADO 12 MM	METRO	840	1 día hábil
1,277	CORDEL NYLON TRENZADO 5 MM	METRO	378	1 día hábil
1,278	CORDEL NYLON TRENZADO 6 MM	METRO	420	1 día hábil
1,279	CORDEL NYLON TRENZADO 8 MM	METRO	504	1 día hábil
1,280	CORDEL PLASTICO 10 MM	METRO	672	1 día hábil
1,281	CORDEL PLASTICO 12 MM	METRO	840	1 día hábil
1,282	CORDEL PLASTICO 8 MM	METRO	521	1 día hábil
1,283	CORTINA DE DUCHA 190X195	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,284	CREOLINA 1 LT.	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,285	CUBREPISO DE 2 MTS DE ANCHO COLORES	MTL	9.160	1 día hábil
1,286	CUBREPISO DE 4 MTS DE ANCHO COLORES	MTL	13.992	1 día hábil
1,287	DEFENSA MURO NEGRA DOBLE	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,288	DEFENSA MURO NEGRA SIMPLE	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,289	DESAGUE 1 1/2" METALICO	UNIDAD	4.958	1 día hábil
1,290	DESAGUE 1 1/4" PLASTICO	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,291	DESAGUE DUCHA 1 1/2 PARA RECEPTACULO	UNIDAD	4.118	1 día hábil
1,292	DESAGUE LAVAMANOS PLASTICO 1 1/4"	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,293	DESAGUE LAVAPLATOS PLASTICO 1 1/2"	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,294	DESAGUE TINA PLASTICO COMPLETO	UNIDAD	10.084	1 día hábil
1,295	DIDIPREN 1 GALON	UNIDAD	23.109	1 día hábil
1,296	DIDIPREN 1/4 GALON	UNIDAD	5.882	1 día hábil
1,297	DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS	UNIDAD	11.756	1 día hábil
1,298	DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	2.521	1 día hábil
1,299	DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,300	DISCO CORTE METAL DE 14"	UNIDAD	4.706	1 día hábil

1,301	DISCO CORTE METAL DE 4 1/2	UNIDAD	664	1 día hábil
1,302	DISCO CORTE METAL DE 7"	UNIDAD	1.244	1 día hábil
1,303	DISCO CORTE METAL DE 9"	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,304	DISCO DEBASTE METAL DE 4 1/2	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,305	DISCO DEBASTE METAL DE 7"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,306	DISCO DIAMANTADO METAL DE 4 1/2	UNIDAD	3.950	1 día hábil
1,307	DISCO DIAMANTADO METAL DE 7"	UNIDAD	6.387	1 día hábil
1,308	DISCO DIAMANTADO METAL DE 9"	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,309	DISCO LIJA METAL TRASLP GR 80 115X22 LAMIN	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,310	DUCHA MOVIL BLANCA	UNIDAD	2.941	1 día hábil
1,311	DUCHA MOVIL CROMADA	UNIDAD	4.328	1 día hábil
1,312	ENGRAPADORA METAL 15X5X30 CM	UNIDAD	15.966	1 día hábil
1,313	ESCALA EXTENSION F/VID 5057 INCO 488 MT. 135 K.	UNIDAD	203.697	1 día hábil
1,314	ESCALA F/VID 5057 4.88ALT 16ESC 135.0KG	UNIDAD	203.697	1 día hábil
1,315	ESCALA TIJERA 5005 ALUM INCO 2.44MT 101K 8PEL	UNIDAD	65.521	1 día hábil
1,316	ESCALA TIJERA ALUM 4.88	UNIDAD	123.597	1 día hábil
1,317	ESCOBILLON MUNIC C/MGO 5X16	UNIDAD	6.218	1 día hábil
1,318	ESCOBILLON OSO C/MGO BASE NGA	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,319	ESTANQUE EXTERIOR 1000 LTS	UNIDAD	131.076	1 día hábil
1,320	ESTANQUE EXTERIOR 2000 LTS	UNIDAD	383.429	1 día hábil
1,321	ESTANQUE EXTERIOR 3000 LTS	UNIDAD	592.798	1 día hábil
1,322	ESTANQUE EXTERIOR 5000 LTS	UNIDAD	638.655	1 día hábil
1,323	FILM PALETIZADOR	UNIDAD	6.387	1 día hábil
1,324	FITTING COMPLETO ESTANQUE SILENCIOSO	UNIDAD	10.832	1 día hábil
1,325	FLAPER C/TIRANTE	UNIDAD	1.261	1 día hábil
1,326	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 25 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,327	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 30 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,328	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 35 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,329	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 40 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,330	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 50 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,331	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 25 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,332	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 30 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,333	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 35 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,334	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 40 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,335	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 50 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,336	FLEXIBLE GAS 1/2" HI X 1/2" HE, 100 CMS	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,337	FLEXIBLE GAS 1/2" HI X 1/2" HI, 100 CMS	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,338	FLEXIBLE GAS 1/2" HI X 3/8" HI, 100 CMS	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,339	FORRO CORTINA DE BAÑO 190X195	UNIDAD	5.042	1 día hábil
1,340	FOSA SEPTICA 1200 LTS	UNIDAD	207.563	1 día hábil
1,341	FOSA SEPTICA 2000 LTS	UNIDAD	254.622	1 día hábil
1,342	FOSA SEPTICA 2500 LTS	UNIDAD	491.597	1 día hábil
1,343	FOSA SEPTICA 3600 LTS	UNIDAD	546.218	1 día hábil
1,344	GAS BUTANO 190 GRS	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,345	GAS BUTANO 400 ML.	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,346	GOLILLA PLANA 3/8" ZINCADA	UNIDAD	42	1 día hábil
1,347	GOLILLA PLANA FIERRO 1/2"	UNIDAD	50	1 día hábil
1,348	GOLILLA PLANA FIERRO 1/4"	UNIDAD	25	1 día hábil

1,349	GOLILLA PLANA FIERRO 3/8"	UNIDAD	42	1 día hábil
1,350	GOLILLA PRESION 1/2"	UNIDAD	101	1 día hábil
1,351	GOLILLA PRESION 1/8"	UNIDAD	34	1 día hábil
1,352	GOLILLA PRESION 3/8"	UNIDAD	76	1 día hábil
1,353	GRADA ESCALA COLORES TIRAS DE 3 MTS	TIRA	34.286	1 día hábil
1,354	GRAMPAS 12MM, 1.000 UNIDADES	CAJA	1.933	1 día hábil
1,355	GRAMPAS 6MM (1000 UNIDADES)	SET	1.933	1 día hábil
1,356	GRAMPAS 8MM (1000 UNIDADES)	SET	1.933	1 día hábil
1,357	GRAPA GALVANIZADA 1 1/2"	KILO	4.034	1 día hábil
1,358	GRAPA GALVANIZADA 1 1/4"	KILO	4.034	1 día hábil
1,359	GRAPA GALVANIZADA 1"	KILO	4.034	1 día hábil
1,360	GRASA CONSISTENTE BOLSA DE 400 GRS	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,361	GRASA EN SPRY, 282 ML	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,362	GRASA GRAFITADA	UNIDAD	6.303	1 día hábil
1,363	GRASA RODAMIENTO BOLSA DE 400 GRS	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,364	GRILLETE DE 3/16"	UNIDAD	529	1 día hábil
1,365	GRILLETE DE 3/4"	UNIDAD	1.252	1 día hábil
1,366	GRILLETE DE 3/8"	UNIDAD	748	1 día hábil
1,367	GRILLETE DE 5/16"	UNIDAD	605	1 día hábil
1,368	HIDROFRESCH 24 LTS C/ACCESORIOS	UNIDAD	27.731	1 día hábil
1,369	HILO POR METRO 3/8" ZINCADO	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,370	HISOPO PLASTICO W.C C /DEPOSITO	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,371	HUACHE MECANICO	KILO	2.185	1 día hábil
1,372	HYLO NYLON NEGRO GRUESO / DELGADO OVILLO	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,373	IGOL DENSO TINETA DE 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	63.866	1 día hábil
1,374	IGOL INCOLORO TINETA 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	93.277	1 día hábil
1,375	IGOL PRIMER TARRO TINETA DE 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	77.311	1 día hábil
1,376	KIT DE FIJACION W.C. AL PISO	UNIDAD	1.630	1 día hábil
1,377	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 1200 LTS	UNIDAD	205.882	1 día hábil
1,378	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 2000/2500 LTS	UNIDAD	252.101	1 día hábil
1,379	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 3600 LTS	UNIDAD	335.294	1 día hábil
1,380	KIT INSTALACION W.C	UNIDAD	8.992	1 día hábil
1,381	KIT LLAVE ANGULAR Y FLEXIBLE 1/2"	UNIDAD	4.622	1 día hábil
1,382	KIT LLAVE DUCHA MONOMANDO BAÑO TINA	UNIDAD	15.966	1 día hábil
1,383	LAVADERO 15 LTS C/DES. SET SUJECION	UNIDAD	16.471	1 día hábil
1,384	LAVADERO 24 LTS C/DES. SET SUJECION	UNIDAD	26.891	1 día hábil
1,385	LAVAPLATO 100X50	UNIDAD	21.849	1 día hábil
1,386	LAVAPLATO 120X50	UNIDAD	24.370	1 día hábil
1,387	LAVAPLATO 80X50	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,388	LAVAPLATO 80X50	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,389	LIENZA ALGODÓN, 1,5 MM, 70 MTS	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,390	LIJA PARA FIERRO PLIEGO	UNIDAD	630	1 día hábil
1,391	LIJA PARA MADERO PLIEGO	UNIDAD	210	1 día hábil
1,392	LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M	UNIDAD	8.571	1 día hábil
1,393	LINOLEO 1.81 MTS. ANCHO	MTL	5.042	1 día hábil
1,394	LINOLEO 2.00 MTS. ANCHO	MTL	5.462	1 día hábil

1,395	LLAVE BOLA JARDIN 1/2 HE-HE	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,396	LLAVE BOLA JARDIN 3/4 HE HE	UNIDAD	4.286	1 día hábil
1,397	LLAVE COMBINACION PARA LAVAPLATOS, CROMADO	UNIDAD	10.840	1 día hábil
1,398	LLAVE LAVATORIO MOSSINI TEVERE, ECONOMICA	UNIDAD	5.546	1 día hábil
1,399	LLAVE LAVATORIO RAPEL INDIVIDUAL	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,400	LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA CROMADA	UNIDAD	15.630	1 día hábil
1,401	LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,402	LLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS	UNIDAD	11.092	1 día hábil
1,403	LLAVE MONOMANDO LAVATORIO COLOMBA TAUMM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,404	LLAVE PASO CAMPANA CROMADA 1/2"	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,405	LLAVE PASO CAMPANA CROMADA 3/4"	UNIDAD	7.101	1 día hábil
1,406	LLAVE PASO PPR 1/2"	UNIDAD	3.613	1 día hábil
1,407	LLAVE PASO PPR 3/4"	UNIDAD	4.118	1 día hábil
1,408	LLAVE PASO PVC 20 MM	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,409	LLAVE PASO PVC 25 MM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,410	LLAVE PASO SO-SO 1"	UNIDAD	3.462	1 día hábil
1,411	LLAVE PASO SO-SO 1/2"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,412	LLAVE PASO SO-SO 3/4"	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,413	LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400 ML (WD40) o SIMILAR	UNIDAD	9.916	1 día hábil
1,414	LUBRICANTE PVC 250C.C VINILIT o SIMILAR	UNIDAD	4.622	1 día hábil
1,415	MALLA ACMA C-92 2.60X5MTS (150X150)	UNIDAD	29.580	1 día hábil
1,416	MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)	UNIDAD	21.681	1 día hábil
1,417	MALLA ACMA SOLDADA 20 X 50 (PAÑOS DE 2 X 1 MT)	UNIDAD	13.277	1 día hábil
1,418	MALLA BIZCOCHO 5014X1.0X25 MTS	UNIDAD	63.025	1 día hábil
1,419	MALLA BIZCOCHO 5014X1.20X25 MTS	UNIDAD	64.706	1 día hábil
1,420	MALLA BIZCOCHO 5014X1.50X25 MTS	UNIDAD	69.580	1 día hábil
1,421	MALLA BIZCOCHO 5014X2.00X25 MTS	UNIDAD	90.924	1 día hábil
1,422	MALLA HARNERO N°2 X 0.60 ML	MTL	3.613	1 día hábil
1,423	MALLA HARNERO N°3 X 0.60 ML	MTL	3.613	1 día hábil
1,424	MALLA HARNERO N°4 X 0.60 ML	MTL	3.866	1 día hábil
1,425	MALLA MOSQUITERA, 1.25 X 3.0 MTS	UNIDAD	12.395	1 día hábil
1,426	MALLA MOSQUITERA, GALVANIZADA, N° 14, 0.90 X 5.0 MTS	UNIDAD	17.227	1 día hábil
1,427	MALLA RASCHEL 2.10 MTS COLORES	MTL	1.008	1 día hábil
1,428	MALLA RASCHEL 2.10 MTS NEGRA	MTL	1.008	1 día hábil
1,429	MALLA RASCHEL 4.20 MTS COLORES	MTL	1.765	1 día hábil
1,430	MALLA RASCHEL 4.20 MTS NEGRA	MTL	1.765	1 día hábil
1,431	MALLA URSUS 0.90 X 100 MTS	UNIDAD	95.798	1 día hábil
1,432	MALLA URSUS 1.00 X 100 MTS	UNIDAD	125.210	1 día hábil
1,433	MALLA URSUS 1.25 X 100 MTS	UNIDAD	164.706	1 día hábil
1,434	MALLA URSUS 1.40 X 100 MTS	UNIDAD	192.437	1 día hábil
1,435	MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS NEGRO	MTL	1.092	1 día hábil
1,436	MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS TRANSP.	MTL	1.092	1 día hábil
1,437	MANGUERA BICOLOR JARDIN 1"	MTL	1.218	1 día hábil
1,438	MANGUERA BICOLOR JARDIN 1/2"	MTL	462	1 día hábil
1,439	MANGUERA BICOLOR JARDIN 3/4"	MTL	1.008	1 día hábil

1,440	MANGUERA CORRUGADA LIQUIFLEX 2 1/2"	MT	9.076	1 día hábil
1,441	MANGUERA CORRUGADA LIQUIFLEX 2"	MT	8.218	1 día hábil
1,442	MANGUERA CORRUGADA LIQUIFLEX 3"	MT	13.613	1 día hábil
1,443	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1"	MTL	1.513	1 día hábil
1,444	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1/2"	MTL	580	1 día hábil
1,445	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 3/4"	MTL	1.176	1 día hábil
1,446	MANGUERA NIVEL 1/2"	MTL	588	1 día hábil
1,447	MANILLA PARA ESTANQUE	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,448	MANILLA PUERTA FE.FORJADO 175MM	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,449	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 1 GALON	UNIDAD	38.487	1 día hábil
1,450	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 1/2 GALON	UNIDAD	19.832	1 día hábil
1,451	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 GRS	UNIDAD	6.723	1 día hábil
1,452	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 700 GRS	UNIDAD	9.571	1 día hábil
1,453	MEDIDOR DE AGUA 1" C/ TUERCA	UNIDAD	34.034	1 día hábil
1,454	MEDIDOR DE AGUA 1/2" C/ TUERCA	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,455	MEDIDOR DE AGUA 3/4" C/ TUERCA	UNIDAD	32.773	1 día hábil
1,456	MOPA HUMEDA 16 OZ	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,457	MOPA HUMEDA 24 OZ	UNIDAD	5.571	1 día hábil
1,458	MOPA SECA 24 OZ	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,459	MOPA SECA 36 OZ	UNIDAD	9.580	1 día hábil
1,460	NARIZ DE GRADA GRANDE COLORES TIRA 3 MTS	UNIDAD	11.345	1 día hábil
1,461	NIPLE HE HE 1/2 " Cu	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,462	NIPLE PVC HE HE 1"	UNIDAD	546	1 día hábil
1,463	NIPLE PVC HE HE 1/2"	UNIDAD	185	1 día hábil
1,464	NIPLE PVC HE HE 1 1/2"	UNIDAD	840	1 día hábil
1,465	NIPLE PVC HE HE 1 1/4"	UNIDAD	756	1 día hábil
1,466	NIPLE PVC HE HE 2"	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,467	NIPLE PVC HE HE 3/4"	UNIDAD	294	1 día hábil
1,468	PALA BASURA PLASTICA	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,469	PARALELO 2X20 BLANCO	MTL	319	1 día hábil
1,470	PARALELO 2X20 NEGRO	MTL	319	1 día hábil
1,471	PASTA CINTA DE FIBRA POTE 800 GRS	UNIDAD	2.941	1 día hábil
1,472	PASTA PULIR 350 GR	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,473	PASTA PULIR 700 GR	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,474	PASTA SOLDAR 100 GR	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,475	PASTA SOLDAR LATA 250 GR	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,476	PASTO SINTETICO 18 MM (1MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	24.050	1 día hábil
1,477	PASTO SINTETICO 20 MM (1MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	24.050	1 día hábil
1,478	PASTO SINTETICO 25 MM (1 MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	33.445	1 día hábil
1,479	PASTO SINTETICO 6 MM (1 MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	16.798	1 día hábil
1,484	PERNO ANCLAJE 1/2" X 2" 3/4	UNIDAD	546	1 día hábil
1,485	PERNO ANCLAJE 1/2" X 3" 3/4	UNIDAD	630	1 día hábil
1,486	PERNO ANCLAJE 1/2" X 4" 1/2	UNIDAD	790	1 día hábil
1,487	PERNO ANCLAJE 1/2" X 4" 1/4	UNIDAD	714	1 día hábil
1,488	PERNO ANCLAJE 1/2" X 5"	UNIDAD	882	1 día hábil

1,489	PERNO ANCLAJE 1/2" X 5" 1/2	UNIDAD	966	1 día hábil
1,490	PERNO ANCLAJE 1/2" X 7"	UNIDAD	1.218	1 día hábil
1,491	PERNO ANCLAJE 1/4" X 1" 3/4	UNIDAD	160	1 día hábil
1,492	PERNO ANCLAJE 1/4" X 2" 1/2	UNIDAD	193	1 día hábil
1,493	PERNO ANCLAJE 1/4" X 2" 1/4	UNIDAD	210	1 día hábil
1,494	PERNO ANCLAJE 1/4" X 3"	UNIDAD	244	1 día hábil
1,495	PERNO ANCLAJE 1/4" X3" 1/4	UNIDAD	252	1 día hábil
1,496	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3"	UNIDAD	311	1 día hábil
1,497	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3" 1/2	UNIDAD	361	1 día hábil
1,498	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3" 3/4	UNIDAD	378	1 día hábil
1,499	PERNO ANCLAJE 3/8" X 4"	UNIDAD	395	1 día hábil
1,500	PERNO ANCLAJE 3/8" X 5"	UNIDAD	445	1 día hábil
1,501	PERNO ANCLAJE 5/16" X 2"	UNIDAD	210	1 día hábil
1,502	PERNO ANCLAJE 5/16" X 2" 1/2	UNIDAD	235	1 día hábil
1,503	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3"	UNIDAD	261	1 día hábil
1,504	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3" 1/2	UNIDAD	294	1 día hábil
1,505	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3" 3/16	UNIDAD	319	1 día hábil
1,506	PERNO ANCLAJE 5/16" X 4" 1/4	UNIDAD	378	1 día hábil
1,507	PERNO COCHE 1/2" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	252	1 día hábil
1,508	PERNO COCHE 1/2" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	286	1 día hábil
1,509	PERNO COCHE 1/2" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,510	PERNO COCHE 1/2" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	345	1 día hábil
1,511	PERNO COCHE 1/2" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	378	1 día hábil
1,512	PERNO COCHE 1/2" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	420	1 día hábil
1,513	PERNO COCHE 1/4" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	143	1 día hábil
1,514	PERNO COCHE 1/4" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	126	1 día hábil
1,515	PERNO COCHE 1/4" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	109	1 día hábil
1,516	PERNO COCHE 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,517	PERNO COCHE 1/4" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	160	1 día hábil
1,518	PERNO COCHE 1/4" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	193	1 día hábil
1,519	PERNO COCHE 1/4" X 3" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,520	PERNO COCHE 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,521	PERNO COCHE 1/4" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	210	1 día hábil
1,522	PERNO COCHE 3/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	202	1 día hábil
1,523	PERNO COCHE 3/8" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	193	1 día hábil
1,524	PERNO COCHE 3/8" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil

1,525	PERNO COCHE 3/8" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,526	PERNO COCHE 3/8" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	235	1 día hábil
1,527	PERNO COCHE 3/8" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,528	PERNO COCHE 3/8" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,529	PERNO COCHE 3/8" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	294	1 día hábil
1,530	PERNO COCHE 3/8" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,531	PERNO COCHE 5/16" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	185	1 día hábil
1,532	PERNO COCHE 5/16" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,533	PERNO COCHE 5/16" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,534	PERNO COCHE 5/16" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	202	1 día hábil
1,535	PERNO COCHE 5/16" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,536	PERNO COCHE 5/16" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	244	1 día hábil
1,537	PERNO COCHE 5/16" X 4" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	294	1 día hábil
1,538	PERNO COCHE 5/16" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,539	PERNO COCHE 5/16" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	361	1 día hábil
1,540	PERNO COCHE 5/6" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	193	1 día hábil
1,541	PERNO DE ANCLAJE WC 5/16"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,542	PERNO HEX. 1/2" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,543	PERNO HEX. 1/2" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	244	1 día hábil
1,544	PERNO HEX. 1/2" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,545	PERNO HEX. 1/2" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	311	1 día hábil
1,546	PERNO HEX. 1/2" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,547	PERNO HEX. 1/2" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	361	1 día hábil
1,548	PERNO HEX. 1/2" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,549	PERNO HEX. 1/2" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	395	1 día hábil
1,550	PERNO HEX. 1/2" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	429	1 día hábil
1,551	PERNO HEX. 1/4" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	118	1 día hábil
1,552	PERNO HEX. 1/4" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	118	1 día hábil
1,553	PERNO HEX. 1/4" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	109	1 día hábil

1,554	PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,555	PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	143	1 día hábil
1,556	PERNO HEX. 1/4" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	134	1 día hábil
1,557	PERNO HEX. 1/4" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	218	1 día hábil
1,558	PERNO HEX. 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,559	PERNO HEX. 1/4" X 4" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,560	PERNO HEX. 1/4" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,561	PERNO HEX. 1/4" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	303	1 día hábil
1,562	PERNO HEX. 3/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	185	1 día hábil
1,563	PERNO HEX. 3/8" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,564	PERNO HEX. 3/8" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,565	PERNO HEX. 3/8" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,566	PERNO HEX. 3/8" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	218	1 día hábil
1,567	PERNO HEX. 3/8" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	269	1 día hábil
1,568	PERNO HEX. 3/8" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,569	PERNO HEX. 3/8" X 3/4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	160	1 día hábil
1,570	PERNO HEX. 3/8" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	303	1 día hábil
1,571	PERNO HEX. 3/8" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	378	1 día hábil
1,572	PERNO HEX. 5/16" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	185	1 día hábil
1,573	PERNO HEX. 5/16" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,574	PERNO HEX. 5/16" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	160	1 día hábil
1,575	PERNO HEX. 5/16" X 2" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,576	PERNO HEX. 5/16" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	202	1 día hábil
1,577	PERNO HEX. 5/16" X 2 1/2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	252	1 día hábil
1,578	PERNO HEX. 5/16" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,579	PERNO HEX. 5/16" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	294	1 día hábil
1,580	PERNO HEX. 5/16" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,581	PERNO HILTI DE 2 1/2"	UNIDAD	395	1 día hábil
1,582	PICAPORTE COD. 106 X 1" 1/2	UNIDAD	1.034	1 día hábil

1,583	PICAPORTE COD. 106 X 2"	UNIDAD	1.218	1 día hábil
1,584	PICAPORTE COD. 106 X 2" 1/2	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,585	PICAPORTE COD. 106 X 3"	UNIDAD	1.664	1 día hábil
1,586	PICAPORTE COD. 106 X 4"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,587	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 100 MM o SIMILAR	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,588	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 160 MM o SIMILAR	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,589	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 260 MM o SIMILAR	UNIDAD	5.126	1 día hábil
1,590	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 500 MM o SIMILAR	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,591	PICAPORTE PISO 12" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,592	PICAPORTE PISO 16" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	11.933	1 día hábil
1,593	PICAPORTE PISO 8" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,594	PILETA SANITARIA 110X50X40	UNIDAD	5.227	1 día hábil
1,595	PIOLA POLIPROPILENO BCO 10 MM	MTL	756	1 día hábil
1,596	PIOLA POLIPROPILENO BCO 3MM	MTL	210	1 día hábil
1,597	PIOLA POLIPROPILENO BCO 4MM	MTL	269	1 día hábil
1,598	PIOLA POLIPROPILENO BCO 6MM	MTL	420	1 día hábil
1,599	PIOLA POLIPROPILENO BCO 8MM	MTL	672	1 día hábil
1,600	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 10 MM	MTL	832	1 día hábil
1,601	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 4MM	MTL	269	1 día hábil
1,602	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 6MM	MTL	420	1 día hábil
1,603	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 8MM	MTL	672	1 día hábil
1,604	PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE, 1,00 MT. ANCHO, CAUCHO	MTL	9.244	1 día hábil
1,605	PISO DE GOMA ESTRIADA, 150 X 30 X 4MM, COLOR NEGRO	UNIDAD	21.849	1 día hábil
1,606	PISO DE GOMA ESTRIADA, 150 X 30 X 5MM, COLOR NEGRO, PESTAÑA AMARILLA	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,607	PLANCHA FIBRA 2.50 MT COLORES	UNIDAD	11.681	1 día hábil
1,608	PLANCHA FIBRA 3.0 MT COLORES	UNIDAD	12.773	1 día hábil
1,609	PLANCHA FIBRA 3.50 MT COLORES	UNIDAD	14.202	1 día hábil
1,610	PLANCHA FIBRA 3.66 MT COLORES	UNIDAD	14.202	1 día hábil
1,611	PLANCHA FIBRA LISA 1.22 COLORES	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,612	PLANCHA GALVANIZADA LISA, 1000x3000x6 MM	UNIDAD	19.244	1 día hábil
1,613	POMEL 1"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,614	POMEL 1/2"	UNIDAD	84	1 día hábil
1,615	POMEL 3/4"	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,616	POMEL 3/8"	UNIDAD	521	1 día hábil
1,617	POMEL 5/8"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,618	POMEL 7/8"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,619	PORTACANDO 1"	UNIDAD	756	1 día hábil
1,620	PORTACANDO 1 1/2"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,621	PORTACANDO 2"	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,622	PORTACANDO 2 1/2"	UNIDAD	1.555	1 día hábil
1,623	PORTACANDO 3"	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,624	PORTACANDO 3 1/2"	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,625	PORTACANDO 4"	ROLLO	2.185	1 día hábil
1,626	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS CRISTAL	MTL	9.244	1 día hábil

1,627	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS GRIS	MTL	9.244	1 día hábil
1,628	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS NEGRO	MTL	9.244	1 día hábil
1,629	PULVERIZADOR MANUAL, 5 LTS	UNIDAD	14.958	1 día hábil
1,630	PUNTA DE 1"	TIRA	3.866	1 día hábil
1,631	PUNTA DE 1 1/2"	TIRA	3.529	1 día hábil
1,632	PUNTA DE 2"	TIRA	3.529	1 día hábil
1,633	PUNTA DE 2 1/2"	TIRA	3.529	1 día hábil
1,634	RECEPTACULO 70 X 70 BLANCO	UNIDAD	26.891	1 día hábil
1,635	RECEPTACULO 80 X 80 BLANCO	UNIDAD	30.252	1 día hábil
1,636	REDUCCION SANITARIO 110X50	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,637	REDUCCION SANITARIO 110X75	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,638	REDUCCION SANITARIO GRIS 50 X 40	UNIDAD	504	1 día hábil
1,639	REDUCCION SANITARIO GRIS 75X50	UNIDAD	924	1 día hábil
1,640	REGULADOR DE GAS 11-15 KG	UNIDAD	12.185	1 día hábil
1,641	REGULADOR DE GAS 45 KG C /FLEXIBLE	UNIDAD	43.697	1 día hábil
1,642	REJILLA PILETA CIRCULAR	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,643	RODILLO CHIPORRO 3"	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,644	RODILLO CHIPORRO 5"	UNIDAD	5.025	1 día hábil
1,645	RODILLO CHIPORRO 7"	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,646	RODILLO CHIPORRO 9"	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,647	RODILLO ESPONJA 3"	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,648	RODILLO ESPONJA 4"	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,649	RODILLO ESPONJA 5"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,650	RODILLO ESPONJA 7"	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,651	RODILLO ESPONJA 9"	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,652	RUEDA AL PISO P/PORTON 100 MM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,653	RUEDA AL PISO P/PORTON 50 MM	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,654	RUEDA GIRATORIA CARRO 5"	UNIDAD	14.286	1 día hábil
1,655	RUEDA PARA CARRO GIRATORIA CON FRENO 5 "	UNIDAD	4.286	1 día hábil
1,656	SALA DE BAÑO C/TAPA Y FITTING BLANCA	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,657	SALA DE BAÑO SIFON COLORES C/TAPA Y FITTING	UNIDAD	85.714	1 día hábil
1,658	SALIDA ESTANQUE 3/4"	UNIDAD	109.235	1 día hábil
1,659	SELLO ANTIFUGA W.C	UNIDAD	1.588	1 día hábil
1,660	SIFON BOTELLA LAVAPLATO 1 1/2 " SALIDA CURVA	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,661	SIFON BOTELLA LAVAPLATO 1 1/2 " SALIDA RECTA	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,662	SIFON BOTELLA LAVATORIO 1 1/4 " SALIDA CURVA	UNIDAD	2.521	1 día hábil
1,663	SIFON URINARIO BOTELLA, 1 1/2"	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,664	SIFON URINARIO CROMADO, 1 1/4"	UNIDAD	14.286	1 día hábil
1,665	SIKA 1 BIDON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	10.840	1 día hábil
1,666	SIKA 1 BOTELLA DE 1.3 KG o SIMILAR	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,667	SIKA 1 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	33.529	1 día hábil
1,668	SIKA 2 BIDON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	19.496	1 día hábil
1,669	SIKA 2 BOTELLA 1.3 KG o SIMILAR	UNIDAD	6.723	1 día hábil
1,670	SIKA 2 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	68.067	1 día hábil
1,671	SIKA 3 BOTELLA 1.3 LTS o SIMILAR	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,672	SIKA 3 BOTELLA 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	13.739	1 día hábil
1,673	SIKA 3 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	35.798	1 día hábil

1,674	SIKA ANTISOL, BIDON 4,5 LTS	UNIDAD	12.437	1 día hábil
1,675	SIKA BOOM 500 ML ESPUMA o SIMILAR	UNIDAD	5.630	1 día hábil
1,676	SIKA BOOM 750 ML ESPUMA o SIMILAR	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,677	SIKA GROUT 212 SACO DE 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	17.647	1 día hábil
1,678	SIKA GROUT 214 SACO DE 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	17.647	1 día hábil
1,679	SIKA LATEX 1.3 LTS o SIMILAR	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,680	SIKA LATEX 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	118.487	1 día hábil
1,681	SIKA LATEX 4.5 LTS o SIMILAR	UNIDAD	39.496	1 día hábil
1,682	SIKA LISTO MIX- SACO DE 25 KG o SIMILAR	UNIDAD	30.042	1 día hábil
1,683	SIKA MONTAJE CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,684	SIKA MONTAJE GALON DE 3.8 KG o SIMILAR	UNIDAD	19.160	1 día hábil
1,685	SIKA MONTAJE POTE DE KILO o SIMILAR	UNIDAD	5.966	1 día hábil
1,686	SIKA REP SACO 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,687	SIKADUR 31 POTE DE 5 KG o SIMILAR	UNIDAD	83.950	1 día hábil
1,688	SIKADUR 31 POTE KG o SIMILAR	UNIDAD	18.454	1 día hábil
1,689	SIKADUR 32 POTE 1 KG o SIMILAR	UNIDAD	20.084	1 día hábil
1,690	SIKADUR 32 POTE 5 KG o SIMILAR	UNIDAD	125.966	1 día hábil
1,691	SIKADUR 52 POTE 1 KG o SIMILAR	UNIDAD	26.261	1 día hábil
1,692	SIKADUR 52 POTE 5KG o SIMILAR	UNIDAD	146.050	1 día hábil
1,693	SIKAFLEX 11-FC BLANCO CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	13.613	1 día hábil
1,694	SIKAFLEX 11-FC GRIS CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	13.613	1 día hábil
1,695	SIKAFLEX 1-A GRIS 600 CC o SIMILAR	UNIDAD	16.891	1 día hábil
1,696	SIKAFOR MADERA TINETA 16 KG o SIMILAR	UNIDAD	76.975	1 día hábil
1,697	SIKAFOR METAL BIDON 16 KG o SIMILAR	UNIDAD	75.319	1 día hábil
1,698	SIKAFOR METAL BIDON 4 KG o SIMILAR	UNIDAD	47.059	1 día hábil
1,699	SILICONA SANISIL BLANCO 300CC o SIMILAR	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,700	SILICONA SANISIL TRANSP. 300 CC o SIMILAR	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,701	SODA CAUSTICA BOLSA KG	UNIDAD	2.605	1 día hábil
1,702	SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 1/2"	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,703	TAPA ADHESIVA PARA TORNILLOS BLANCA	UNIDAD	34	1 día hábil
1,704	TAPA BAÑO ESTÁNDAR	UNIDAD	9.244	1 día hábil
1,705	TAPA BAÑO WC CADIZ 36,5x47,5 CM.	UNIDAD	12.437	1 día hábil
1,706	TAPA CIEGA NICHOS	UNIDAD	185	1 día hábil
1,707	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 110 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,708	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 40 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,709	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 50 MM	UNIDAD	630	1 día hábil
1,710	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 75 MM	UNIDAD	756	1 día hábil
1,711	TAPON HE 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,712	TAPON HI 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,713	TAPON HI Cu 1/2 "	UNIDAD	840	1 día hábil
1,714	TAPON OIDO REUSABLE 3M C/CORDON	PAR	336	1 día hábil
1,715	TAPÓN PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	185	1 día hábil

1,716	TAPÓN PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	244	1 día hábil
1,717	TAPÓN PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	303	1 día hábil
1,718	TAPON PVC 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,719	TAPON SOLDAR Cu 1/2 "	UNIDAD	924	1 día hábil
1,720	TARUGOS FISHER 6MM	UNIDAD	17	1 día hábil
1,721	TARUGOS FISHER 8MM	UNIDAD	25	1 día hábil
1,722	TARUGOS FIXSER 10MM	UNIDAD	34	1 día hábil
1,723	TEE PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	252	1 día hábil
1,724	TEE PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,725	TEE PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,726	TEE PRESION 110 MM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,727	TEE PRESION 20 MM	UNIDAD	252	1 día hábil
1,728	TEE PRESION 25 MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,729	TEE PRESION 32 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,730	TEE PRESION 40 MM	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,731	TEE PRESION 50 MM	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,732	TEE PRESION 63 MM	UNIDAD	4.874	1 día hábil
1,733	TEE PRESION 75 MM	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,734	TEE PRESION 90 MM	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,735	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MMX25MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,736	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MMX25MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,737	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX32MMX20MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,738	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX32MMX25MM	UNIDAD	580	1 día hábil
1,739	TEE SANITARIA GRIS 110X110	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,740	TEE SANITARIA GRIS 110X40	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,741	TEE SANITARIA GRIS 110X50	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,742	TEE SANITARIA GRIS 110X75	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,743	TEE SANITARIA GRIS 40X40	UNIDAD	756	1 día hábil
1,744	TEE SANITARIA GRIS 50X40	UNIDAD	798	1 día hábil
1,745	TEE SANITARIA GRIS 50X50	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,746	TEE SANITARIA GRIS 75X40	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,747	TEE SANITARIA GRIS 75X50	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,748	TEE SANITARIA GRIS 75X75	UNIDAD	1.672	1 día hábil
1,749	TEE SO SO HI 1/2"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,750	TEE SO SO HI 3/4"	UNIDAD	2.042	1 día hábil
1,751	TEE SO SOSO 1"	UNIDAD	4.538	1 día hábil
1,752	TEE SO SOSO 1/2"	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,753	TEE SO SOSO 1 1/2"	UNIDAD	7.059	1 día hábil
1,754	TEE SO SOSO 1 1/4"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,755	TEE SO SOSO 2"	UNIDAD	10.756	1 día hábil
1,756	TEE SO SOSO 3/4"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,757	TEFLON 1/2"	UNIDAD	269	1 día hábil
1,758	TEFLON 3/4"	UNIDAD	328	1 día hábil
1,759	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 20MMX1/2"	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,760	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 20MMX3/4"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,761	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 25MMX1/2"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,762	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 32MMX3/4"	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,763	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 20MMX1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,764	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 20MMX3/4"	UNIDAD	1.765	1 día hábil

1,765	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 25MMX1/2"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,766	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 25MMX3/4"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,767	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 32MMX3/4"	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,768	TERMINAL PRESION HE 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,769	TERMINAL PRESION HE 25 MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,770	TERMINAL PRESION HE 32 MM	UNIDAD	412	1 día hábil
1,771	TERMINAL PRESION HE 40 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,772	TERMINAL PRESION HE 50 MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,773	TERMINAL PRESION HE 63 MM	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,774	TERMINAL PRESION HI 20 MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,775	TERMINAL PRESION HI 25 MM	UNIDAD	328	1 día hábil
1,776	TERMINAL PRESION HI 32 MM	UNIDAD	412	1 día hábil
1,777	TERMINAL PRESION HI 40 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,778	TERMINAL PRESION HI 50 MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,779	TERMINAL PRESION HI 63 MM	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,780	TERMINAL SO-HE 1"	UNIDAD	4.622	1 día hábil
1,781	TERMINAL SO-HE 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,782	TERMINAL SO-HE 1 1/2"	UNIDAD	8.235	1 día hábil
1,783	TERMINAL SO-HE 1 1/4"	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,784	TERMINAL SO-HE 2"	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,785	TERMINAL SO-HE 3/4"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,786	TERMINAL SO-HI 1"	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,787	TERMINAL SO-HI 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,788	TERMINAL SO-HI 1 1/2"	UNIDAD	8.151	1 día hábil
1,789	TERMINAL SO-HI 1 1/4"	UNIDAD	7.563	1 día hábil
1,790	TERMINAL SO-HI 2"	UNIDAD	8.235	1 día hábil
1,791	TERMINAL SO-HI 3/4"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,792	THOMSIT ALFOMBRA GALON DE 4,5 KG o SIMILAR	UNIDAD	24.370	1 día hábil
1,793	THOMSIT ALFOMBRA POTE DE 800 GRS o SIMILAR	UNIDAD	10.336	1 día hábil
1,794	THOMSIT ALFOMBRA TINETA DE 20 KG o SIMILAR	UNIDAD	75.630	1 día hábil
1,795	THOMSIT VINILICO GALON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	29.412	1 día hábil
1,796	THOMSIT VINILICO POTE DE 800 GRS o SIMILAR	UNIDAD	10.084	1 día hábil
1,797	THOMSIT VINILICO TINETA DE 20 KG o SIMILAR	UNIDAD	77.000	1 día hábil
1,798	TIZA CALDERERA PLANA 5X1/2X3/16	UNIDAD	294	1 día hábil
1,799	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/4"	UNIDAD	25	1 día hábil
1,800	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1"	UNIDAD	24	1 día hábil
1,801	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1/2"	UNIDAD	15	1 día hábil
1,802	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 3/4"	UNIDAD	18	1 día hábil
1,803	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/2"	UNIDAD	27	1 día hábil
1,804	TORNILLO NEGRO 6X1 1/4"	UNIDAD	21	1 día hábil
1,805	TORNILLO NEGRO 6X1 5/8"	UNIDAD	24	1 día hábil
1,806	TORNILLO NEGRO 6X1"	UNIDAD	18	1 día hábil
1,807	TORNILLO NEGRO 8X2 1/2"	UNIDAD	29	1 día hábil
1,808	TORNILLO NEGRO 8X3"	UNIDAD	32	1 día hábil
1,809	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 1/4"	UNIDAD	21	1 día hábil
1,810	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 5/8"	UNIDAD	24	1 día hábil
1,811	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1"	UNIDAD	18	1 día hábil
1,812	TORNILLO PUNTA BROCA 6X2"	UNIDAD	27	1 día hábil

1,813	TORNILLO SIN FIN, UN METRO, 5/16"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,814	TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLA	UNIDAD	67	1 día hábil
1,815	TUBO EVACUACIÓN FLEXIBLE (ESTANQUE WC)	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,816	TUBO PPR 20 X 6000 MM	TIRA	5.042	1 día hábil
1,817	TUBO PPR 25 X 6000 MM	TIRA	6.639	1 día hábil
1,818	TUBO PPR 32 X 6000 MM	TIRA	9.034	1 día hábil
1,819	TUBO PRESION 20 MM X 6 MTS	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,820	TUBO PRESION 25 MM X 6 MTS	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,821	TUBO PRESION 32 MM X 6 MTS	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,822	TUBO PRESION 40 MM X 6 MTS	UNIDAD	6.891	1 día hábil
1,823	TUBO PRESION 50 MM X 6 MTS	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,824	TUBO PRESION 63 MM X 6 MTS	UNIDAD	9.496	1 día hábil
1,825	TUBO SANITARIO 110 MM X 6 MTS	UNIDAD	14.622	1 día hábil
1,826	TUBO SANITARIO 40 MM X 6 MTS	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,827	TUBO SANITARIO 50 MM X 6 MTS	UNIDAD	7.731	1 día hábil
1,828	TUBO SANITARIO 75 MM X 6 MTS	UNIDAD	12.101	1 día hábil
1,829	TUERCA 3/8" ZINCADA	UNIDAD	34	1 día hábil
1,830	UNION AMERICANA 20 MM BRONCE	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,831	UNION AMERICANA 20 MM PVC	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,832	UNION AMERICANA 20MMX20MM PPR	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,833	UNION AMERICANA 25 MM BRONCE	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,834	UNION AMERICANA 25 MM PVC	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,835	UNION AMERICANA 25MMX25MM PPR	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,836	UNION AMERICANA 32 MM BRONCE	UNIDAD	6.891	1 día hábil
1,837	UNION AMERICANA 32 MM PVC	UNIDAD	2.311	1 día hábil
1,838	UNION AMERICANA 32MMX32MM PPR	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,839	UNION AMERICANA 40 MM BRONCE	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,840	UNION AMERICANA 40 MM PVC	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,841	UNION AMERICANA 40MMX40MM PPR	UNIDAD	3.655	1 día hábil
1,842	UNION AMERICANA 50 MM BRONCE	UNIDAD	9.076	1 día hábil
1,843	UNION AMERICANA 50 MM PVC	UNIDAD	5.546	1 día hábil
1,844	UNION AMERICANA 63 MM BRONCE	UNIDAD	11.933	1 día hábil
1,845	UNION AMERICANA 63 MM PVC	UNIDAD	7.395	1 día hábil
1,846	UÑETA LAVATORIA FIJA	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,847	URINARIO DE LOZA DE BAJO CONSUMO	UNIDAD	63.866	1 día hábil
1,848	VALVULA BOLA HI HI 1"	UNIDAD	5.882	1 día hábil
1,849	VALVULA BOLA HI HI 1/2"	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,850	VALVULA BOLA HI HI 1 1/2"	UNIDAD	12.017	1 día hábil
1,851	VALVULA BOLA HI HI 1 1/4"	UNIDAD	12.521	1 día hábil
1,852	VALVULA BOLA HI HI 2"	UNIDAD	16.723	1 día hábil
1,853	VALVULA BOLA HI HI 3/4"	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,854	VANITORIO FANALOZA FLORIDA	UNIDAD	46.218	1 día hábil
1,855	VEE SANITARIA GRIS 110X110 MM	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,856	VEE SANITARIA GRIS 110X40 MM	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,857	VEE SANITARIA GRIS 110X50 MM	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,858	VEE SANITARIA GRIS 110X75 MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,859	VEE SANITARIA GRIS 40X40 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,860	VEE SANITARIA GRIS 50X50 MM	UNIDAD	1.218	1 día hábil
1,861	VEE SANITARIA GRIS 75X40 MM	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,862	VEE SANITARIA GRIS 75X50 MM	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,863	VEE SANITARIA GRIS 75X75 MM	UNIDAD	1.933	1 día hábil

1,864	VENTANA DE ALUMINIO 1 X 1 MT.	UNIDAD	41.849	1 día hábil
1,865	WD-40 AEROSOL 311 GRA	UNIDAD	9.748	1 día hábil
1,866	YESO SACO DE 25 KG	UNIDAD	6.714	1 día hábil

ÍTEM N° 2: MATERIALES DE BARRACA FIERRO

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
2,1	ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	5.546	1 día hábil
2,2	ANGULO DOBLADO 20X20X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	8.059	1 día hábil
2,3	ANGULO DOBLADO 25X25X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	7.059	1 día hábil
2,4	ANGULO DOBLADO 25X25X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	9.244	1 día hábil
2,5	ANGULO DOBLADO 30X30X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	8.739	1 día hábil
2,6	ANGULO DOBLADO 30X30X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	12.092	1 día hábil
2,7	ANGULO DOBLADO 40X40X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	11.008	1 día hábil
2,8	ANGULO DOBLADO 40X40X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	17.017	1 día hábil
2,9	ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	14.034	1 día hábil
2,10	ANGULO DOBLADO 50X50X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	21.840	1 día hábil
2,11	CANAL 100 X 50 X 2 MM	UNIDAD	27.227	1 día hábil
2,12	CANAL 100 X 50 X 3 MM	UNIDAD	40.303	1 día hábil
2,13	CANAL 125 X 50 X 2 MM	UNIDAD	31.092	1 día hábil
2,14	CANAL 125 X 50 X 3 MM	UNIDAD	45.277	1 día hábil
2,15	CANAL 150 X 50 X 2 MM	UNIDAD	33.513	1 día hábil
2,16	CANAL 150 X 50 X 3 MM	UNIDAD	50.227	1 día hábil
2,17	CANAL 200 X 50 X 2 MM	UNIDAD	41.933	1 día hábil
2,18	CANAL 50 X 25 X 2 MM	UNIDAD	12.899	1 día hábil
2,19	CANAL 50 X 25 X 3 MM	UNIDAD	19.109	1 día hábil
2,20	CANAL 80 X 40 X 2 MM	UNIDAD	22.185	1 día hábil
2,21	CANAL 80 X 40 X 3 MM	UNIDAD	31.933	1 día hábil
2,22	CHALECO DE DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	15.294	1 día hábil
2,23	CHAQUETA SOLDADOR MEZCLILLA	UNIDAD	16.723	1 día hábil
2,24	CHISPERO SOLDADOR	UNIDAD	2.269	1 día hábil
2,25	COLETO DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	10.588	1 día hábil
2,26	COSTANERA 100X50X15X2 MM	TIRA	30.252	1 día hábil
2,27	COSTANERA 100X50X15X3 MM	TIRA	45.361	1 día hábil
2,28	COSTANERA 125X50X15X2 MM	TIRA	33.605	1 día hábil
2,29	COSTANERA 125X50X15X3 MM	TIRA	49.748	1 día hábil
2,30	COSTANERA 150X50X15X2 MM	TIRA	38.378	1 día hábil
2,31	COSTANERA 150X50X15X3 MM	TIRA	55.176	1 día hábil
2,32	COSTANERA 80X40X15X2 MM	TIRA	26.134	1 día hábil
2,33	COSTANERA 80X40X15X3 MM	TIRA	35.958	1 día hábil
2,34	CUADRADO 100X100X2 MM	TIRA	55.378	1 día hábil
2,35	CUADRADO 100X100X3 MM	TIRA	75.630	1 día hábil

2,36	CUADRADO 20X20X1.5 MM	TIRA	7.983	1 día hábil
2,37	CUADRADO 20X20X2 MM	TIRA	8.571	1 día hábil
2,38	CUADRADO 25X25X1.5 MM	TIRA	10.336	1 día hábil
2,39	CUADRADO 25X25X2 MM	TIRA	11.933	1 día hábil
2,40	CUADRADO 30X30X1.5 MM	TIRA	11.933	1 día hábil
2,41	CUADRADO 30X30X2 MM	TIRA	15.134	1 día hábil
2,42	CUADRADO 40X40X1.5 MM	TIRA	16.630	1 día hábil
2,43	CUADRADO 40X40X2 MM	TIRA	21.622	1 día hábil
2,44	CUADRADO 50X50X1.5 MM	TIRA	21.756	1 día hábil
2,45	CUADRADO 50X50X2 MM	TIRA	24.790	1 día hábil
2,46	CUADRADO 75X75X2 MM	TIRA	38.655	1 día hábil
2,47	CUADRADO 75X75X3 MM	TIRA	54.622	1 día hábil
2,48	ELECTRODO 6010 - 3/32	KILO	4.286	1 día hábil
2,49	ELECTRODO 6011 - 1/8	KILO	4.286	1 día hábil
2,50	ELECTRODO 6011 - 3/32	KILO	4.286	1 día hábil
2,51	ELECTRODO 7018 RH 1/8	KILO	4.706	1 día hábil
2,52	ELECTRODO 7018 RH 3/32	KILO	4.790	1 día hábil
2,53	FIERRO CONSTRUCCION 06 MM X 6 MTS	UNIDAD	1.975	1 día hábil
2,54	FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS	UNIDAD	3.445	1 día hábil
2,55	FIERRO CONSTRUCCION 10 MM X 6 MTS	UNIDAD	4.874	1 día hábil
2,56	FIERRO CONSTRUCCION 12 MM X 6 MTS	UNIDAD	6.723	1 día hábil
2,57	FIERRO CONSTRUCCION 16 MM X 6 MTS	UNIDAD	10.924	1 día hábil
2,58	GORRO DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	7.059	1 día hábil
2,59	GRATA 1080155-3 CP OND	UNIDAD	8.319	1 día hábil
2,60	MASCARA DE SOLDAR FOTOLEN INDURA REGULAR o SIMILAR	UNIDAD	28.252	1 día hábil
2,61	MASCARA PARA SOLDADOR	UNIDAD	5.866	1 día hábil
2,62	PANTALON DE DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	15.042	1 día hábil
2,63	PANTALÓN SOLDADOR MEZCLILLA	UNIDAD	15.630	1 día hábil
2,64	PERFIL TUBULAR DE 3" X 3MM	UNIDAD	52.941	1 día hábil
2,65	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 2MM	UNIDAD	57.983	1 día hábil
2,66	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 3MM	UNIDAD	90.336	1 día hábil
2,67	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 5MM	UNIDAD	132.101	1 día hábil
2,68	PLANCHA ACERO LAMINADO EN CALIENTE, E=2,5 MM, 3x2 M	UNIDAD	55.462	1 día hábil
2,69	PLETINA 3 MM 1" 1/4X 6 MTS	UNIDAD	5.966	1 día hábil
2,70	PLETINA 3 MM 1 X 6" MTS	UNIDAD	4.958	1 día hábil
2,71	PLETINA 3 MM 1" 1/2 X 6 MTS	UNIDAD	7.084	1 día hábil
2,72	PLETINA 3 MM 3/4" X 6 MTS	UNIDAD	4.529	1 día hábil
2,73	PLETINA 3 MM 5/8" X 6 MTS	UNIDAD	3.639	1 día hábil
2,74	POLAINA DE DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	5.034	1 día hábil
2,75	PORTA ELECTRODO 600A ALEMAN	UNIDAD	14.664	1 día hábil
2,76	PORTA ELECTRODO INDURA o SIMILAR	UNIDAD	10.840	1 día hábil
2,77	RECTANGULO 100X50X2.0 MM	UNIDAD	41.176	1 día hábil
2,78	RECTANGULO 100X50X3.0 MM	UNIDAD	58.824	1 día hábil
2,79	RECTANGULO 150X50X2.0 MM	UNIDAD	56.807	1 día hábil
2,80	RECTANGULO 150X50X3.0 MM	UNIDAD	80.504	1 día hábil
2,81	RECTANGULO 30X20X1.5 MM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
2,82	RECTANGULO 30X20X2.0 MM	UNIDAD	11.765	1 día hábil



2,83	RECTANGULO 30X20X2.0 MM	UNIDAD	11.765	1 día hábil
2,84	RECTANGULO 40X20X1.0 MM	UNIDAD	11.765	1 día hábil
2,85	RECTANGULO 40X20X1.5 MM	UNIDAD	13.193	1 día hábil
2,86	RECTANGULO 40X20X2.0 MM	UNIDAD	15.109	1 día hábil
2,87	RECTANGULO 40X30X1.5 MM	UNIDAD	14.975	1 día hábil
2,88	RECTANGULO 40X30X2.0 MM	UNIDAD	18.092	1 día hábil
2,89	RECTANGULO 50X20X1.5 MM	UNIDAD	14.412	1 día hábil
2,90	RECTANGULO 50X20X2.0 MM	UNIDAD	16.891	1 día hábil
2,91	RECTANGULO 50X30X1.5 MM	UNIDAD	16.067	1 día hábil
2,92	RECTANGULO 50X30X2.0 MM	UNIDAD	20.067	1 día hábil
2,93	RECTANGULO 50X30X3.0 MM	UNIDAD	28.571	1 día hábil
2,94	RECTANGULO 60X40X2.0 MM	UNIDAD	26.891	1 día hábil
2,95	RECTANGULO 60X40X3.0 MM	UNIDAD	38.655	1 día hábil
2,96	RECTANGULO 70X30X2.0 MM	UNIDAD	23.193	1 día hábil
2,97	RECTANGULO 70X30X3.0 MM	UNIDAD	34.622	1 día hábil
2,98	RECTANGULO 80X40X2.0 MM	UNIDAD	32.513	1 día hábil
2,99	RECTANGULO 80X40X3.0 MM	UNIDAD	47.101	1 día hábil
2,100	RIEL U-29 X 6 MTS	UNIDAD	31.008	1 día hábil
2,101	RIEL U-30 X 6 MTS	UNIDAD	57.983	1 día hábil
2,102	TENAZA T/TIERRA 500A	UNIDAD	4.529	1 día hábil
2,103	TUBO NEGRO 3/4 X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	7.983	1 día hábil
2,104	TUBO NEGRO 3/4 X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	9.076	1 día hábil
2,105	TUBO NEGRO 1 1/2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	14.950	1 día hábil
2,106	TUBO NEGRO 1 1/4" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	11.092	1 día hábil
2,107	TUBO NEGRO 1" X 1MM X 6 MTS	UNIDAD	6.387	1 día hábil
2,108	TUBO NEGRO 1" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	10.076	1 día hábil
2,109	TUBO NEGRO 2 1/2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	24.193	1 día hábil
2,110	TUBO NEGRO 2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	21.336	1 día hábil
2,111	TUBO NEGRO 3" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	32.773	1 día hábil
2,112	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR N°11	UNIDAD	504	1 día hábil
2,113	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR N°12	UNIDAD	504	1 día hábil
2,114	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR TRANSPARENTE	UNIDAD	168	1 día hábil

ÍTEM N° 3: MATERIALES DE BARRACA DE MADERA

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
3,1	ABRAZADERA TUBO BAJADA CANALETA PVC	BOLSA	840	1 día hábil
3,2	AISLANTE TERMICO, 1,0 x 0,5 MTS, 30 MM, AISLAPOL O SIMILAR	UNIDAD	1.345	1 día hábil
3,3	AISLANTE TERMICO, 1,0 x 0,5 MTS, 40 MM, AISLAPOL O SIMILAR	TIRA	1.513	1 día hábil
3,4	AISLANTE TERMICO, 1,0 x 0,5 MTS, 50 MM, AISLAPOL O SIMILAR	TIRA	1.681	1 día hábil
3,5	AISLANTE TERMICO, AISLA POLIESTER, 50 MM x 0.40 x 10 MTS	TIRA	10.756	1 día hábil
3,6	AISLANTE TERMICO, LANA DE VIDRIO R122 LIBRE, 50 MM x 0,6 x 10 MTS	TIRA	24.109	1 día hábil
3,7	AISLANTE TERMICO, LANA DE VIDRIO R122 LIBRE, 50 MM X 1.20 X 24 MT	TIRA	80.672	1 día hábil
3,8	ASA PLASTICA COLORES CHICA	UNIDAD	252	1 día hábil
3,9	ASA PLASTICA COLORES GRANDE	UNIDAD	252	1 día hábil

3,10	ASERRIN DE PINO	UNIDAD	3.361	1 día hábil
3,11	AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 1/2	UNIDAD	15	1 día hábil
3,12	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1 1/2"	UNIDAD	50	1 día hábil
3,13	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1 1/4"	UNIDAD	40	1 día hábil
3,14	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1"	UNIDAD	38	1 día hábil
3,15	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 2 1/2"	UNIDAD	67	1 día hábil
3,16	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 2"	UNIDAD	59	1 día hábil
3,17	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 3"	UNIDAD	80	1 día hábil
3,18	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 3/4"	UNIDAD	34	1 día hábil
3,19	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOMA 1"	UNIDAD	38	1 día hábil
3,20	BISAGRA 38 DE 11/2"	UNIDAD	1.008	1 día hábil
3,21	BISAGRA 38 DE 2"	UNIDAD	1.261	1 día hábil
3,22	BISAGRA 38 DE 2 1/2"	UNIDAD	1.429	1 día hábil
3,23	BISAGRA 38 DE 3"	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,24	BISAGRA 38 DE 3 1/2"	UNIDAD	2.185	1 día hábil
3,25	BISAGRA 38 DE 4"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,26	BISAGRA 840 DE 2 1/2 X 2	UNIDAD	1.387	1 día hábil
3,27	BISAGRA 840 DE 2 1/2 X 2 1/2	UNIDAD	1.597	1 día hábil
3,28	BISAGRA 840 DE 2X2	UNIDAD	1.513	1 día hábil
3,29	BISAGRA 840 DE 3X3	UNIDAD	1.933	1 día hábil
3,30	BISAGRA 840 DE 3X3 1/2	UNIDAD	2.185	1 día hábil
3,31	BISAGRA 840 DE 4 X 3 1/2	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,32	BISAGRA 840 DE 4X4	UNIDAD	2.773	1 día hábil
3,33	BISAGRA PIANO BRONCEADA 3.50MTS	UNIDAD	7.899	1 día hábil
3,34	BISAGRA RETEN CURVA DE 26 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
3,35	BISAGRA RETEN CURVA DE 35 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
3,36	BISAGRA RETEN RECTA DE 26 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
3,37	BISAGRA RETEN RECTA DE 35 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
3,38	BISAGRA RETEN RECTA S/CURVA DE 26 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
3,39	BISAGRA RETEN RECTA S/CURVA DE 35 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
3,40	CABALLETE GALV 0.35X250X3 MT	UNIDAD	8.067	1 día hábil
3,41	CANALETA AGUA LLUVIA GALVANIZADA, 3,0 MTS.	UNIDAD	13.277	1 día hábil
3,42	CANALETA AGUA LLUVIA PVC, 4,0 MTS.	UNIDAD	8.824	1 día hábil
3,43	CARROS CORREDERA, D-300, MARCA DUCASSE O SIMILAR	UNIDAD	21.681	1 día hábil
3,44	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 20X20 ALUMINIO	UNIDAD	2.185	1 día hábil
3,45	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 20X30 ALUMINIO	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,46	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 30X30 ALUMINIO	UNIDAD	3.025	1 día hábil
3,47	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 40X40 ALUMINIO	UNIDAD	3.866	1 día hábil
3,48	CHOLGUAN DE 1.71 X 2.44 MT X 2.4 MT	UNIDAD	8.992	1 día hábil

3,49	COLA FRÍA ENVASE 1 LITRO	UNIDAD	2.857	1 día hábil
3,50	COLMA FIX 32 ENVASE DE 1KG SIKA o SIMILAR	UNIDAD	2.101	1 día hábil
3,51	COLMA FIX 32 ENVASE DE 5KG SIKA o SIMILAR	UNIDAD	104.034	1 día hábil
3,52	COPLA TUBO BAJADA CANALETA PVC	UNIDAD	2.017	1 día hábil
3,53	CORNIZA PLUMAVIT CB 500 N 2 MT	UNIDAD	1.076	1 día hábil
3,54	CORNIZA PLUMAVIT CB 501 N 2 MT	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,55	CORNIZA PLUMAVIT CB 510 N 2 MT	UNIDAD	2.941	1 día hábil
3,56	CORNIZA PLUMAVIT CB 520 N 2 MT	UNIDAD	2.151	1 día hábil
3,57	CORREDERA CAJON 25 CMS COLORES	UNIDAD	1.176	1 día hábil
3,58	CORREDERA CAJON 30 CMS COLORES	UNIDAD	1.261	1 día hábil
3,59	CORREDERA CAJON 35 CMS COLORES	UNIDAD	1.513	1 día hábil
3,60	CORREDERA CAJON 40 CMS COLORES	UNIDAD	1.597	1 día hábil
3,61	CORREDERA CAJON 45 CMS COLORES	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,62	CORREDERA COLGANTE D-100	UNIDAD	13.445	1 día hábil
3,63	CORREDERA COLGANTE D-150	UNIDAD	25.126	1 día hábil
3,64	CORREDERA COLGANTE D-300	UNIDAD	35.294	1 día hábil
3,65	CORREDERA TELESCOPICA 250 MM	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,66	CORREDERA TELESCOPICA 300 MM	UNIDAD	2.857	1 día hábil
3,67	CORREDERA TELESCOPICA 350 MM	UNIDAD	2.941	1 día hábil
3,68	CORREDERA TELESCOPICA 400 MM	UNIDAD	3.101	1 día hábil
3,69	CORREDERA TELESCOPICA 450 MM	UNIDAD	3.151	1 día hábil
3,70	CORREDERA TELESCOPICA 500 MM	UNIDAD	3.353	1 día hábil
3,71	CORREDERA TELESCOPICA 550 MM	UNIDAD	3.445	1 día hábil
3,72	CORREDERA TELESCOPICA 600 MM	UNIDAD	3.655	1 día hábil
3,73	CUARTON 3X3X3.20	UNIDAD	5.966	1 día hábil
3,74	CUARTON 4X4X3.20	UNIDAD	7.479	1 día hábil
3,75	CUBIERTA MESON DE 0.50 X 3 MTS COLORES	UNIDAD	86.067	1 día hábil
3,76	CUBIERTA POSFORMADA DE 0,50 X 3 MTS COL.	UNIDAD	89.328	1 día hábil
3,77	CUBIERTA POSFORMADA DE 0,60 X 3 MTS COL.	UNIDAD	92.269	1 día hábil
3,78	CUBREJUNTA CHAFLAN MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	1.277	1 día hábil
3,79	CUBREJUNTA CHAFLAN PINO 9MM X 30 MM X3.00 MTS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,80	CUBREJUNTA RECTA MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	1.277	1 día hábil
3,81	CUBREJUNTA RECTA PINO 9X30X3.00 MTS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,82	CUBREJUNTA RONDON MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	1.277	1 día hábil
3,83	CUBREJUNTA RONDON PINO 9X28X3.00 MTS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,84	DISCO COPA DIAMANTADO 4 1/2 " ECONOMICO	UNIDAD	10.084	1 día hábil
3,85	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #100	UNIDAD	420	1 día hábil
3,86	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #120	UNIDAD	420	1 día hábil
3,87	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #24	UNIDAD	420	1 día hábil
3,88	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #36	UNIDAD	420	1 día hábil
3,89	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #40	UNIDAD	420	1 día hábil
3,90	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #50	UNIDAD	420	1 día hábil

3,91	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #60	UNIDAD	420	1 día hábil
3,92	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #80	UNIDAD	420	1 día hábil
3,93	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #100	UNIDAD	756	1 día hábil
3,94	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #120	UNIDAD	756	1 día hábil
3,95	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #24	UNIDAD	756	1 día hábil
3,96	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #36	UNIDAD	756	1 día hábil
3,97	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #50	UNIDAD	756	1 día hábil
3,98	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #60	UNIDAD	756	1 día hábil
3,99	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #80	UNIDAD	756	1 día hábil
3,100	DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN	UNIDAD	1.933	1 día hábil
3,101	DISCO LIJA TRASLP GR 120 180X22 LAMIN	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,102	DISCO SIERRA 10" X 32 DTES	UNIDAD	18.487	1 día hábil
3,103	DISCO SIERRA 10" X 40 DTES	UNIDAD	18.487	1 día hábil
3,104	DISCO SIERRA 12" X 80 DTES	UNIDAD	40.336	1 día hábil
3,105	DISCO SIERRA 71/4 X 24 DTES	UNIDAD	9.580	1 día hábil
3,106	DISCO SIERRA 71/4 X 40 DTES	UNIDAD	12.437	1 día hábil
3,107	DISCO SIERRA 71/4 X 60 DTES	UNIDAD	12.437	1 día hábil
3,108	DUCLOSET DOBLE	UNIDAD	6.050	1 día hábil
3,109	DUCLOSET SIMPLE	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,110	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 2.4 MM BLANCO	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,111	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM ALMENDRA	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,112	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM CEDRO	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,113	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM CEREZO	BOLSA	11.933	1 día hábil
3,114	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM COIGUE	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,115	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM EUCALIPTO TEÑI.	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,116	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM GRIS	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,117	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM HAYA CATEDRAL	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,118	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM NEGRO	ROLLO	11.933	1 día hábil
3,119	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM PERAL	ROLLO	11.933	1 día hábil
3,120	DYNACUP LEX 1/4 GALON	ROLLO	9.748	1 día hábil
3,121	DYNACUP LEX GALON	UNIDAD	36.807	1 día hábil
3,122	ELASTROPEN 1 GALON	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,123	ELASTROPEN 1/4 GALON	UNIDAD	6.387	1 día hábil
3,124	ESPUMA NIVELADORA PARA PISO FLOTANTE	UNIDAD	7.479	1 día hábil
3,125	ESPUMA NIVELADORA, ROLLO 10 M2	UNIDAD	7.479	1 día hábil
3,126	FACILPLAC DE 10 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,127	FIBROFACIL 12 MM 1.52 X 2.42	PAR	29.244	1 día hábil
3,128	FIBROFACIL 15 MM 1.52 X 2.42	PAR	33.361	1 día hábil
3,129	FIBROFACIL 18 MM 1.52 X 2.42	PAR	40.000	1 día hábil
3,130	FIBROFACIL 20 MM 1.52 X 2.42	PAR	53.412	1 día hábil
3,131	FIBROFACIL 25 MM 1.52 X 2.42	PAR	62.857	1 día hábil
3,132	FIBROFACIL 3 MM 1.52 X 2.42	PAR	10.824	1 día hábil
3,133	FIBROFACIL 4 MM 1.52 X 2.42	PAR	13.437	1 día hábil
3,134	FIBROFACIL 5.5 MM 1.52 X 2.42	PAR	15.857	1 día hábil
3,135	FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42	PAR	21.345	1 día hábil
3,136	FIELTRO ASFALTICO LISO 10/40, 40 M2	PAR	12.017	1 día hábil

3,137	GANCHO CANALETA PVC	PAR	1.092	1 día hábil
3,138	GOMA PARA PISO ANTIDESLIZANTE	PAR	9.244	1 día hábil
3,139	GP CHAFLAN P.P 12X45X2.44	PAR	1.765	1 día hábil
3,140	GP CHAFLAN P.P 12X70X2.44	TIRA	1.765	1 día hábil
3,141	GP CHAFLAN PINO 12X45X3.00	UNIDAD	2.689	1 día hábil
3,142	GP CHAFLAN PINO 12X70X3.00	UNIDAD	3.235	1 día hábil
3,143	GP CHAFLAN/ CANTERIA P.P 12X45X3.00	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,144	GP CHAFLAN/ CANTERIA P.P 12X70X3.00	UNIDAD	2.899	1 día hábil
3,145	GP CHAFLAN/ CANTERIA PINO 12X45X3.00	UNIDAD	2.269	1 día hábil
3,146	GP CHAFLAN/CANTERIA PINO 12X70X3.00	UNIDAD	3.193	1 día hábil
3,147	GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X45X2.44	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,148	GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X70X2.44	UNIDAD	2.773	1 día hábil
3,149	GUARDAPOLVO RONDON PINO 12X45X3.00	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,150	GUARDAPOLVO RONDON PINO 12X70X3.00	UNIDAD	2.521	1 día hábil
3,151	GUARDAPOLVO TRUPAN 12X70X2.40 COLOR MAD.	UNIDAD	2.479	1 día hábil
3,152	GUARDAPOLVO TRUPAN 14X45X2.44	UNIDAD	2.849	1 día hábil
3,153	GUARDAPOLVO TRUPAN 14X70X2.40	UNIDAD	3.950	1 día hábil
3,154	HOJA DE SIERRA 12X1/2X18 ECLIPSE	UNIDAD	1.008	1 día hábil
3,155	HOJA DE SIERRA 12X1/2X24 ECLIPSE	UNIDAD	1.008	1 día hábil
3,156	HOJA SIERRA CALAD B&D 75-540 MAD SET 5	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,157	IMPREGNADO 1X4X3.20	UNIDAD	3.193	1 día hábil
3,158	IMPREGNADO 1X5X3.20	UNIDAD	4.160	1 día hábil
3,159	IMPREGNADO 1X6X3.20	UNIDAD	5.798	1 día hábil
3,160	IMPREGNADO 2X2X3.20	UNIDAD	3.697	1 día hábil
3,161	IMPREGNADO 2X3X3.20	UNIDAD	5.462	1 día hábil
3,162	IMPREGNADO 2X4X3.20	UNIDAD	6.639	1 día hábil
3,163	IMPREGNADO 2X5X3.20	UNIDAD	7.555	1 día hábil
3,164	IMPREGNADO 2X6X3.20	UNIDAD	11.429	1 día hábil
3,165	JUNQUILLO 1/4 RONDON P.P 13X244 MTS	UNIDAD	1.261	1 día hábil
3,166	JUNQUILLO 1/4 RONDON P.P 20X244 MTS	UNIDAD	1.765	1 día hábil
3,167	JUNQUILLO 1/4 RONDON PINO 13X3 MTS	KILO	1.261	1 día hábil
3,168	JUNQUILLO 1/4 RONDON PINO 19X3 MTS	KILO	1.681	1 día hábil
3,169	JUNQUILLO RECTO PINO 13X13X3 MTS	KILO	1.261	1 día hábil
3,170	JUNQUILLO RECTO PINO 14X14X2.44 MTS	KILO	1.261	1 día hábil
3,171	JUNQUILLO RECTO PINO 19X19X3 MTS	KILO	1.681	1 día hábil
3,172	JUNQUILLO RECTO PINO 20X20X244 MTS	KILO	2.059	1 día hábil
3,173	LACA MADERA 1/4 GALON	KILO	7.555	1 día hábil
3,174	LACA MADERA GALON	UNIDAD	19.496	1 día hábil
3,175	LIJA AL AGUA PLIEGO	UNIDAD	378	1 día hábil
3,176	LIJA DE BANDA 21/2X16	UNIDAD	2.647	1 día hábil

3,177	LIJA DE BANDA 3X18	UNIDAD	2.647	1 día hábil
3,178	LIJA DE BANDA 3X20	UNIDAD	2.647	1 día hábil
3,179	LIJA DE BANDA 3X21	UNIDAD	2.647	1 día hábil
3,180	LIJA DE BANDA 3X24	KILO	2.647	1 día hábil
3,181	LIJA DE BANDA 4X22	KILO	2.647	1 día hábil
3,182	LIJA DE BANDA 4X24	KILO	2.647	1 día hábil
3,183	MANILLA BARRA INOXIDABLE 128MM PARA MUEBLES DE OFICINA	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,184	MANILLA CAJONERA 64 MM, CROMO MATE, FIXSER	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,185	MARCO PUERTA PINO 30X70X550 MTS	UNIDAD	13.109	1 día hábil
3,186	MARCO PUERTA PINO 30X90X550 MTS	UNIDAD	15.798	1 día hábil
3,187	MARCO PUERTA PREPINTADO 30X90X550 MTS	UNIDAD	20.000	1 día hábil
3,188	MASTERPLAC 16X1020X2440	UNIDAD	33.866	1 día hábil
3,189	MASTERPLAC 18X1020X2440	UNIDAD	51.261	1 día hábil
3,190	MASTERPLAC 30X1020X2440	UNIDAD	68.908	1 día hábil
3,191	MELAMINA BLANCA 15 MM 1.83X2.50	UNIDAD	37.815	1 día hábil
3,192	MELAMINA COLORES 15 MM 1.83X2.50	UNIDAD	58.824	1 día hábil
3,193	MELAMINA COLORES 18 MM 1.83 X 2.50	UNIDAD	65.210	1 día hábil
3,194	METALCOM C ESTRUCTURAL 2X3X0.85, 6 MT	UNIDAD	10.084	1 día hábil
3,195	METALCOM ESTRUCTURAL LINEA OMEGA TECHO 6	UNIDAD	7.563	1 día hábil
3,196	METALCOM PORTANTE CIELO NORMAL 38X35X15X0.5, 6 MT	UNIDAD	5.462	1 día hábil
3,197	METALCOM U ESTRUCTURAL 2X3X0.85, 6 MT	UNIDAD	8.571	1 día hábil
3,198	METALCON CIELO AT 20X25X300 CM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,199	METALCON ESQUINERO 30X30 MM, 2.4 ML	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,200	METALCON TIRANTE 70X0.85, ROLLO 60 MTS	UNIDAD	62.185	1 día hábil
3,201	MOLDURA AISLAPOL 30/35 X 3MTS	UNIDAD	2.941	1 día hábil
3,202	MOLDURA AISLAPOL 40/50 X 3MTS	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,203	ONDULINE CAPUCHON ROJO SELLO HERMETICO	UNIDAD	210	1 día hábil
3,204	ONDULINE CAPUCHON VERDE SELLO HERMETICO	UNIDAD	210	1 día hábil
3,205	ONDULINE CUMBRERA ROJA	UNIDAD	12.605	1 día hábil
3,206	ONDULINE CUMBRERA VERDE	UNIDAD	12.605	1 día hábil
3,207	ONDULINE PLANCHAS 1.5 MT2 2.0 X 0.95 ROJA	UNIDAD	18.235	1 día hábil
3,208	ONDULINE PLANCHAS 1.5 MT2 2.0 X 0.95 VERDE	UNIDAD	18.235	1 día hábil
3,209	OSB 11.1 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	18.908	1 día hábil
3,210	OSB 15 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	22.597	1 día hábil
3,211	OSB 8 MM 1.22 X 2.44 M	UNIDAD	14.286	1 día hábil
3,212	OSB 9.5 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	14.286	1 día hábil
3,213	PAPEL FIELTRO	UNIDAD	13.109	1 día hábil
3,214	PEGAFIX MADERA POTE 1/2 KL	UNIDAD	2.101	1 día hábil
3,215	PEGAMENTO TUBO NO MÁS CLAVOS 100CC.	UNIDAD	3.025	1 día hábil
3,216	PEGAMENTO TUBO NO MAS CLAVOS 200 GR	UNIDAD	4.622	1 día hábil

3,217	PILASTRA P.P 12X45X2.44 MT	UNIDAD	2.059	1 día hábil
3,218	PILASTRA PINO 13 X 42.5X3.00 MT	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,219	PISO FLOTANTE M2 COLORES	UNIDAD	9.874	1 día hábil
3,222	PLANCHA LISA 4 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	8.824	1 día hábil
3,223	PLANCHA LISA 5 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	11.597	1 día hábil
3,224	PLANCHA LISA 6 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	17.647	1 día hábil
3,225	PLANCHA LISA 8 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,226	PLANCHA LISA GALVANIZADA	UNIDAD	15.966	1 día hábil
3,227	PLANCHA NEPAL 2,00X3,00 MTS	UNIDAD	42.857	1 día hábil
3,228	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM GRIS 1,05X2,90M	UNIDAD	18.403	1 día hábil
3,229	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM GRIS 2,10X5,80M	UNIDAD	59.664	1 día hábil
3,230	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM TRANSPARENTE 1,05X2,90M	UNIDAD	18.403	1 día hábil
3,231	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM TRANSPARENTE 2,10X5,80M	UNIDAD	59.664	1 día hábil
3,232	PLANCHA TEJAS	UNIDAD	26.218	1 día hábil
3,233	PORTANTE CIELOS	UNIDAD	5.462	1 día hábil
3,234	PUERTA MDF 90 X 2.00	UNIDAD	32.773	1 día hábil
3,235	PUERTA MDF 60 X 2.00	UNIDAD	21.849	1 día hábil
3,236	PUERTA MDF 65 X 2.00	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,237	PUERTA MDF 70 X 2.00	UNIDAD	27.731	1 día hábil
3,238	PUERTA MDF 75 X 2.00	UNIDAD	28.571	1 día hábil
3,239	PUERTA MDF 80 X 2.00	UNIDAD	29.244	1 día hábil
3,240	PUERTA MDF 85 X 2.00	UNIDAD	30.588	1 día hábil
3,241	PUERTA TER PINO 60 X 2.00	UNIDAD	21.849	1 día hábil
3,242	PUERTA TER PINO 65 X 2.00	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,243	PUERTA TER PINO 70 X 2.00	UNIDAD	27.731	1 día hábil
3,244	PUERTA TER PINO 75 X 2.00	UNIDAD	28.571	1 día hábil
3,245	PUERTA TER PINO 80 X 2.00	UNIDAD	29.244	1 día hábil
3,246	PUERTA TER PINO 85 X 2.00	UNIDAD	30.588	1 día hábil
3,247	PUERTA TER PINO 90 X 2.00	UNIDAD	32.773	1 día hábil
3,248	PUNTA PHILLIPS 1" DW 2002 o SIMILAR	TIRA	1.176	1 día hábil
3,249	RANURADO MDF BLANCO 1.52 X 2.44X18 MM	TIRA	40.336	1 día hábil
3,250	ROLLIZO 3"	UNIDAD	6.387	1 día hábil
3,251	ROLLIZO 4", 3.0 MTS	UNIDAD	6.555	1 día hábil
3,252	ROLLIZO 5", 3.0 MTS	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,253	ROLLIZO 6", 3.0 MTS	UNIDAD	20.168	1 día hábil
3,254	ROLLIZO 7", 3.0 MTS	UNIDAD	23.521	1 día hábil
3,255	ROLLIZO 8", 3.0 MTS	UNIDAD	32.765	1 día hábil
3,256	ROSCALATA 1" X 6 MM	UNIDAD	25	1 día hábil
3,257	ROSCALATA 10 X 8	UNIDAD	34	1 día hábil
3,258	SECO CEPILLADO 1X10X3.20	UNIDAD	10.840	1 día hábil
3,259	SECO CEPILLADO 1X2X3.20	UNIDAD	2.059	1 día hábil
3,260	SECO CEPILLADO 1X3X3.20	UNIDAD	2.857	1 día hábil
3,261	SECO CEPILLADO 1X4X3.20	UNIDAD	3.782	1 día hábil
3,262	SECO CEPILLADO 1X5X3.20	M2	4.193	1 día hábil
3,263	SECO CEPILLADO 1X6X3.20	UNIDAD	4.941	1 día hábil
3,264	SECO CEPILLADO 1X8X3.20	UNIDAD	8.395	1 día hábil
3,265	SECO CEPILLADO 2X10X3.20	UNIDAD	20.168	1 día hábil
3,266	SECO CEPILLADO 2X2X3.20	UNIDAD	3.529	1 día hábil
3,267	SECO CEPILLADO 2X3X3.20	UNIDAD	5.462	1 día hábil

3,268	SECO CEPILLADO 2X4X3.20	UNIDAD	6.471	1 día hábil
3,269	SECO CEPILLADO 2X5X3.20	UNIDAD	7.815	1 día hábil
3,270	SECO CEPILLADO 2X6X3.20	UNIDAD	10.756	1 día hábil
3,271	SECO CEPILLADO 2X8X3.20	UNIDAD	16.916	1 día hábil
3,272	SECO CEPILLADO 3X3X3.20	UNIDAD	8.992	1 día hábil
3,273	SECO DIMENSIONADO 1X10X3.20	UNIDAD	9.328	1 día hábil
3,274	SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20	UNIDAD	1.891	1 día hábil
3,275	SECO DIMENSIONADO 1X3X3.20	UNIDAD	2.605	1 día hábil
3,276	SECO DIMENSIONADO 1X4X3.20	UNIDAD	2.983	1 día hábil
3,277	SECO DIMENSIONADO 1X5X3.20	UNIDAD	3.824	1 día hábil
3,278	SECO DIMENSIONADO 1X6X3.20	UNIDAD	5.025	1 día hábil
3,279	SECO DIMENSIONADO 1X8X3.20	UNIDAD	7.941	1 día hábil
3,280	SECO DIMENSIONADO 2X10X3.20	UNIDAD	19.160	1 día hábil
3,281	SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20	UNIDAD	3.580	1 día hábil
3,282	SECO DIMENSIONADO 2X3X3.20	UNIDAD	5.126	1 día hábil
3,283	SECO DIMENSIONADO 2X4X3.20	UNIDAD	6.975	1 día hábil
3,284	SECO DIMENSIONADO 2X5X3.20	UNIDAD	8.739	1 día hábil
3,285	SECO DIMENSIONADO 2X6X3.20	UNIDAD	10.504	1 día hábil
3,286	SECO DIMENSIONADO 2X8X3.20	UNIDAD	16.798	1 día hábil
3,287	SECO ESTRUCTURAL 2X6X3.60	UNIDAD	19.328	1 día hábil
3,288	SECO ESTRUCTURAL 2X6X4.80	UNIDAD	24.328	1 día hábil
3,289	SECO ESTRUCTURAL 2X8X3.60	UNIDAD	25.126	1 día hábil
3,290	SECO ESTRUCTURAL 2X8X4.80	UNIDAD	30.244	1 día hábil
3,291	SOBERBIO DE 3/16 X 11/2	UNIDAD	42	1 día hábil
3,292	SOBERBIO DE 3/16 X 2"	UNIDAD	50	1 día hábil
3,293	TAB CAN NORM 61X20X05X3MT	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,294	TAB MONT NOR 60X38X8X0.5X2.4MT	UNIDAD	2.773	1 día hábil
3,295	TAPA CANALETA PVC	SET	1.176	1 día hábil
3,296	TAPACANTO CON PEGAMENTO	SET	126	1 día hábil
3,297	TAPAGOTERAS SELLANTE 300 GR	SET	3.529	1 día hábil
3,298	TARUGO PALOMA VOLCANITA	UNIDAD	32	1 día hábil
3,299	TEE BAJADA CANALETA	UNIDAD	3.613	1 día hábil
3,300	TERCIADO ESTRUCTURAL 9MM	UNIDAD	17.647	1 día hábil
3,301	TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM	UNIDAD	21.765	1 día hábil
3,302	TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM	UNIDAD	24.286	1 día hábil
3,303	TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM	UNIDAD	26.050	1 día hábil
3,304	TERCIADO MARINO 12 MM	UNIDAD	31.933	1 día hábil
3,305	TERCIADO MARINO 15MM	UNIDAD	36.555	1 día hábil
3,306	TERCIADO MARINO 18MM	UNIDAD	38.655	1 día hábil
3,307	TERCIADO RANURADO COLONIAL 9 MM	UNIDAD	22.689	1 día hábil
3,308	TERCIADO RANURADO CLASICO 12 MM	UNIDAD	26.050	1 día hábil
3,309	TIRADORES SIMPLE DE PUERTA	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,310	TIRAFONDO HEX 1/4" X 1"	UNIDAD	42	1 día hábil
3,311	TIRAFONDO HEX 1/4" X 11/2"	UNIDAD	50	1 día hábil
3,312	TIRAFONDO HEX 1/4" X 2"	UNIDAD	84	1 día hábil
3,313	TIRAFONDO HEX 1/4" X 21/2"	UNIDAD	101	1 día hábil
3,314	TIRAFONDO HEX 1/4" X 3"	UNIDAD	118	1 día hábil
3,315	TIRAFONDO HEX 1/4" X 31/2"	UNIDAD	134	1 día hábil
3,316	TIRAFONDO HEX 1/4" X 4"	UNIDAD	151	1 día hábil
3,317	TUBO BAJADA CANALETA 3 MT X 75 MM	UNIDAD	5.454	1 día hábil
3,318	UNION CANALETA PVC	TIRA	1.261	1 día hábil
3,319	VIRUTA DE MADERA	UNIDAD	3.782	1 día hábil

3,320	YESO CARTON 10 MM 1.20 X 2.40 NORMAL	UNIDAD	7.748	1 día hábil
3,321	YESO CARTON 12,5 MM 1.20 X 2.40 RF	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,322	YESO CARTON 12,5 MM 1.20 X 2.40 RH	UNIDAD	13.697	1 día hábil
3,323	YESO CARTON 15 MM 1.20 X 2.40 RF	UNIDAD	16.723	1 día hábil
3,324	YESO CARTON 15 MM 1.20 X 2.40 RH	UNIDAD	19.832	1 día hábil
3,325	YESO CARTON 8 MM 1.20 X 2.40 NORMAL	UNIDAD	7.748	1 día hábil
3,326	ZINC ACANALADO 0.30 X 2.5 MTS	UNIDAD	11.597	1 día hábil
3,327	ZINC ACANALADO 0.30 X 3 MTS	UNIDAD	13.361	1 día hábil
3,328	ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS	UNIDAD	15.042	1 día hábil
3,329	ZINC ALUM 5V 0.35 X 2.5 MTS	UNIDAD	11.513	1 día hábil
3,330	ZINC ALUM 5V 0.35 X 3 MTS	UNIDAD	13.176	1 día hábil
3,331	ZINC ALUM 5V 0.35 X 3.5 MTS	UNIDAD	15.042	1 día hábil

ÍTEM N° 4: MATERIALES DE ELECTRICIDAD				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
4,1	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	672	1 día hábil
4,2	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	1.050	1 día hábil
4,3	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 5/16"	UNIDAD	588	1 día hábil
4,4	ABRAZADERA CONDUIT 16 M/M	UNIDAD	84	1 día hábil
4,5	ABRAZADERA CONDUIT 20 M/M	UNIDAD	101	1 día hábil
4,6	ABRAZADERA CONDUIT 25 M/M	UNIDAD	185	1 día hábil
4,7	ABRAZADERA CONDUIT 32 M/M	UNIDAD	294	1 día hábil
4,8	ABRAZADERA CONDUIT 40 M/M	UNIDAD	420	1 día hábil
4,9	ABRAZADERA CONDUIT 50 M/M	UNIDAD	504	1 día hábil
4,10	ALAMBRE ELECTRICO NYA 1.5 COLORES	METRO	319	1 día hábil
4,11	ALAMBRE ELECTRICO NYA 2.5 COLORES	METRO	437	1 día hábil
4,12	ALAMBRE ELECTRICO NYA 4.0 COLORES	METRO	756	1 día hábil
4,13	ALARGADOR MULTIPLE 4 POS.X 5 MTS	UNIDAD	7.227	1 día hábil
4,14	AMPOLLETA HALOGENA 500 WTS	UNIDAD	840	1 día hábil
4,15	AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 23 W	UNIDAD	2.773	1 día hábil
4,16	AUTOMÁTICO BIPOLAR DE 16 AMPERES	UNIDAD	9.160	1 día hábil
4,17	AUTOMÁTICO DE 10 AMPERES	UNIDAD	2.101	1 día hábil
4,18	AUTOMÁTICO DE 16 AMPERES	UNIDAD	2.101	1 día hábil
4,19	AUTOMATICO DE 1X6 AMP A 1X32 AMP	UNIDAD	2.101	1 día hábil
4,20	BARRA TOMA TIERRA 12M/M X 1,00	UNIDAD	4.958	1 día hábil
4,21	BASE RECTA C/BORNES E-27 COLOR	UNIDAD	1.008	1 día hábil
4,22	BATERIA DE 9 VOLT	UNIDAD	3.361	1 día hábil
4,23	BATERIA DE IONES DE LITIO 12V BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	38.235	1 día hábil
4,24	BATERIA DE IONES DE LITIO 18V BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	71.429	1 día hábil
4,25	BORNERA DE COBRE AISLADO	UNIDAD	672	1 día hábil
4,26	CABLE 2 X 1,50 mm	MTL	840	1 día hábil
4,27	CABLE 2 X 14 AWG	MTL	1.134	1 día hábil
4,28	CABLE 3 X 1,50 mm	MTL	1.176	1 día hábil
4,29	CABLE 3 X 2,50 mm	MTL	1.849	1 día hábil
4,30	CABLE EVAFLEX (COLOR BLANCO) 2,5 MM	MTL	395	1 día hábil

4,31	CABLE EVAFLEX (COLOR ROJO) 2,5 MM	MTL	395	1 día hábil
4,32	CABLE EVAFLEX (COLOR VERDE) 2,5 MM	MTL	395	1 día hábil
4,33	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 1,5 mm2	MTL	303	1 día hábil
4,34	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 2,5 mm2	MTL	387	1 día hábil
4,35	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 4,0 mm2	MTL	571	1 día hábil
4,36	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 6,0 mm2	MTL	924	1 día hábil
4,37	CABLE MONOFÁSICO DE 3 X 1.5	MTL	1.134	1 día hábil
4,38	CAJA CHUQUI P/TUBO Y CANAL TERMOPLAST	UNIDAD	966	1 día hábil
4,39	CAJA CHUQUI ZINCADA 7,5 x4 x 12 CM	UNIDAD	1.765	1 día hábil
4,40	CAJA DERIVACION EMBUTIDA	UNIDAD	504	1 día hábil
4,41	CAJA DERIVACIÓN GALVANIZADA	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,42	CAJA DERIVACIÓN SOBREPUESTA BLANCA	UNIDAD	672	1 día hábil
4,43	CAJA METALICA 500x400x200 MM, IP65, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	43.697	1 día hábil
4,44	CAJA METALICA 600x400x200 MM, IP65, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	54.202	1 día hábil
4,45	CAJA METALICA 800x600x250 MM, IP65, PUERTA INTERIOR, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	127.731	1 día hábil
4,46	CAJA NICHOS EMB C/INSERTO NARANJA	UNIDAD	504	1 día hábil
4,47	CANAleta ELECTRICA 100X50X2 MTS	UNIDAD	5.966	1 día hábil
4,48	CANAleta ELECTRICA 20X10X2 MTS	UNIDAD	840	1 día hábil
4,49	CANAleta ELECTRICA 20X10X2 MTS CON ADHESIVO	UNIDAD	1.261	1 día hábil
4,50	CANAleta LEGRAND D.L.P.	UNIDAD	13.445	1 día hábil
4,51	CANAleta RANURADA 25X30MM GRIS	UNIDAD	7.193	1 día hábil
4,52	CINTA ELECTRICA 18X10X5	UNIDAD	1.261	1 día hábil
4,53	CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTE	UNIDAD	4.370	1 día hábil
4,54	CONDUCTOR ELÉCTRICO AZUL (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,55	CONDUCTOR ELÉCTRICO BLANCO (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,56	CONDUCTOR ELÉCTRICO NEGRO (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,57	CONDUCTOR ELÉCTRICO ROJO (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,58	CORDÓN ELÉCTRICO 3X1.5 MM	METRO	1.008	1 día hábil
4,59	CORDÓN ELÉCTRICO 3X1.5 MM	METRO	1.008	1 día hábil
4,60	CORDÓN ELÉCTRICO 3X2.5 MM	METRO	1.849	1 día hábil
4,61	CRIMPEADORA Y PELACABLE ELÉCTRICO	UNIDAD	12.017	1 día hábil
4,62	CURVA CONDUIT 16 MM	UNIDAD	151	1 día hábil
4,63	CURVA CONDUIT 20 MM	UNIDAD	202	1 día hábil
4,64	CURVA CONDUIT 25 MM	UNIDAD	252	1 día hábil
4,65	CURVA CONDUIT 32 MM	UNIDAD	294	1 día hábil
4,66	CURVA CONDUIT 40 MM	UNIDAD	378	1 día hábil
4,67	CURVA CONDUIT 50 MM	UNIDAD	496	1 día hábil
4,68	CURVA E.M.T. GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil

4,69	CURVA E.M.T. GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	1.218	1 día hábil
4,70	CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	5.252	1 día hábil
4,71	CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	160	1 día hábil
4,72	CURVA INTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.739	1 día hábil
4,73	CURVA INTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	160	1 día hábil
4,74	CURVA PLANA 90° PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.824	1 día hábil
4,75	CURVA PLANA 90° PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	160	1 día hábil
4,76	CURVA T PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	185	1 día hábil
4,77	DERIVACIÓN T PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.866	1 día hábil
4,78	DIFERENCIAL 2 X 25 AMP	UNIDAD	12.185	1 día hábil
4,79	DIFERENCIAL 2 X 40 AMP	UNIDAD	13.445	1 día hábil
4,80	DIFERENCIALES MONOFÁSICOS 16 AMPERES	UNIDAD	22.605	1 día hábil
4,81	ENCHUFE HEMBRA CONV 2P+T 10A BCO	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,82	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE, BLANCO	UNIDAD	2.521	1 día hábil
4,83	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO SIMPLE, BLANCO	UNIDAD	1.933	1 día hábil
4,84	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE, BLANCO	UNIDAD	3.193	1 día hábil
4,85	ENCHUFE HEMBRA VOLANTE	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,86	ENCHUFE MACHO CONV 2P+T S LATERAL BCO	UNIDAD	1.176	1 día hábil
4,87	EQUIPO ESTANCO 2X18 LED	UNIDAD	15.294	1 día hábil
4,88	EQUIPO ESTANCO 2x36 LED	UNIDAD	17.294	1 día hábil
4,91	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 10"	UNIDAD	35.395	1 día hábil
4,92	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 4"	UNIDAD	10.202	1 día hábil
4,93	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 5"	UNIDAD	11.756	1 día hábil
4,94	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 8"	UNIDAD	26.034	1 día hábil
4,95	GUARDAMOTOR DELIXI 1.6 A 2.5 AMP	UNIDAD	17.647	1 día hábil
4,96	GUARDAMOTOR DELIXI 2.5 A 4.0 AMP	UNIDAD	20.168	1 día hábil
4,97	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE EMB. BLANCO	UNIDAD	1.681	1 día hábil
4,98	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE EMB. DORADO	UNIDAD	2.017	1 día hábil
4,99	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE SOBREP.	UNIDAD	1.681	1 día hábil
4,100	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMB. BLANCO	UNIDAD	2.437	1 día hábil
4,101	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMB. DORADO	UNIDAD	2.689	1 día hábil
4,102	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE SOBREP.	UNIDAD	1.933	1 día hábil
4,103	INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO BLANCO	UNIDAD	2.185	1 día hábil
4,104	INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO DORADO	UNIDAD	2.353	1 día hábil
4,105	INTERRUPTOR 9/24 SOBREPUESTO BLANCO	UNIDAD	2.084	1 día hábil
4,106	INTERRUPTOR 9/32 TRIPLE EMBUTIDO BLANCO	UNIDAD	3.025	1 día hábil

4,107	INTERRUPTOR 9/32 TRIPLE EMBUTIDO DORADO	UNIDAD	3.529	1 día hábil
4,108	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X16 AMP.	UNIDAD	21.849	1 día hábil
4,109	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X20 AMP.	UNIDAD	24.286	1 día hábil
4,110	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X25 AMP.	UNIDAD	26.555	1 día hábil
4,111	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X32 AMP.	UNIDAD	28.908	1 día hábil
4,112	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X40 AMP.	UNIDAD	30.832	1 día hábil
4,113	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 AMPERES	UNIDAD	12.773	1 día hábil
4,114	INTERRUPTOR LAMPARA PASO VOLANTE	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,115	LAMPARA LED CIRCULAR 12 W	UNIDAD	4.034	1 día hábil
4,116	LAMPARA LED CIRCULAR 18 W	UNIDAD	6.134	1 día hábil
4,117	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 1.5 MM	MTL	303	1 día hábil
4,118	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 2.5 MM	MTL	395	1 día hábil
4,119	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 4.0 MM	MTL	571	1 día hábil
4,120	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 6.0 MM	MTL	924	1 día hábil
4,121	LUZ PILOTO LED ROJO 220V	UNIDAD	2.185	1 día hábil
4,122	MACHO INDUST. 16A 220 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	4.454	1 día hábil
4,123	MACHO INDUST. 16A 220 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	4.118	1 día hábil
4,124	MACHO INDUST. 16A 380 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	4.454	1 día hábil
4,125	MACHO INDUST. 16A 380 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	4.538	1 día hábil
4,126	MACHO INDUST. 32A 220 V 2P+T VOLANTE	UNIDAD	4.958	1 día hábil
4,127	MACHO INDUST. 32A 380 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	5.210	1 día hábil
4,128	MACHO INDUST. 32A 380 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	5.042	1 día hábil
4,129	MARCO PORTA BASTIDOR PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.739	1 día hábil
4,130	PANEL LED 12W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	5.462	1 día hábil
4,131	PANEL LED 12W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	4.622	1 día hábil
4,132	PANEL LED 12W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	5.378	1 día hábil
4,133	PANEL LED 12W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	4.538	1 día hábil
4,134	PANEL LED 18W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	7.731	1 día hábil
4,135	PANEL LED 18W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	7.227	1 día hábil
4,136	PANEL LED 18W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	7.647	1 día hábil
4,137	PANEL LED 18W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	7.143	1 día hábil
4,138	PANEL LED 24W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	12.294	1 día hábil
4,139	PANEL LED 24W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	11.479	1 día hábil

4,140	PANEL LED 24W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	12.210	1 día hábil
4,141	PANEL LED 24W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	11.429	1 día hábil
4,142	PANEL LED 40 W 60X120 CM EMPOTRADO	UNIDAD	57.597	1 día hábil
4,143	PANEL LED 40 W 60X120 CM SOBREPUESTO	UNIDAD	73.193	1 día hábil
4,144	PANEL LED 40 W 60X60 CM EMPOTRADO	UNIDAD	27.479	1 día hábil
4,145	PANEL LED 40 W 60X60 CM SOBREPUESTO	UNIDAD	40.193	1 día hábil
4,146	PANEL LED 60W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	40.193	1 día hábil
4,147	PARTIDOR TUBO FLUORESCENTE	UNIDAD	294	1 día hábil
4,148	PASACABLE REDONDO DIFERENTES COLORES	UNIDAD	3.697	1 día hábil
4,149	PASADA PISO ELECTRICA BTICINO 2 M	MTL	15.966	1 día hábil
4,150	REFLECTOR LED 20W	UNIDAD	9.076	1 día hábil
4,151	REFLECTOR LED 50W	UNIDAD	12.000	1 día hábil
4,152	REFLECTOR LED 100W	UNIDAD	22.017	1 día hábil
4,153	REFLECTOR LED 150W	UNIDAD	38.655	1 día hábil
4,154	REFLECTOR LED 200W	UNIDAD	44.958	1 día hábil
4,155	ROLLO ESTAÑO ELECTRICO	ROLLO	7.563	1 día hábil
4,156	SALIDA CAJA 16 MM	UNIDAD	84	1 día hábil
4,157	SALIDA CAJA 20 MM	UNIDAD	101	1 día hábil
4,158	SALIDA DE CAJA 16MM	UNIDAD	84	1 día hábil
4,159	SALIDA DE CAJA 20MM	UNIDAD	101	1 día hábil
4,160	TABIQUE SEPARACIÓN PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	2.479	1 día hábil
4,161	TABLERO METALICO 1200x600x300 MM	UNIDAD	197.479	1 día hábil
4,162	TABLERO TDA SOBREPUESTO DE 8 CIRCUITOS	UNIDAD	10.336	1 día hábil
4,163	TAPA FINAL PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	2.067	1 día hábil
4,164	TERMINALES E.M.T. GALVANIZADO 1/2	UNIDAD	328	1 día hábil
4,165	TERMINALES E.M.T. GALVANIZADO 3/4	UNIDAD	353	1 día hábil
4,166	TOMA CORRIENTE DOBLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	2.857	1 día hábil
4,167	TOMA CORRIENTE EMB. DOBLE BLANCO	UNIDAD	2.437	1 día hábil
4,168	TOMA CORRIENTE EMB. SIMPLE BLANCO	UNIDAD	2.017	1 día hábil
4,169	TOMA CORRIENTE EMB. TRIPLE BLANCO	UNIDAD	3.235	1 día hábil
4,170	TOMA CORRIENTE HEMBRA CON PUENTE INTEGRADOS	UNIDAD	3.235	1 día hábil
4,171	TOMA CORRIENTE SIMPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	2.017	1 día hábil
4,172	TOMA CORRIENTE TRIPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	3.689	1 día hábil
4,173	TUBO CONDUIT 16X3 MTS	UNIDAD	840	1 día hábil
4,174	TUBO CONDUIT 20X3 MT	UNIDAD	1.261	1 día hábil
4,175	TUBO CONDUIT 25X6 MTS	UNIDAD	2.487	1 día hábil
4,176	TUBO CONDUIT 32X6 MTS	UNIDAD	4.580	1 día hábil
4,177	TUBO CONDUIT 36X 6 MTS	UNIDAD	5.420	1 día hábil
4,178	TUBO CONDUIT 40X6 MTS	UNIDAD	6.714	1 día hábil

4,179	TUBO CONDUIT 50X6 MTS	UNIDAD	7.647	1 día hábil
4,180	TUBO FLUORESCENTE 18 WATTS	UNIDAD	1.429	1 día hábil
4,181	TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS	UNIDAD	1.429	1 día hábil
4,182	TUBO LED 9 WATTS	UNIDAD	2.605	1 día hábil
4,183	TUBO LED 18 WATTS	UNIDAD	2.605	1 día hábil
4,184	TUBO LED 36 WATTS	UNIDAD	2.605	1 día hábil
4,185	UNION PLANA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	2.689	1 día hábil
4,186	CAÑERIA E.M.T. SEMI GALVANIZADA 1/2 PULGADA	TIRA	10.504	1 día hábil
4,187	CAÑERIA E.M.T. SEMI GALVANIZADA 3/4 PULGADA	TIRA	11.387	1 día hábil
4,188	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 20 mm	TIRA	4.118	1 día hábil
4,189	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 25 mm	TIRA	5.210	1 día hábil
4,190	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 32 mm	TIRA	8.067	1 día hábil
4,191	COPLA E.M.T. 20 MM	UNIDAD	378	1 día hábil
4,192	COPLA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
4,193	COPLA E.M.T. 32 MM	UNIDAD	672	1 día hábil
4,194	COPLA E.M.T. GALVANIZADA 1/2"	UNIDAD	420	1 día hábil
4,195	COPLA E.M.T. GALVANIZADA 3/4"	UNIDAD	546	1 día hábil
4,196	CURVA E.M.T. 20 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
4,197	CURVA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	714	1 día hábil
4,198	CURVA E.M.T. 32 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
4,199	TERMINAL E.M.T. 20 MM	UNIDAD	420	1 día hábil
4,200	TERMINAL E.M.T. 25 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
4,201	TERMINAL E.M.T. 32 MM	UNIDAD	714	1 día hábil

ÍTEM N° 5: MATERIALES EQUIPOS

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
5,1	BETONERA 130 LTS B/METAL 0.50 HP	UNIDAD	258.824	2 días hábiles
5,2	BETONERA 130 LTS B/METAL 1 HP BENC.	UNIDAD	382.353	2 días hábiles
5,3	BETONERA 150 LTS VOLTEO 1,5 HP ELEC.	UNIDAD	956.303	2 días hábiles
5,4	BOMBA PEDROLLO 1,0 HP CPM158 o SIMILAR	UNIDAD	158.824	1 día hábil
5,5	BOMBA PEDROLLO 1,5 HP CPM170 o SIMILAR	UNIDAD	378.151	1 día hábil
5,6	BOSCH ATORNILLADOR INALAMBRICO 10.8 V + 2 BATERIAS o SIMILAR	UNIDAD	155.042	1 día hábil
5,7	BOSCH ESMERIL BANCO GSM 200 o SIMILAR	UNIDAD	128.403	1 día hábil
5,8	BOSCH ESMERIL INALÁMBRICO 3" GWS 12V-76 o SIMILAR	UNIDAD	130.084	1 día hábil
5,9	BOSCH FREZADORA ELÉCTRICA 1300W o SIMILAR	UNIDAD	141.681	1 día hábil
5,10	BOSCH INGLETADORA GCM 10 S TELESCOPICA o SIMILAR	UNIDAD	343.697	1 día hábil
5,11	BOSCH MART DEMOL GSH 5 CE 1150W SDS-MAX o SIMILAR	UNIDAD	832.756	1 día hábil
5,12	BOSCH MEDIDOR LÁSER ALCANCE 40M GLM40 o SIMILAR	UNIDAD	77.731	1 día hábil
5,13	BOSCH SIERRA DE BANCO ELÉCTRICA 10" 1800W o SIMILAR	UNIDAD	335.294	1 día hábil

5,14	BOSCH TRONZADORA GCO 2000 o SIMILAR	UNIDAD	277.311	1 día hábil
5,15	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 10 LITROS	UNIDAD	153.782	1 día hábil
5,16	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 5 LITROS	UNIDAD	110.084	1 día hábil
5,17	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 7 LITROS.	UNIDAD	130.504	1 día hábil
5,18	CARBONES PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA	UNIDAD	2.521	1 día hábil
5,19	CARGADOR BATERÍAS BOSCH 18V	UNIDAD	40.840	1 día hábil
5,20	CEPILLO ELECTRICO 600 WATTS 7698 B&D O SIMILAR	UNIDAD	109.244	1 día hábil
5,21	CEPILLO ELECTRICO 600 WATTS DW-680 O SIMILAR	UNIDAD	268.908	1 día hábil
5,22	CEPILLO ELECTRICO BOSCH COD:GHO15-82 O SIMILAR	UNIDAD	174.790	1 día hábil
5,23	CINCEL PLANO ROTOMARTILLO SDS PLUS 20MM	UNIDAD	2.185	1 día hábil
5,24	CINCEL PLANO ROTOMARTILLO SDS PLUS 40MM	UNIDAD	5.378	1 día hábil
5,25	CINCEL PUNTA ROTOMARTILLO SDS PLUS 20MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
5,26	CINCEL PUNTA ROTOMARTILLO SDS PLUS 40MM	UNIDAD	5.546	1 día hábil
5,27	COMPRESOR CAMPBELL 3.0 HP 49 LTS o SIMILAR	UNIDAD	335.294	1 día hábil
5,28	COMPRESOR CAMPBELL 3.0 HP 76 LTS o SIMILAR	UNIDAD	436.975	1 día hábil
5,29	COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL 1HP 6L	UNIDAD	119.328	1 día hábil
5,30	COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL 2HP 25L	UNIDAD	138.655	1 día hábil
5,31	COMPRESOR DE AIRE, MARCA TOTAL, 200 LTS., 4 HP	UNIDAD	637.815	1 día hábil
5,32	EQUIPO OXICORTE MASTER 4 HARRIS o SIMILAR	UNIDAD	239.496	1 día hábil
5,33	ESMERIL ANGULAR GWS 22-180 7" O SIMILAR	UNIDAD	131.933	1 día hábil
5,34	ESMERIL ANGULAR GWS 7 - 115 4.5" O SIMILAR	UNIDAD	46.218	1 día hábil
5,35	ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	176.471	1 día hábil
5,36	GENERADOR BENC. 13 HP 6,5 KVA HYUNDAI o SIMILAR	UNIDAD	705.882	1 día hábil
5,37	GENERADOR BENC. 5.5 HP 2,9 KVA HYUNDAI o SIMILAR	UNIDAD	47.059	1 día hábil
5,39	MAQUINA DE SOLDAR INVERTER	UNIDAD	197.479	1 día hábil
5,40	MAQUINA TERMOFUSORA PPR TIGRE	UNIDAD	68.908	1 día hábil
5,41	MARTILLO PERFORADOR 1350 W GHB 7-46 BOSCH o SIMILAR	UNIDAD	957.983	1 día hábil
5,42	MEZCLADOR MIX 1200W	UNIDAD	105.042	1 día hábil
5,43	MOTOBOMBA 2" 5.5 HP SCR50-HX DAISHIN	UNIDAD	310.924	1 día hábil
5,44	MULTICORTADORA INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	193.277	1 día hábil
5,45	PISTOLA AIRE CALIENTE 1800 WATTS SKIL o SIMILAR	UNIDAD	70.588	1 día hábil

5,46	PISTOLA CALAFATERA METALICA 310 ML	UNIDAD	3.529	1 día hábil
5,47	PISTOLA DE CALOR BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	66.387	1 día hábil
5,48	PISTOLA PARA PINTAR CON ACCESORIOS	UNIDAD	23.529	1 día hábil
5,49	REBAJADORA (TUPY) DW625E o SIMILAR	UNIDAD	242.017	1 día hábil
5,50	RECTIFICADORA ELECTRICA BOSH O SIMILAR	UNIDAD	142.773	1 día hábil
5,51	REMACHADORA STANLEY 69-646 o SIMILAR	UNIDAD	11.933	1 día hábil
5,52	REMACHADORA STANLEY CABEZA GIRATORIA MR - 77C o SIMILAR	UNIDAD	28.487	1 día hábil
5,53	REMACHADORA STANLEY TRABAJO PESADO 69-800 o SIMILAR	UNIDAD	14.202	1 día hábil
5,54	ROTO MARTILLO DEMOLEDOR GSH 11VC 1700W	UNIDAD	1.168.067	1 día hábil
5,55	SIERRA CALADORA INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	133.613	1 día hábil
5,56	SIERRA CALADORA SKIL 4230 380 WATTS o SIMILAR	UNIDAD	38.319	1 día hábil
5,57	SIERRA CIRCULAR 71/4 5300-JC 1300 WATTS SKIL o SIMILAR	UNIDAD	55.462	1 día hábil
5,58	SIERRA CIRCULAR 71/4 CS1020-B2C BLACK DECKER o SIMILAR	UNIDAD	47.479	1 día hábil
5,59	SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	167.983	1 día hábil
5,60	SIERRA INGLETEADORA GCM 10-S 1800 WATTS	UNIDAD	347.059	1 día hábil
5,61	SIERRA SABLE INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	191.597	1 día hábil
5,62	SIERRA SIN FIN BANCO 270W 3385 o SIMILAR	UNIDAD	181.513	1 día hábil
5,63	SOLDADORA INDURARC, PRO-2, 200 AMPERES	UNIDAD	235.294	1 día hábil
5,64	SOPLADOR INALAMBRICO BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	67.143	1 día hábil
5,65	SOPLETE A GAS BUTANO PG-100	UNIDAD	14.202	1 día hábil
5,66	SOPLETE A GAS BUTANO PG-200	UNIDAD	14.286	1 día hábil
5,67	SOPLETE SOLDAR GAS LICUADO	UNIDAD	41.933	1 día hábil
5,68	TALADRO ATOR B&D CD121K o SIMILAR	UNIDAD	49.412	1 día hábil
5,69	TALADRO ATORNILLADOR 1/2	UNIDAD	83.950	1 día hábil
5,70	TALADRO ATORNILLADOR 9078 BLACK Y DECKER o SIMILAR	UNIDAD	49.412	1 día hábil
5,71	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 10MM, 12V + 1 BATERÍA	UNIDAD	43.697	1 día hábil
5,72	TALADRO PEDESTAL MAKITA	UNIDAD	398.319	1 día hábil
5,73	TALADRO PERCUTOR 1/2" DW 508	UNIDAD	100.840	1 día hábil
5,74	TALADRO PERCUTOR 13MM, 20V + 2 BATERÍAS	UNIDAD	180.672	1 día hábil
5,75	TECLE CADENA YALE 1.5 T x 3 MT.	UNIDAD	184.874	1 día hábil

ÍTEM N° 6: MATERIALES DE HERRAMIENTAS

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
6.1	ALICATE AISLADO - PUNTA FINA 8", 1000 V	UNIDAD	9.076	1 día hábil
6.2	ALICATE AISLADO SUPER CORTANTE BICUT 8", 1000 V	UNIDAD	62.689	1 día hábil
6.3	ALICATE AISLADO UNIVERSAL 8", 1000 V	UNIDAD	13.277	1 día hábil
6.4	ALICATE CORTANTE 5"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.5	ALICATE CORTANTE 6"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.6	ALICATE CORTANTE AISLADO / DIELECTRICO 8", WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	10.756	1 día hábil
6.7	ALICATE PUNTA 5" HELA	UNIDAD	4.370	1 día hábil
6.8	ALICATE PUNTA 6" HELA	UNIDAD	4.538	1 día hábil
6.9	ALICATE PUNTA AISLADO / DIELECTRICO 8", WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
6.10	ALICATE STAN 84-223 PELAC 9.12"	UNIDAD	10.336	1 día hábil
6.11	ALICATE UNIVERSAL 7"	UNIDAD	5.714	1 día hábil
6.12	ALICATE UNIVERSAL 8"	UNIDAD	6.134	1 día hábil
6.13	ALICATE UNIVERSAL AISLADO / DIELECTRICO 8", WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	24.370	1 día hábil
6.14	ATORNILLADOR CON AISLANTE PHILLIPS N° 2	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.15	ATORNILLADOR PERILLERO AISLADO / DIELECTRICO 2 MM	UNIDAD	6.471	1 día hábil
6.16	CAIMÁN DE 5"	UNIDAD	6.218	1 día hábil
6.17	CAIMÁN DE 7"	UNIDAD	6.597	1 día hábil
6.18	CAJA HERRAMIENTAS 16"	UNIDAD	6.639	1 día hábil
6.19	CAJA HERRAMIENTAS 19"	UNIDAD	22.521	1 día hábil
6.20	CAUTIN 60 W.	UNIDAD	3.025	1 día hábil
6.21	CAUTÍN ELECTRICO 80 WATTS	UNIDAD	5.210	1 día hábil
6.22	CAUTÍN SOLDAR ELECTRICO PUNTA PLANA DE 100 WATTS	UNIDAD	14.538	1 día hábil
6.23	CHICHARRA 1/2 X 10", STANLEY O SIMILAR	UNIDAD	19.496	1 día hábil
6.24	CHUZO HEX. 11/8 X 1.70 MTS	UNIDAD	23.017	1 día hábil
6.25	CINCEL 3/4 X 10"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
6.26	CINCEL 3/4 X 12"	UNIDAD	2.521	1 día hábil
6.27	CINCEL 3/4 X 8"	UNIDAD	2.353	1 día hábil
6.28	COMBO DE 10 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	17.647	1 día hábil
6.29	COMBO DE 12 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	20.168	1 día hábil
6.30	COMBO DE 6 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	12.437	1 día hábil
6.31	COMBO DE 8 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	16.639	1 día hábil
6.32	CUCHILLO CARTONERO STANLEY (10-299)	UNIDAD	8.067	1 día hábil
6.33	CUCHILLO CARTONERO TRAB/PESADO 10-209	UNIDAD	8.067	1 día hábil
6.34	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 2 3/8"	UNIDAD	3.866	1 día hábil

6.35	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 3"	UNIDAD	4.538	1 día hábil
6.36	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 4"	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.37	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 6"	UNIDAD	6.378	1 día hábil
6.38	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO PALETA 3"	UNIDAD	4.454	1 día hábil
6.39	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO PH2 WHIRLPOWE O SIMILAR	UNIDAD	4.874	1 día hábil
6.40	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 1, 1000 V	UNIDAD	6.387	1 día hábil
6.41	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 3, 1000 V	UNIDAD	10.076	1 día hábil
6.42	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 4, 1000 V	UNIDAD	13.613	1 día hábil
6.43	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 4" (0.6X3.5)	UNIDAD	3.697	1 día hábil
6.44	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 4" (0.8X4.0)	UNIDAD	5.370	1 día hábil
6.45	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 5"	UNIDAD	6.571	1 día hábil
6.46	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 6"	UNIDAD	7.311	1 día hábil
6.47	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 7"	UNIDAD	7.815	1 día hábil
6.48	DESTORNILLADOR AISLADO PHILLIPS PH2, 1000 V	UNIDAD	7.479	1 día hábil
6.49	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 4 MM	UNIDAD	6.244	1 día hábil
6.50	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 5.5 MM	UNIDAD	7.193	1 día hábil
6.51	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 6.5 MM	UNIDAD	7.647	1 día hábil
6.52	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 8 MM	UNIDAD	10.437	1 día hábil
6.53	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PLANA 3 X 0.5 X 100	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.54	DIABLO DE FIERRO DE 50 CM A 70 CM.	UNIDAD	6.891	1 día hábil
6.55	DWALT LIJADORA BANDA DW433 3x21 800W o SIMILAR	UNIDAD	109.244	1 día hábil
6.56	DWALT TALADRO PERC DW505 (2WR) 1/2 700W o SIMILAR	UNIDAD	119.580	1 día hábil
6.57	ESCUADRA CARP STAN 45-500 16X24 50-024	UNIDAD	9.244	1 día hábil
6.58	ESCUADRA PLANA SILLA 1"	UNIDAD	151	1 día hábil
6.59	ESCUADRA PLANA SILLA 2"	UNIDAD	218	1 día hábil
6.60	ESCUADRA PLANA SILLA 3"	UNIDAD	269	1 día hábil
6.61	ESCUADRA TRIANGULARES PVC BLANCA PARA REPISAS DE MUEBLES	UNIDAD	50	1 día hábil
6.62	ESPATULA YORK/HELA 90MM	UNIDAD	1.933	1 día hábil
6.63	FORMON STANLEY 1" o SIMILAR	UNIDAD	4.118	1 día hábil
6.64	FORMON STANLEY 1/2" o SIMILAR	UNIDAD	3.445	1 día hábil
6.65	FORMON STANLEY 3/4" o SIMILAR	UNIDAD	3.782	1 día hábil
6.66	HERRAMIENTA CORTADORA PLACAS YESO CARTON	UNIDAD	19.328	1 día hábil
6.67	HUINCHA STANLEY GLOBAL 1" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	14.538	1 día hábil

6.68	HUINCHA STANLEY GLOBAL 1/2" X 3 MTS o SIMILAR	UNIDAD	5.798	1 día hábil
6.69	HUINCHA STANLEY GLOBAL 3/4" X 5 MTS o SIMILAR	UNIDAD	8.319	1 día hábil
6.70	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 1" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	14.790	1 día hábil
6.71	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 1/2" X 3 MTS o SIMILAR	UNIDAD	5.798	1 día hábil
6.72	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 3/4" X 5 MTS o SIMILAR	UNIDAD	8.824	1 día hábil
6.73	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 3/4" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	15.294	1 día hábil
6.74	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY 4PZS o SIMILAR	UNIDAD	8.824	1 día hábil
6.75	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY 6 PZS o SIMILAR	UNIDAD	10.924	1 día hábil
6.76	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY JOYERO o SIMILAR	UNIDAD	6.050	1 día hábil
6.77	JUEGO DADO STANLEY 1/2" 1/4 A 11/4 MM 27 PZS o SIMILAR	UNIDAD	64.706	1 día hábil
6.78	JUEGO DADO STANLEY 1/2" 10 A 32 MM 29 PZS o SIMILAR	UNIDAD	68.908	1 día hábil
6.79	JUEGO LLAVE ALLEN FORCE 5137 2-19MM 13PZ o SIMILAR	UNIDAD	26.891	1 día hábil
6.80	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 10 A 21 MM 6 PZS o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
6.81	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 3/8 A 11/4" MM 14 PZS o SIMILAR	UNIDAD	69.244	1 día hábil
6.82	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 7 A 24 MM 14 PZS o SIMILAR	UNIDAD	34.034	1 día hábil
6.83	JUEGO SIERRA COPA STANLEY 5 PZS o SIMILAR	UNIDAD	12.521	1 día hábil
6.84	LÁPIZ DETECTOR DE VOLTAJE	UNIDAD	11.160	1 día hábil
6.85	LIJADORA DE BANDA 3X21 COD. DS321-B2 BYD	UNIDAD	96.639	1 día hábil
6.86	LIJADORA ORBITAL DE WALT o SIMILAR	UNIDAD	78.151	1 día hábil
6.87	LLAVE FRANCESA STANLEY 10" o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.88	LLAVE FRANCESA STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	8.731	1 día hábil
6.89	LLAVE FRANCESA STANLEY 15" o SIMILAR	UNIDAD	16.471	1 día hábil
6.90	LLAVE FRANCESA STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	23.529	1 día hábil
6.91	LLAVE FRANCESA STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	38.319	1 día hábil
6.92	LLAVE FRANCESA STANLEY 6" o SIMILAR	UNIDAD	4.874	1 día hábil
6.93	LLAVE FRANCESA STANLEY 8" o SIMILAR	UNIDAD	7.395	1 día hábil
6.94	LLAVE GAS C/ TUERCA 3/8"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.95	LLAVE GAS C/TUERCA 1/2"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.96	LLAVE STILSON STANLEY 10" o SIMILAR	UNIDAD	7.563	1 día hábil
6.97	LLAVE STILSON STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	9.882	1 día hábil
6.98	LLAVE STILSON STANLEY 14" o SIMILAR	UNIDAD	10.916	1 día hábil
6.99	LLAVE STILSON STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	15.126	1 día hábil
6.100	LLAVE STILSON STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	20.588	1 día hábil
6.101	LLAVE STILSON STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	45.882	1 día hábil
6.102	LLAVE STILSON STANLEY 8" o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.103	LLAVE TORQUE 1/2" 50-250 LB PIE 6474660-S	UNIDAD	92.437	1 día hábil

6.104	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 23 MM o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.105	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 27 MM o SIMILAR	UNIDAD	5.798	1 día hábil
6.106	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 29 MM o SIMILAR	UNIDAD	6.261	1 día hábil
6.107	MARTILLO MECANICO STANLEY 16 OZ M/MAD o SIMILAR	UNIDAD	5.874	1 día hábil
6.108	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL TENAZA 1000A	UNIDAD	45.210	1 día hábil
6.109	MULTIMETRO DIGITAL, 3V DE LITIO	UNIDAD	27.395	1 día hábil
6.110	MULTITESTER DE MEDICIÓN ELÉCTRICO	UNIDAD	16.723	1 día hábil
6.111	NAPOLEON STANLEY 14" o SIMILAR	UNIDAD	21.765	1 día hábil
6.112	NAPOLEON STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	32.588	1 día hábil
6.113	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.114	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	6.622	1 día hábil
6.115	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	9.076	1 día hábil
6.116	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	10.840	1 día hábil
6.117	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 48" o SIMILAR	UNIDAD	15.630	1 día hábil
6.118	NIVEL STANLEY TORPEDO 8" MAGNETICO o SIMILAR	UNIDAD	3.277	1 día hábil
6.119	PRENSA ESQUINA 90° CARPINTERO	METRO	11.345	1 día hábil
6.120	PRENSA SARGENTO 18"	UNIDAD	10.076	1 día hábil
6.121	PRENSA SARGENTO 24"	UNIDAD	15.118	1 día hábil
6.122	PRENSA SARGENTO 36"	UNIDAD	17.563	1 día hábil
6.123	PRENSA TIPO C 2"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
6.124	PRENSA TIPO C 3"	UNIDAD	3.697	1 día hábil
6.125	PRENSA TIPO C 4"	UNIDAD	4.874	1 día hábil
6.126	PRENSA TIPO C 5"	UNIDAD	5.294	1 día hábil
6.127	PRENSA TIPO C 6"	UNIDAD	5.966	1 día hábil
6.128	PRENSA TIPO C 8"	UNIDAD	7.479	1 día hábil
6.129	RASTRILLO 14 DIENTES CON MANGO	UNIDAD	11.471	1 día hábil
6.130	SERRUCHO CAPINTERO 18"	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.131	SERRUCHO CAPINTERO 20"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
6.132	SERRUCHO CAPINTERO 22"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
6.133	SERRUCHO CAPINTERO 24"	UNIDAD	6.555	1 día hábil
6.134	SERRUCHO COSTILLA 12"	UNIDAD	7.731	1 día hábil
6.135	SERRUCHO COSTILLA 14"	UNIDAD	8.235	1 día hábil
6.136	SERRUCHO PUNTA 12"	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.137	SET BROCA AVELLANADORA #4, #6, #10	UNIDAD	10.378	1 día hábil
6.138	SET CUCHILLOS CARTONERO STANLEY	UNIDAD	11.429	1 día hábil
6.139	SET FREZADORA 12 PIEZAS 1/4"	UNIDAD	13.445	1 día hábil
6.140	SIERRA BICOPA BIMETAL 22MM	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.141	TIJERA CORTA TUBO PPR	UNIDAD	6.639	1 día hábil
6.142	TIJERA STANLEY HOJALATERO 7" o SIMILAR	UNIDAD	8.319	1 día hábil
6.143	TIJERA STANLEY HOJALATERO 10" o SIMILAR	UNIDAD	9.244	1 día hábil
6.144	TIZALINEAS STANLEY 47-442 30 MTS o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil

6.145	TORNILLO DE BANCO BASE GIRATORIA 4"	UNIDAD	24.370	1 día hábil
6.146	TORNILLO DE BANCO BASE GIRATORIA 6"	UNIDAD	47.059	1 día hábil
6.147	TORNILLO MEC N3 4" *LUQUE*	UNIDAD	14.790	1 día hábil

ÍTEM N° 7: MATERIALES DE PINTURA

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
7,1	ANTICORROSIVO 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	3.866	1 día hábil
7,2	ANTICORROSIVO GALON COLORES	UNIDAD	17.647	1 día hábil
7,3	BARNIZ MARINO 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	6.891	1 día hábil
7,4	BARNIZ MARINO GALON COLORES	UNIDAD	21.008	1 día hábil
7,5	BARNIZ VITRIFICANTE BTE 1/4 GALON NAT.	UNIDAD	13.109	1 día hábil
7,6	BARNIZ VITRIFICANTE BTE GALON NAT.	UNIDAD	31.840	1 día hábil
7,7	BARNIZ VITRIFICANTE S/BRILLO 1/4 GALON	UNIDAD	10.336	1 día hábil
7,8	BARNIZ VITRIFICANTE S/BRILLO GALON	UNIDAD	45.378	1 día hábil
7,9	BLOQUEADOR DE HUMEDAD DE 1 GALON	UNIDAD	37.731	1 día hábil
7,10	BROCHA HELA 1/2 X 1"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
7,11	BROCHA HELA 1/2 X 2"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
7,12	BROCHA HELA 1/2X 1 1/2"	UNIDAD	1.513	1 día hábil
7,13	BROCHA HELA 1/2X 2 1/2"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
7,14	CAVE BOND 1 LT.	UNIDAD	6.387	1 día hábil
7,15	CAVE BOND 5 LTS.	UNIDAD	25.882	1 día hábil
7,16	CHILCO 46 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	14.664	1 día hábil
7,17	CHILCO 46 GALON COLORES	UNIDAD	47.059	1 día hábil
7,18	CHILCOPISCINA GALON COLOR AZUL TAHITI	UNIDAD	53.571	1 día hábil
7,19	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	UNIDAD	1.176	1 día hábil
7,20	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"	UNIDAD	504	1 día hábil
7,21	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
7,22	CINTA DE ENMASCARAR DE 2"	UNIDAD	2.101	1 día hábil
7,23	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4"	UNIDAD	1.050	1 día hábil
7,24	CINTA F/VID LOCKWOOD 45MTX48MM	UNIDAD	2.017	1 día hábil
7,25	CINTA FIBRA UNION VOLC. 48X45 MTS	UNIDAD	2.017	1 día hábil
7,26	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AZUL O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,27	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,28	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR NEGRO O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,29	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,30	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR VERDE O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,31	ESMALTE SINTETICO 1/4 GL	UNIDAD	7.395	1 día hábil
7,32	ESMALTE SINTETICO GRIS PERLA	GALON	22.521	1 día hábil

7,33	ESMALTE SINTETICO IRIS GL AMARILLO	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,34	ESMALTE SINTETICO IRIS GL AZUL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,35	ESMALTE SINTETICO IRIS GL BLANCO	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,36	ESMALTE SINTETICO IRIS GL CELESTE	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,37	ESMALTE SINTETICO IRIS GL NEGRO	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,38	ESMALTE SINTETICO IRIS GL VERDE	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,39	FIBROSELLADOR 1/4 GALON	UNIDAD	6.546	1 día hábil
7,40	FIBROSELLADOR GALON	UNIDAD	21.840	1 día hábil
7,41	LATEX GALON COLOR AMARILLO	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,42	LATEX GALON COLOR AZUL	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,43	LATEX GALON COLOR BLANCO	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,44	LATEX GALON COLOR GRIS	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,45	LATEX GALON COLOR ROJO	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,46	LATEX GALON COLOR SALMON	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,47	LATEX GALON COLOR VERDE	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,48	LATEX GALON COLOR VERDE AGUA	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,49	LATEX TINETA BLANCO	UNIDAD	25.126	1 día hábil
7,50	LATEX TINETA COLORES	UNIDAD	31.008	1 día hábil
7,51	OLEO BRILLANTE COLOR AMARILLO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,52	OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,53	OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,54	OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO INVIERNO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,55	OLEO BRILLANTE COLOR CAFÉ CLARO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,56	OLEO BRILLANTE COLOR CAFE GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,57	OLEO BRILLANTE COLOR CELESTE GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,58	OLEO BRILLANTE COLOR DAMASCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,59	OLEO BRILLANTE COLOR DAMASCO OSCURO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,60	OLEO BRILLANTE COLOR GRIS GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,61	OLEO BRILLANTE COLOR GRIS PERLA GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,62	OLEO BRILLANTE COLOR NEGRO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,63	OLEO BRILLANTE COLOR ROJO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,64	OLEO BRILLANTE COLOR VERDE GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,65	OLEO BRILLANTE COLOR VERDE MANZANA GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,66	PASTA MURO GALON 6 KG	UNIDAD	6.050	1 día hábil
7,67	PASTA MURO TINETA 25 KG	UNIDAD	17.630	1 día hábil
7,68	PINTA CAL SACO 25 KG	UNIDAD	7.269	1 día hábil

7,69	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AMARILLA	TINETA	71.429	1 día hábil
7,70	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AZUL	TINETA	71.429	1 día hábil
7,71	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA	TINETA	71.429	1 día hábil
7,72	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA GRIS	TINETA	71.429	1 día hábil
7,73	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA ROJA	TINETA	71.429	1 día hábil
7,74	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA VERDE	TINETA	71.429	1 día hábil
7,75	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR AMARILLA	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,76	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR AZUL	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,77	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR BLANCA	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,78	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR CELESTE	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,79	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR NEGRA	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,80	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR ROSADO	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,81	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR SALMON	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,82	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR VERDE	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,83	PINTURA MULTITECHO, GL, COLORES	GL	31.765	1 día hábil
7,84	PINTURA PISCINA PREMIUM SOQ. GALON COLORES o SIMILAR	GL	39.664	1 día hábil
7,85	PINTURA PISCINA SIPA, SECADO RAPIDO	GL	46.134	1 día hábil
7,86	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO	GL	31.092	1 día hábil
7,87	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL	GL	33.277	1 día hábil
7,88	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - BLANCO	GL	33.277	1 día hábil
7,89	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - ROJO	GL	33.277	1 día hábil
7,90	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE	GL	33.277	1 día hábil
7,91	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,92	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,93	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET	UNIDAD	52.101	1 día hábil
7,94	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,95	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE TINET.	UNIDAD	52.101	1 día hábil
7,96	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA TINET.	UNIDAD	52.101	1 día hábil
7,97	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,98	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA TINET.	UNIDAD	52.101	1 día hábil

7,99	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE BLANCA GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,100	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE FUERTE GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,101	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE MEDIA GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,102	PREPARADO ESMALTE SINTETICO INTENSA GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,103	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE BLANCA GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,104	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE FUERTE GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,105	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE INTENSA GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,106	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,107	PREPARADO OLEO OPACO BASE BLANCA GALON	UNIDAD	26.218	1 día hábil
7,108	PREPARADO OLEO OPACO BASE INTENSA GALON	UNIDAD	26.218	1 día hábil
7,109	PREPARADO OLEO OPACO BASE MEDIA GALON	UNIDAD	26.218	1 día hábil
7,110	REMOVEDOR PINTURA AEROSOL 485 ML	UNIDAD	6.067	1 día hábil
7,111	REMOVEDOR PINTURA SOQUINA GALON o SIMILAR	UNIDAD	28.571	1 día hábil
7,112	REMOVEDOR PINTURA SOQUINA LITRO o SIMILAR	UNIDAD	8.908	1 día hábil
7,113	RENOVADOR DE GOMA AEROSOL KIT o SIMILAR	UNIDAD	3.529	1 día hábil
7,114	SELLADOR FIJADOR DE CAL GALON SOQUINA o SIMILAR	UNIDAD	12.437	1 día hábil
7,115	SELLADOR FIJADOR DE CAL TINETA SOQUINA o SIMILAR	UNIDAD	51.134	1 día hábil
7,116	SELLADOR MADERA 1/4 GALON SIPA o SIMILAR	UNIDAD	6.134	1 día hábil
7,117	SELLADOR MADERA GALON SIPA o SIMILAR	UNIDAD	23.529	1 día hábil
7,118	SPRAY COLORES	UNIDAD	2.689	1 día hábil
7,119	SPRAY COLORES METALIZADOS	UNIDAD	3.613	1 día hábil
7,120	SPRAY NEGRO BRILLANTE	UNIDAD	2.689	1 día hábil
7,121	TECHOCRYL COLORES GALON	UNIDAD	21.681	1 día hábil
7,122	TINTES PARA PINTURA, 250 CC	UNIDAD	3.025	1 día hábil
7,123	VITROLUX 60 GALON COLORES	UNIDAD	30.924	1 día hábil
7,124	VITROLUX 63 GALON COLORES	UNIDAD	37.647	1 día hábil
7,125	VITROLUX 65 GALON COLORES	UNIDAD	44.706	1 día hábil

ÍTEM N° 8: MATERIALES DE HORMIGÓN				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
8,1	BALDE CONCRETO O ALBAÑIL	UNIDAD	2.185	1 día hábil
8,2	BALDOSA 16 PANES, COLORES, PULIDA 40X40	M2	30.891	3 días hábiles

8,3	BALDOSA 16 PANES, COLORES, PULIDA 60X40	M2	39.412	3 días hábiles
8,4	BALDOSA 16 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 40X40	M2	30.891	3 días hábiles
8,5	BALDOSA 16 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 60X40	M2	39.412	3 días hábiles
8,6	BALDOSA 5 OVALOS, AMARILLA, 40X40	M2	30.908	3 días hábiles
8,7	BALDOSA 64 ESTOPEROLAS, AMARILLA, 40X40	M2	30.908	3 días hábiles
8,8	BALDOSA 64 PANES, COLORES, PULIDA 40X40	M2	37.723	3 días hábiles
8,9	BALDOSA 64 PANES, COLORES, PULIDA 60X40	M2	39.487	3 días hábiles
8,10	BALDOSA 64 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 40X40	M2	37.723	3 días hábiles
8,11	BALDOSA 64 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 60X40	M2	39.487	3 días hábiles
8,12	BALDOSA GARNO PLAYA (FULGET), GRIS, 40X40	M2	40.815	3 días hábiles
8,13	BALDOSA GRANALLA, GRIS ARROZ, 60X40	M2	28.739	3 días hábiles
8,14	BALDOSA GRANALLA, TABACO, 60X40	M2	32.824	3 días hábiles
8,15	BALDOSA GRANO PLAYA (FULGET), GRIS, 60X40	M2	40.815	3 días hábiles
8,16	BE FRAGUE COLORES BOLSA DE 1KG	UNIDAD	1.261	1 día hábil
8,17	BEKRON AC BALDE DE 15KG o SIMILAR	UNIDAD	14.454	1 día hábil
8,18	BEKRON AC BALDE DE 25KG o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
8,19	BEKRON SACO 25 KG o SIMILAR	UNIDAD	3.109	1 día hábil
8,20	BLOQUETA 14X19X39	UNIDAD	832	1 día hábil
8,21	BLOQUETA DE 09X19X39	UNIDAD	756	1 día hábil
8,22	CAJA DE CERÁMICAS DE 20 X 30 CM. (BLANCO)	CAJA	13.109	1 día hábil
8,23	CAJA DE CERÁMICAS DE 40 X 40 CM. (BLANCO)	CAJA	18.487	1 día hábil
8,24	CAJA DE CERÁMICAS DE 40 X 40 CM. (COLOR)	CAJA	18.487	1 día hábil
8,25	CAJA DE PORCELANATO DE 60 X 60 CM.	CAJA	26.891	1 día hábil
8,26	CARRETILLA COMPENSADA C/RUEDA PANT.	UNIDAD	63.866	1 día hábil
8,27	CARRETILLA CONCRETERA C/RUEDA	UNIDAD	78.193	1 día hábil
8,28	CARRETILLA DOSIFICADORA	UNIDAD	56.303	1 día hábil
8,29	CEMENTO BLANCO BOLSA DE 1KG	UNIDAD	1.345	1 día hábil
8,30	CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG	UNIDAD	3.950	1 día hábil
8,31	COPA DOBLE DIAMANTADA 4 X 5/8 P/ HORMIGON	UNIDAD	26.891	1 día hábil
8,32	COPA DOBLE DIAMANTADA 7 X 5/8 P/ HORMIGON	UNIDAD	43.697	1 día hábil
8,33	CORTADOR DE CERÁMICA 60CM	UNIDAD	40.000	1 día hábil
8,34	DISCO CORTE CERAMICA DE 4 1/2 DIAMANTADO	UNIDAD	4.118	1 día hábil
8,35	FRAGUE BALDOSAS	KG	1.261	1 día hábil
8,36	FRAGUE COLORES BOLSA DE 5KG	UNIDAD	6.639	1 día hábil
8,37	FRAGUE PORCELANATO	KG	1.261	1 día hábil
8,38	LLANA ACERO 300X180X150 LU-300	UNIDAD	9.076	1 día hábil

8,39	LLANA ACERO DENTADA 280X130 LD -280-10	UNIDAD	7.227	1 día hábil
8,40	LLANA ACERO DENTADA LD -280-1	UNIDAD	7.227	1 día hábil
8,41	LLANA ACERO GRANDE 300X15 L305	UNIDAD	9.076	1 día hábil
8,42	LLAVE ANGULAR 1/2 HE-HE	UNIDAD	2.773	1 día hábil
8,43	MARCO CON TAPA CUADRADA PARA CÁMARA 60 X 60	UNIDAD	19.319	1 día hábil
8,44	MOLINETE MULTIUSO REGULABLE	UNIDAD	23.529	1 día hábil
8,45	MORTERO ESTUCO INTERIOR 25 KG	UNIDAD	4.874	1 día hábil
8,46	MORTERO PEGA ALBAÑIL SACO DE 25 KG	UNIDAD	4.538	1 día hábil
8,47	MORTERO PEGA ENCHAPE SACO DE 25 KG	UNIDAD	4.370	1 día hábil
8,48	NIVELADOR ESPACIADOR PORCELANATO 1,5MM, 100 UNIDADES	BOLSA	3.950	1 día hábil
8,49	NIVELADOR ESPACIADOR PORCELANATO 2.0MM, 100 UNIDADES	BOLSA	3.950	1 día hábil
8,50	PALA CONCRETERA CUADRADA, MANGO CORTO	UNIDAD	8.739	1 día hábil
8,51	PALA PUNTA CUADRADA	UNIDAD	9.235	1 día hábil
8,52	PALA PUNTA HUEVO C / MANGO MADERA	UNIDAD	8.059	1 día hábil
8,53	PEGAMENTO PARA PORCELANATO	UNIDAD	5.294	1 día hábil
8,54	PICOTA PUNTA- RAMA CON MANGO	UNIDAD	14.790	1 día hábil
8,55	PLANA BOTADORA 202-6"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
8,56	PLANA BOTADORA 202-7"	UNIDAD	2.521	1 día hábil
8,57	PLANA BOTADORA 202-8"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
8,58	PLATACHO 140X400 PR4014 M/MAD RAULI PROF	UNIDAD	10.924	1 día hábil
8,59	PLATACHO MADERA 140X300 MM	UNIDAD	7.563	1 día hábil
8,60	PLATACHO MADERA 25x11 CM. O SIMILAR	UNIDAD	7.311	1 día hábil
8,61	RUEDA MOLDAJE 15 MM	UNIDAD	25	1 día hábil
8,62	RUEDA MOLDAJE 20 MM	UNIDAD	42	1 día hábil
8,63	RUEDA MOLDAJE 25 MM	UNIDAD	50	1 día hábil
8,64	SEPARADOR CERAMICA 2MM (100 UNIDADES)	SET	1.345	1 día hábil
8,65	SEPARADOR CERAMICA 3MM (100 UNIDADES)	SET	1.345	1 día hábil
8,66	SEPARADOR CERAMICA 5MM (100 UNIDADES)	SET	1.429	1 día hábil
8,67	SOLERA TIPO A	UNIDAD	10.336	1 día hábil
8,68	SOLERILLAS DE PASAJE DE 20 X 60 X 100 CM.	UNIDAD	3.529	1 día hábil
8,69	RUEDA CARRETILLA PANTERA 350 X 8	UNIDAD	14.286	1 día hábil

ÍTEM N° 9: MATERIALES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
9,1	BUZO TIPO OVEROL CON REFLECTANTE	UNIDAD	6.555	1 día hábil
9,2	CASCO ELECTRICO	UNIDAD	4.370	1 día hábil
9,3	CASCO SEGURIDAD COLORES	UNIDAD	2.941	1 día hábil

9,4	CASCO SEGURIDAD CON BARBIQUEJO 4 PUNTAS	UNIDAD	3.025	1 día hábil
9,5	CHALECO REFLECTANTE MALLA AMARILLO	UNIDAD	2.521	1 día hábil
9,6	CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJA	UNIDAD	2.521	1 día hábil
9,7	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 12"	UNIDAD	5.210	1 día hábil
9,8	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 18"	UNIDAD	5.294	1 día hábil
9,9	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 28"	UNIDAD	7.227	1 día hábil
9,10	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 36"	UNIDAD	13.529	1 día hábil
9,11	FILTRO RESPIRADOR ACIDO	UNIDAD	6.092	1 día hábil
9,12	FILTRO RESPIRADOR GASES	UNIDAD	6.092	1 día hábil
9,13	FILTRO RESPIRADOR VAPOR	UNIDAD	6.092	1 día hábil
9,14	GUANTE ANTICORTE AMARILLO	PAR	2.983	1 día hábil
9,15	GUANTE CABRITILLA C/FORRO	PAR	3.193	1 día hábil
9,16	GUANTE CABRITILLA S/FORRO	PAR	2.353	1 día hábil
9,17	GUANTE DE ALBAÑIL	PAR	1.681	1 día hábil
9,18	GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO	PAR	2.605	1 día hábil
9,20	GUANTE HILO PVC	PAR	588	1 día hábil
9,21	GUANTE MULTIFLEX	PAR	1.261	1 día hábil
9,22	GUANTE NITRILO	PAR	1.429	1 día hábil
9,23	GUANTE PVC ROJO LARGO	PAR	3.025	1 día hábil
9,24	GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO	PAR	4.286	1 día hábil
9,25	GUANTE SOLDADOR REFORZADO KEVLAR AZUL	PAR	3.529	1 día hábil
9,26	GUANTES POLICOTÓN	PAR	714	1 día hábil
9,27	LENTE DE SEGURIDAD 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR	UNIDAD	1.597	1 día hábil
9,28	LENTE DE SEGURIDAD 3M COD. 11229 OSCURO o SIMILAR	UNIDAD	1.597	1 día hábil
9,29	LENTE DE SEGURIDAD, TIPO COMBATE	UNIDAD	4.336	1 día hábil
9,30	MALLA FAENERA 1x45 M, NARANJA	UNIDAD	10.924	1 día hábil
9,31	MASCARA RESPIRADOR 3200 1 VIA 3M o SIMILAR	UNIDAD	10.336	1 día hábil
9,32	MASCARILLA 8210 P/POLVO 3M o SIMILAR	UNIDAD	1.588	1 día hábil
9,33	MASCARILLA ANTIPOLVO ECONOMICA	UNIDAD	210	1 día hábil
9,34	OVEROL BCO MICROTECH L FUMIG GILI	UNIDAD	1.672	1 día hábil
9,35	PROTECTOL FACIAL CON VISOR	UNIDAD	5.462	1 día hábil
9,36	PROTECTOR DE OIDO, TIPO FONOS	UNIDAD	4.118	1 día hábil
9,37	PROTECTOR DE OIDO, TIPO TAPONES (PAR)	UNIDAD	420	1 día hábil
9,38	PROTECTOR SOLAR 1000ML	UNIDAD	15.546	1 día hábil
9,39	PROTECTOR SOLAR 120 CC	UNIDAD	2.773	1 día hábil
9,40	TRAJE AMARILLO PVC M-L-XL	UNIDAD	7.563	1 día hábil
9,41	ZAPATOS DE SEGURIDAD, MODELO DARROKA BRULE O SIMILAR	UNIDAD	25.378	1 día hábil
9,42	ZAPATOS DE SEGURIDAD, MODELO QUEBECK O SIMILAR	UNIDAD	45.882	1 día hábil

2.- Entiéndase, por aprobadas e incorporadas al documento el texto íntegro del contrato, el cual se entiende forma parte del presente contrato.

3.- Entendiéndose perfeccionado el contrato referido en el punto anterior, a partir de esta fecha, rija a partir de ahora, el plazo señalado en el contrato, para la **Secretaría Comunal de Planificación (en adelante SECOPLAC)** y **Dirección de Servicios Traspasados (en adelante DST)**, en su calidad de **Unidades Técnicas**.

4.- Páguese, a **"HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA"**, en las condiciones establecidas en el Art.129º, 130º, 131º y 132º de las Bases Administrativas, de la Propuesta Publica **Nº159/2024**, denominada **"Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio"**, ID 3447-304-LR24.

5.- Desígnese, como Unidad Técnica del contrato a la **Secretaría Comunal de Planificación (en adelante SECOPLAC)** y **Dirección de Servicios Traspasados (en adelante DST)**, las que estarán encargadas de su correcta y oportuna fiscalización. La Unidad Técnica será la encargada de designar a un funcionario, el cual será mediante Decreto Alcaldicio.

6.- La totalidad de los productos solicitados en materia de la presente propuesta, serán financiados por la Municipalidad de Alto Hospicio, según disponibilidad de fondos destinados para el presente contrato, con cargo a la cuenta N°215-22-04-999, "**Otros-Materiales de Uso y Consumo**", del Presupuesto Municipal Vigente **dependiendo del área** que corresponda el requerimiento (**Municipal, Salud o Cementerio Municipal**), o en su defecto a una cuenta distinta la cual será reflejada en la orden de compra respectiva.

7.- **Publíquese**, el presente Decreto Alcaldicio en el Portal Mercado público, por el Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 119° del Reglamento de la Ley N°19.886 y remítase la Orden de compra.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE




NORMA CORDOVA CORREA
ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



ABEL FERNANDO CARVAJAL AYALA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida



Multicultural


ACA/cao
Distribución:
Adm. y Finanzas
Secoplac
Encargado Portal
Jurídico



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 11 de marzo de 2025.-
DECRETO ALC. N° 1492/2025.-

VISTOS:

La Constitución Política de la República de Chile; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en adelante "Ley de Compras" y sus modificaciones; Ley 21.634 Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado; Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, en adelante "el Reglamento", y sus modificaciones; La Ley N°19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N°1.594, de fecha 10 de marzo de 2023, que aprueba el Manual Municipal de Compras y Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N° 9.878 de fecha 06 de diciembre de 2024 que nombra en el cargo de Alcalde Titular de la Comuna de Alto Hospicio a Don **Patricio Elías Ferreira Rivera**; Decreto Alcaldicio N° 9.993, de fecha 10 de diciembre de 2024, que establece orden de subrogación del cargo de Alcalde; Decreto Alcaldicio N°9.928/2024, de fecha 09 de diciembre del 2024 que Autoriza el llamado a Licitación Pública N°159/2024 y Aprueba las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos; Informe de la Comisión Evaluadora, de fecha 12 de febrero del 2025, de la Secretaría Comunal de Planificación (SECOPLAC), por el cual se propone adjudicar a "**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**", R.U.T.: 10.718.389-2, la Propuesta Pública N°159/2024 denominado "**Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-304-LR24, por haber obtenido buena calificación dentro del proceso de evaluación y cumplir las condiciones técnicas solicitadas en las Bases de licitación; Decreto Alcaldicio N°1.226/2025, de fecha 26 de febrero del 2025, por medio del cual se adjudica a "**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**", R.U.T.: 10.718.389-2, la Propuesta Pública N°159/2024 denominado "**Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**", ID 3447-304-LR24.

CONSIDERANDO:

I.- Que, con fecha 10 de diciembre del 2024, la Municipalidad de Alto Hospicio, inicio un proceso de Licitación Pública a través de la plataforma de Contratación y de Compras Públicas www.mercadopublico.cl, denominada, "**Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**", cuyas Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de Licitación para llamado a Propuesta Pública N°159/2024 fueron aprobados por Decreto Alcaldicio N°9.928/2024, de fecha 09 de diciembre del 2024.

II.- Que, mediante Decreto Alcaldicio N°1.226, de fecha 26 de febrero del 2025, se adjudicó la Propuesta Pública N°159/2024, a la empresa "**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**", R.U.T.: 10.718.389-2, por lo que corresponde la formalización del suministro a través de la celebración de contrato de ejecución de los servicios y/o productos correspondientes entre dicha empresa adjudicada y la Municipalidad de Alto Hospicio, en la forma y condiciones expresadas en dicho acto administrativo.

III.- Que, corresponde a la autoridad administrativa celebrar los actos y contratos necesarios para asegurar el normal y continuo funcionamiento de la administración y velar por la correcta e idónea administración de los recursos públicos.

IV.- Memorandum N°325, de fecha 05 de marzo del 2025, donde se solicita Confeccionar El Contrato y Aprobación del Mismo de la Propuesta Pública N°159/2024 denominado “Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio”, ID 3447-304-LR24.

DECRETO:

1.- Apruébese, el Contrato de Suministro de la **Propuesta Pública N°159/2024**, denominado “**Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio**”, ID Mercado Público 3447-304-LR24, suscrito con fecha 11 de marzo de 2025, entre la **Municipalidad de Alto Hospicio**, Corporación de Derecho Público, RUT 69.265.100-6, representada por su Alcalde don “**Patricio Ferreira Rivera**”, RUT _____, ambos domiciliados en Avenida Ramón Pérez Opazo N°3125, Alto Hospicio; y “**HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA**”, R.U.T.: _____, con domicilio en _____, Alto Hospicio, por una duración de contrato de UN (01) AÑO, contados desde el 01 de abril del 2025. Los valores ofertados y su detalle son los siguientes:

ÍTEM N°1: MATERIALES DE FERRETERIA				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
1,1	ABRAZADERA DE COBRE 1"	UNIDAD	571	1 día hábil
1,2	ABRAZADERA DE COBRE 2"	UNIDAD	756	1 día hábil
1,3	ABRAZADERA DE COBRE 3/4"	UNIDAD	504	1 día hábil
1,4	ABRAZADERA HIDRAULICA 20 M/M	UNIDAD	109	1 día hábil
1,5	ABRAZADERA HIDRAULICA 25 M/M	UNIDAD	168	1 día hábil
1,6	ABRAZADERA HIDRAULICA 32 M/M	UNIDAD	235	1 día hábil
1,7	ABRAZADERA METALICA 1"	UNIDAD	319	1 día hábil
1,8	ABRAZADERA METALICA 1 1/2"	UNIDAD	420	1 día hábil
1,9	ABRAZADERA METALICA 1 1/4"	UNIDAD	403	1 día hábil
1,10	ABRAZADERA METALICA 1/2"	UNIDAD	252	1 día hábil
1,11	ABRAZADERA METALICA 2"	UNIDAD	546	1 día hábil
1,12	ABRAZADERA METALICA 3/4"	UNIDAD	303	1 día hábil
1,13	ACEITE DE LINAZA	LITRO	2.857	1 día hábil
1,14	ACEITE PENETRANTE SL-40 485 ML	UNIDAD	4.790	1 día hábil
1,15	ACIDO MURIÁTICO 1 LT.	LITRO	1.092	1 día hábil
1,16	ACIDO MURIÁTICO 5 LT. QUIMICA UNIVERSAL	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,17	ACOPLE RAPIDO MANGUERA 1/2 " / PLASTICO	UNIDAD	672	1 día hábil
1,18	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 3/8"	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,19	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 5/16"	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,20	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 1/4"	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,21	ADAPTADOR MANGUERA 1/2 " Cu	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,22	ADAPTADOR MANGUERA 3/4 " Cu	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,23	ADHESIVO CEMENTO CAUCHO TARRO 236 ML. ARTEL	UNIDAD	4.202	1 día hábil
1,24	ADHESIVO PVC 240 CC HUMEDAD, VINILIT O SIMILAR	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,25	ADHESIVO PVC 250 CC SECADO RAPIDO, VINILIT O SIMILAR	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,26	ADHESIVO PVC POTE 250 CC HOFFENS O SIMILAR	UNIDAD	3.193	1 día hábil

1,27	AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,28	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	KILO	2.857	1 día hábil
1,29	ALAMBRE GALVANIZADO N° 18	KILO	2.857	1 día hábil
1,30	ALAMBRE NEGRO N° 14	KILO	2.059	1 día hábil
1,31	ALAMBRE NEGRO N° 18	KILO	2.059	1 día hábil
1,32	ALAMBRE PUA ROLLO DE 100 MTS N 14	ROLLO	17.647	1 día hábil
1,33	ALAMBRE PUA ROLLO DE 250 MTS N14	ROLLO	47.059	1 día hábil
1,34	AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES	BOLSA	2.773	1 día hábil
1,35	AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES	BOLSA	4.370	1 día hábil
1,36	AMARRA PLASTICA 4,8 mm X 200, 100 UNIDADES	BOLSA	5.714	1 día hábil
1,37	ARCO SIERRA 12" (15-200) STANLEY o SIMILAR	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,38	BAÑO INFANTIL TIPO KINDER FANALOZA (WC Y LAVAMANOS)	SET	130.252	1 día hábil
1,39	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X0,75	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,40	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X1,75	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,41	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,80X0,80	UNIDAD	4.958	1 día hábil
1,42	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,00	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,43	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,20	UNIDAD	3.866	1 día hábil
1,44	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,40	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,45	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,50	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,46	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2,50	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,47	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2,00	UNIDAD	5.882	1 día hábil
1,48	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X3,00	UNIDAD	7.143	1 día hábil
1,49	BENCINA BLANCA BOTELLA 1 LT	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,50	BLOQUE DE VIDRIO 190*190*80 MM TRANSP.	UNIDAD	3.773	1 día hábil
1,51	BOLSA DE BASURA 50 X 70 (PAQ 10 UNI)	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,52	BOLSA DE BASURA 70 X 90 (PAQ 10 UNI)	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,53	BOLSA DE BASURA 80 X 120 (PAQ 10 UNI) CARGA PESADA	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,54	BOLSA DE TIERRA ROJA PARA PISO 1 KG	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,55	BOTAS CONCRETERA NEGRA	PAR	12.017	1 día hábil
1,56	BOTON PARA ESTANQUE W.C.	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,57	BRAZO HIDRAULICO CIERRE PUERTA 45-120 kg, ALTO TRAFICO	UNIDAD	39.412	1 día hábil
1,58	BROCA HILTI P/CONCRETO 10 MM	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,59	BROCA HILTI P/CONCRETO 12 MM	UNIDAD	3.739	1 día hábil
1,60	BROCA HILTI P/CONCRETO 14 MM	UNIDAD	4.286	1 día hábil
1,61	BROCA HILTI P/CONCRETO 6 MM	UNIDAD	2.605	1 día hábil
1,62	BROCA HILTI P/CONCRETO 8 MM	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,63	BROCA P/ MADERA 10MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,64	BROCA P/ MADERA 12MM	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,65	BROCA P/ MADERA 14MM	UNIDAD	3.487	1 día hábil
1,66	BROCA P/ MADERA 3MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,67	BROCA P/ MADERA 4MM	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,68	BROCA P/ MADERA 6MM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,69	BROCA P/ MADERA 7MM	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,70	BROCA P/ MADERA 8MM	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,71	BROCA P/ METAL 10 MM	UNIDAD	4.118	1 día hábil
1,72	BROCA P/ METAL 11 MM	UNIDAD	4.958	1 día hábil

1,73	BROCA P/ METAL 12 MM	UNIDAD	5.546	1 día hábil
1,74	BROCA P/ METAL 14 MM	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,75	BROCA P/ METAL 15 MM	UNIDAD	9.160	1 día hábil
1,76	BROCA P/ METAL 16 MM	UNIDAD	10.084	1 día hábil
1,77	BROCA P/ METAL 3.5 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,78	BROCA P/ METAL 4.5MM	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,79	BROCA P/ METAL 4MM	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,80	BROCA P/ METAL 5 MM	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,81	BROCA P/ METAL 6 MM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,82	BROCA P/ METAL 7 MM	UNIDAD	2.059	1 día hábil
1,83	BROCA P/ METAL 8 MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,84	BROCA P/ METAL 9 MM	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,85	BROCA P/MADERA 5MM	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,86	BROCA PALETA (12 UNIDADES)	SET	15.126	1 día hábil
1,87	BROCA PARA BISAGRA 35MM	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,88	BROCA PIEDRA 10 MM	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,89	BROCA PIEDRA 12 MM	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,90	BROCA PIEDRA 14 MM	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,91	BROCA PIEDRA 3 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,92	BROCA PIEDRA 4 MM	UNIDAD	714	1 día hábil
1,93	BROCA PIEDRA 5 MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,94	BROCA PIEDRA 6 MM	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,95	BROCA PIEDRA 8 MM	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,96	BROCA SDS PLUS 10 MM 110X50	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,97	BROCA SDS PLUS 10 MM 160X100	UNIDAD	3.613	1 día hábil
1,98	BROCA SDS PLUS 10 MM 210X150	UNIDAD	3.866	1 día hábil
1,99	BROCA SDS PLUS 112 MM 260X200	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,100	BROCA SDS PLUS 12 MM 160X100	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,101	BROCA SDS PLUS 12 MM 210X150	UNIDAD	4.580	1 día hábil
1,102	BROCA SDS PLUS 6 MM 110X50	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,103	BROCA SDS PLUS 6 MM 160X100	UNIDAD	3.277	1 día hábil
1,104	BROCA SDS PLUS 8 MM 110X50	UNIDAD	3.613	1 día hábil
1,105	BROCA SDS PLUS 8 MM 160X100	UNIDAD	4.076	1 día hábil
1,106	BUJE REDUCCIÓN CORTO 25X20	UNIDAD	235	1 día hábil
1,107	BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X20	UNIDAD	294	1 día hábil
1,108	BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X25	UNIDAD	336	1 día hábil
1,109	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X20	UNIDAD	353	1 día hábil
1,110	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X25	UNIDAD	370	1 día hábil
1,111	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X32	UNIDAD	403	1 día hábil
1,112	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X20	UNIDAD	420	1 día hábil
1,113	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X25	UNIDAD	437	1 día hábil
1,114	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X32	UNIDAD	487	1 día hábil
1,115	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X40	UNIDAD	546	1 día hábil
1,116	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,117	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,118	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX20MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,119	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX25MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,120	CABLE ACERO 10 MM	METRO	3.529	1 día hábil
1,121	CABLE ACERO 12 MM	METRO	4.487	1 día hábil
1,122	CABLE ACERO 6 MM	METRO	1.597	1 día hábil

1,123	CABLE ACERO 8 MM	METRO	2.017	1 día hábil
1,124	CADENA ESLABON CORTO 10 MM	METRO	4.706	1 día hábil
1,125	CADENA ESLABON CORTO 12 MM	METRO	4.958	1 día hábil
1,126	CADENA ESLABON CORTO 6 MM	METRO	3.277	1 día hábil
1,127	CADENA ESLABON CORTO 8 MM	METRO	3.529	1 día hábil
1,128	CAL HIDRAULICA SACO DE 25 KG	UNIDAD	6.303	1 día hábil
1,129	CANCAMO 1, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	176	1 día hábil
1,130	CANCAMO 3, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	294	1 día hábil
1,131	CANCAMO 5, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	487	1 día hábil
1,132	CANCAMO 7, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	672	1 día hábil
1,133	CANCAMO 9, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	840	1 día hábil
1,134	CANDADO 120 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	6.218	1 día hábil
1,135	CANDADO 125 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,136	CANDADO 130 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,137	CANDADO 140 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	11.345	1 día hábil
1,138	CANDADO 150 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	17.647	1 día hábil
1,139	CANDADO 160 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,140	CANDADO 325, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	5.966	1 día hábil
1,141	CANDADO 330, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	6.891	1 día hábil
1,142	CANDADO 340, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	11.933	1 día hábil
1,143	CANDADO 345, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	15.378	1 día hábil
1,144	CANDADO 350, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,145	CANDADO 710, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	10.378	1 día hábil
1,146	CANDADO 730, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	13.445	1 día hábil
1,147	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 1 1/2 X 6 MTS	TIRA	109.244	1 día hábil
1,148	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 1 X 6 MTS	TIRA	72.269	1 día hábil
1,149	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 1/2 X 6 MTS	TIRA	32.773	1 día hábil
1,150	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 2 X 6 MTS	TIRA	154.622	1 día hábil
1,151	CAÑERIA DE COBRE TIPO "L" 3/4 X 6 MTS	TIRA	56.807	1 día hábil
1,152	CAPUCHON 40 MM	UNIDAD	420	1 día hábil
1,153	CAPUCHON 50 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,154	CARTON CORRUGADO 1.20	METRO	1.387	1 día hábil
1,155	CERA AUTO KIT 200GRS	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,156	CERA AUTO KIT 600 GRS AEROSOL	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,157	CERRADURA CAJON D5-21 NIQUELADA	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,158	CERRADURA CAJON D9-20 NIQUELADA	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,159	CERRADURA ELECTRICA SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	84.034	1 día hábil

1,160	CERRADURA EMBUTIDA 1080914 BSBS, SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	51.261	1 día hábil
1,161	CERRADURA SOBREPONER 2001 CI-30 C/ CAJA SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	36.134	1 día hábil
1,162	CERRADURA SOBREPONER 2002 SACANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	33.613	1 día hábil
1,163	CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI 2001 O SIMILAR	UNIDAD	30.252	1 día hábil
1,164	CERRADURA TUB. 4040 - BS DORMITORIO SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	29.916	1 día hábil
1,165	CERRADURA TUB. 4044 - BS BAÑO SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	24.202	1 día hábil
1,166	CERRADURA TUB. 4044 - BS LOGGIA/PATIO SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	24.202	1 día hábil
1,167	CERRADURA TUB. 6180 - ZKL ACCESO SACANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	55.462	1 día hábil
1,168	CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL	UNIDAD	5.714	1 día hábil
1,169	CERROJO CARCELERO 5/8X10 HORIZONTAL	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,170	CERROJO CARCELERO 5/8X12 HORIZONTAL	UNIDAD	7.059	1 día hábil
1,171	CINTA ANTIDESLIZANTE 1 " X 5 MT	UNIDAD	5.210	1 día hábil
1,172	CINTA ANTIDESLIZANTE 25.4 X 4.57 MTS	UNIDAD	5.210	1 día hábil
1,173	CINTA ANTIDESLIZANTE 5.8 X 18 MT	UNIDAD	26.723	1 día hábil
1,174	CINTA PELIGRO (ROLLO)	UNIDAD	11.597	1 día hábil
1,175	CINTA TELA MULTIUSO TRABAJO PESAD GRAF 2230	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,176	CLAVO ACERO 20 x 30 mm	UNIDAD	21	1 día hábil
1,177	CLAVO ACERO 3 x 40 mm	UNIDAD	25	1 día hábil
1,178	CLAVO ACERO 3 x 50 mm	UNIDAD	29	1 día hábil
1,179	CLAVO ACERO 3 x 65 mm	UNIDAD	42	1 día hábil
1,180	CLAVO CORRIENTE DE 1"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,181	CLAVO CORRIENTE DE 1 1/2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,182	CLAVO CORRIENTE DE 2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,183	CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,184	CLAVO CORRIENTE DE 3"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,185	CLAVO CORRIENTE DE 3 1/2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,186	CLAVO CORRIENTE DE 4"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,187	CLAVO HORMIGON DE 1"	UNIDAD	21	1 día hábil
1,188	CLAVO POLVORA 3.7X2"	UNIDAD	59	1 día hábil
1,189	CLAVO TARUGO 100 MM X 8	UNIDAD	118	1 día hábil
1,190	CLAVO TARUGO 60 MM X 8	UNIDAD	76	1 día hábil
1,191	CLAVO TARUGO 80 MM X 8	UNIDAD	101	1 día hábil
1,192	CLAVO TECHO C/GOLILLA 2 1/2"	UNIDAD	67	1 día hábil
1,193	CLAVO TERRANO DE 1"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,194	CLAVO TERRANO DE 1 1/2"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,195	CLAVO VOLCANITA DE 1 5/8"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,196	COLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 1 LT	UNIDAD	1.555	1 día hábil
1,197	COLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 4 LTS	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,198	CODO PPR FUSIÓN 45° X 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,199	CODO PPR FUSIÓN 45° X 25MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,200	CODO PPR FUSIÓN 45° X 32MM	UNIDAD	294	1 día hábil

1,201	CODO PPR FUSIÓN 90° X 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,202	CODO PPR FUSIÓN 90° X 25MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,203	CODO PPR FUSIÓN 90° X 32MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,204	CODO PRESION 90°X 20 MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,205	CODO PRESION 90°X 25 MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,206	CODO PRESION 90°X 32 MM	UNIDAD	378	1 día hábil
1,207	CODO PRESION 90°X 40 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,208	CODO PRESION 90°X 50 MM	UNIDAD	605	1 día hábil
1,209	CODO PRESION HI 20 MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,210	CODO PRESION HI 25 MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,211	CODO PRESION HI 32 MM	UNIDAD	420	1 día hábil
1,212	CODO PRESION HI 40 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,213	CODO PRESION HI 50 MM	UNIDAD	756	1 día hábil
1,214	CODO SANITARIO 45°X110 MM GRIS	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,215	CODO SANITARIO 45°X40 MM GRIS	UNIDAD	504	1 día hábil
1,216	CODO SANITARIO 45°X50 MM GRIS	UNIDAD	672	1 día hábil
1,217	CODO SANITARIO 45°X75 MM GRIS	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,218	CODO SANITARIO 87.5°X110 MM GRIS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,219	CODO SANITARIO 87.5°X40 MM GRIS	UNIDAD	504	1 día hábil
1,220	CODO SANITARIO 87.5°X50 MM GRIS	UNIDAD	672	1 día hábil
1,221	CODO SANITARIO 87.5°X75 MM GRIS	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,222	CODO SO- HE 1"	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,223	CODO SO- HE 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,224	CODO SO- HE 1/2 X 3/4	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,225	CODO SO- HE 1 1/2"	UNIDAD	6.387	1 día hábil
1,226	CODO SO- HE 1 1/4"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,227	CODO SO- HE 2"	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,228	CODO SO- HE 3/4"	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,229	CODO SO- HE 3/4 X 1/2"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,230	CODO SO- HE 3/8 X 1/2"	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,231	CODO SO-HI 1	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,232	CODO SO-HI 1/2	UNIDAD	924	1 día hábil
1,233	CODO SO-HI 1/2 X 3/4	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,234	CODO SO-HI 1 1/2	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,235	CODO SO-HI 1 1/4	UNIDAD	5.210	1 día hábil
1,236	CODO SO-HI 2	UNIDAD	9.160	1 día hábil
1,237	CODO SO-HI 3/4	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,238	CODO SO-HI 3/4 X 1/2	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,239	CODO SO-SO 1	UNIDAD	3.353	1 día hábil
1,240	CODO SO-SO 1 X 1/2	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,241	CODO SO-SO 1 X 3/4	UNIDAD	3.445	1 día hábil
1,242	CODO SO-SO 1/2	UNIDAD	798	1 día hábil
1,243	CODO SO-SO 1 1/2	UNIDAD	4.874	1 día hábil
1,244	CODO SO-SO 1 1/4	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,245	CODO SO-SO 2	UNIDAD	8.908	1 día hábil
1,246	CODO SO-SO 3/4	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,247	CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 25MM X 3/4"	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,248	CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 32MM X 3/4"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,249	COMBO DUCHA VOLK 040401001-A o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,250	COPLA PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil

1,251	COPLA PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,252	COPLA PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,253	COPLA PRESION DE 20 MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,254	COPLA PRESION DE 25 MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,255	COPLA PRESION DE 32 MM	UNIDAD	336	1 día hábil
1,256	COPLA PRESION DE 40 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,257	COPLA PRESION DE 50 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,258	COPLA SANITARIA GRIS 110 MM	UNIDAD	1.672	1 día hábil
1,259	COPLA SANITARIA GRIS 40 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,260	COPLA SANITARIA GRIS 50 MM	UNIDAD	672	1 día hábil
1,261	COPLA SANITARIA GRIS 75 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,262	COPLA SO-SO 1	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,263	COPLA SO-SO 1 X 1/2	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,264	COPLA SO-SO 1 X 3/4	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,265	COPLA SO-SO 1/2"	UNIDAD	832	1 día hábil
1,266	COPLA SO-SO 1/2 X 3/8	UNIDAD	756	1 día hábil
1,267	COPLA SO-SO 1 1/2"	UNIDAD	2.941	1 día hábil
1,268	COPLA SO-SO 1 1/2 X 1	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,269	COPLA SO-SO 3/4	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,270	COPLA SO-SO 3/4 X 1/2	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,271	COPLA SO-SO 3/8	UNIDAD	630	1 día hábil
1,272	CORDEL NYLON TORCIDO 10 MM	METRO	672	1 día hábil
1,273	CORDEL NYLON TORCIDO 12 MM	METRO	840	1 día hábil
1,274	CORDEL NYLON TORCIDO 8 MM	METRO	546	1 día hábil
1,275	CORDEL NYLON TRENZADO 10 MM	METRO	672	1 día hábil
1,276	CORDEL NYLON TRENZADO 12 MM	METRO	840	1 día hábil
1,277	CORDEL NYLON TRENZADO 5 MM	METRO	378	1 día hábil
1,278	CORDEL NYLON TRENZADO 6 MM	METRO	420	1 día hábil
1,279	CORDEL NYLON TRENZADO 8 MM	METRO	504	1 día hábil
1,280	CORDEL PLASTICO 10 MM	METRO	672	1 día hábil
1,281	CORDEL PLASTICO 12 MM	METRO	840	1 día hábil
1,282	CORDEL PLASTICO 8 MM	METRO	521	1 día hábil
1,283	CORTINA DE DUCHA 190X195	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,284	CREOLINA 1 LT.	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,285	CUBREPISO DE 2 MTS DE ANCHO COLORES	MTL	9.160	1 día hábil
1,286	CUBREPISO DE 4 MTS DE ANCHO COLORES	MTL	13.992	1 día hábil
1,287	DEFENSA MURO NEGRA DOBLE	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,288	DEFENSA MURO NEGRA SIMPLE	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,289	DESAGUE 1 1/2" METALICO	UNIDAD	4.958	1 día hábil
1,290	DESAGUE 1 1/4" PLASTICO	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,291	DESAGUE DUCHA 1 1/2 PARA RECEPTACULO	UNIDAD	4.118	1 día hábil
1,292	DESAGUE LAVAMANOS PLASTICO 1 1/4"	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,293	DESAGUE LAVAPLATOS PLASTICO 1 1/2"	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,294	DESAGUE TINA PLASTICO COMPLETO	UNIDAD	10.084	1 día hábil
1,295	DIDIPREN 1 GALON	UNIDAD	23.109	1 día hábil
1,296	DIDIPREN 1/4 GALON	UNIDAD	5.882	1 día hábil
1,297	DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS	UNIDAD	11.756	1 día hábil
1,298	DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	2.521	1 día hábil
1,299	DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,300	DISCO CORTE METAL DE 14"	UNIDAD	4.706	1 día hábil

1,301	DISCO CORTE METAL DE 4 1/2	UNIDAD	664	1 día hábil
1,302	DISCO CORTE METAL DE 7"	UNIDAD	1.244	1 día hábil
1,303	DISCO CORTE METAL DE 9"	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,304	DISCO DEBASTE METAL DE 4 1/2	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,305	DISCO DEBASTE METAL DE 7"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,306	DISCO DIAMANTADO METAL DE 4 1/2	UNIDAD	3.950	1 día hábil
1,307	DISCO DIAMANTADO METAL DE 7"	UNIDAD	6.387	1 día hábil
1,308	DISCO DIAMANTADO METAL DE 9"	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,309	DISCO LIJA METAL TRASLP GR 80 115X22 LAMIN	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,310	DUCHA MOVIL BLANCA	UNIDAD	2.941	1 día hábil
1,311	DUCHA MOVIL CROMADA	UNIDAD	4.328	1 día hábil
1,312	ENGRAPADORA METAL 15X5X30 CM	UNIDAD	15.966	1 día hábil
1,313	ESCALA EXTENSION F/VID 5057 INCO 488 MT. 135 K.	UNIDAD	203.697	1 día hábil
1,314	ESCALA F/VID 5057 4.88ALT 16ESC 135.0KG	UNIDAD	203.697	1 día hábil
1,315	ESCALA TIJERA 5005 ALUM INCO 2.44MT 101K 8PEL	UNIDAD	65.521	1 día hábil
1,316	ESCALA TIJERA ALUM 4.88	UNIDAD	123.597	1 día hábil
1,317	ESCOBILLON MUNIC C/MGO 5X16	UNIDAD	6.218	1 día hábil
1,318	ESCOBILLON OSO C/MGO BASE NGA	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,319	ESTANQUE EXTERIOR 1000 LTS	UNIDAD	131.076	1 día hábil
1,320	ESTANQUE EXTERIOR 2000 LTS	UNIDAD	383.429	1 día hábil
1,321	ESTANQUE EXTERIOR 3000 LTS	UNIDAD	592.798	1 día hábil
1,322	ESTANQUE EXTERIOR 5000 LTS	UNIDAD	638.655	1 día hábil
1,323	FILM PALETIZADOR	UNIDAD	6.387	1 día hábil
1,324	FITTING COMPLETO ESTANQUE SILENCIOSO	UNIDAD	10.832	1 día hábil
1,325	FLAPER C/TIRANTE	UNIDAD	1.261	1 día hábil
1,326	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 25 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,327	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 30 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,328	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 35 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,329	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 40 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,330	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 50 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,331	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 25 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,332	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 30 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,333	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 35 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,334	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 40 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,335	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 50 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,336	FLEXIBLE GAS 1/2" HI X 1/2" HE, 100 CMS	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,337	FLEXIBLE GAS 1/2" HI X 1/2" HI, 100 CMS	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,338	FLEXIBLE GAS 1/2" HI X 3/8" HI, 100 CMS	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,339	FORRO CORTINA DE BAÑO 190X195	UNIDAD	5.042	1 día hábil
1,340	FOSA SEPTICA 1200 LTS	UNIDAD	207.563	1 día hábil
1,341	FOSA SEPTICA 2000 LTS	UNIDAD	254.622	1 día hábil
1,342	FOSA SEPTICA 2500 LTS	UNIDAD	491.597	1 día hábil
1,343	FOSA SEPTICA 3600 LTS	UNIDAD	546.218	1 día hábil
1,344	GAS BUTANO 190 GRS	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,345	GAS BUTANO 400 ML.	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,346	GOLILLA PLANA 3/8" ZINCADA	UNIDAD	42	1 día hábil
1,347	GOLILLA PLANA FIERRO 1/2"	UNIDAD	50	1 día hábil
1,348	GOLILLA PLANA FIERRO 1/4"	UNIDAD	25	1 día hábil

1,349	GOLILLA PLANA FIERRO 3/8"	UNIDAD	42	1 día hábil
1,350	GOLILLA PRESION 1/2"	UNIDAD	101	1 día hábil
1,351	GOLILLA PRESION 1/8"	UNIDAD	34	1 día hábil
1,352	GOLILLA PRESION 3/8"	UNIDAD	76	1 día hábil
1,353	GRADA ESCALA COLORES TIRAS DE 3 MTS	TIRA	34.286	1 día hábil
1,354	GRAMPAS 12MM, 1.000 UNIDADES	CAJA	1.933	1 día hábil
1,355	GRAMPAS 6MM (1000 UNIDADES)	SET	1.933	1 día hábil
1,356	GRAMPAS 8MM (1000 UNIDADES)	SET	1.933	1 día hábil
1,357	GRAPA GALVANIZADA 1 1/2"	KILO	4.034	1 día hábil
1,358	GRAPA GALVANIZADA 1 1/4"	KILO	4.034	1 día hábil
1,359	GRAPA GALVANIZADA 1"	KILO	4.034	1 día hábil
1,360	GRASA CONSISTENTE BOLSA DE 400 GRS	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,361	GRASA EN SPRY, 282 ML	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,362	GRASA GRAFITADA	UNIDAD	6.303	1 día hábil
1,363	GRASA RODAMIENTO BOLSA DE 400 GRS	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,364	GRILLETE DE 3/16"	UNIDAD	529	1 día hábil
1,365	GRILLETE DE 3/4"	UNIDAD	1.252	1 día hábil
1,366	GRILLETE DE 3/8"	UNIDAD	748	1 día hábil
1,367	GRILLETE DE 5/16"	UNIDAD	605	1 día hábil
1,368	HIDROFRESCH 24 LTS C/ACCESORIOS	UNIDAD	27.731	1 día hábil
1,369	HILO POR METRO 3/8" ZINCADO	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,370	HISOPO PLASTICO W.C C /DEPOSITO	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,371	HUAPE MECANICO	KILO	2.185	1 día hábil
1,372	HYLO NYLON NEGRO GRUESO / DELGADO OVILLO	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,373	IGOL DENSO TINETA DE 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	63.866	1 día hábil
1,374	IGOL INCOLORO TINETA 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	93.277	1 día hábil
1,375	IGOL PRIMER TARRO TINETA DE 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	77.311	1 día hábil
1,376	KIT DE FIJACION W.C. AL PISO	UNIDAD	1.630	1 día hábil
1,377	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 1200 LTS	UNIDAD	205.882	1 día hábil
1,378	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 2000/2500 LTS	UNIDAD	252.101	1 día hábil
1,379	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 3600 LTS	UNIDAD	335.294	1 día hábil
1,380	KIT INSTALACION W.C	UNIDAD	8.992	1 día hábil
1,381	KIT LLAVE ANGULAR Y FLEXIBLE 1/2"	UNIDAD	4.622	1 día hábil
1,382	KIT LLAVE DUCHA MONOMANDO BAÑO TINA	UNIDAD	15.966	1 día hábil
1,383	LAVADERO 15 LTS C/DES. SET SUJECION	UNIDAD	16.471	1 día hábil
1,384	LAVADERO 24 LTS C/DES. SET SUJECION	UNIDAD	26.891	1 día hábil
1,385	LAVAPLATO 100X50	UNIDAD	21.849	1 día hábil
1,386	LAVAPLATO 120X50	UNIDAD	24.370	1 día hábil
1,387	LAVAPLATO 80X50	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,388	LAVAPLATO 80X50	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,389	LIENZA ALGODÓN, 1,5 MM, 70 MTS	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,390	LIJA PARA FIERRO PLIEGO	UNIDAD	630	1 día hábil
1,391	LIJA PARA MADERO PLIEGO	UNIDAD	210	1 día hábil
1,392	LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M	UNIDAD	8.571	1 día hábil
1,393	LINOLEO 1.81 MTS. ANCHO	MTL	5.042	1 día hábil
1,394	LINOLEO 2.00 MTS. ANCHO	MTL	5.462	1 día hábil

1,395	LLAVE BOLA JARDIN 1/2 HE-HE	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,396	LLAVE BOLA JARDIN 3/4 HE HE	UNIDAD	4.286	1 día hábil
1,397	LLAVE COMBINACION PARA LAVAPLATOS, CROMADO	UNIDAD	10.840	1 día hábil
1,398	LLAVE LAVATORIO MOSSINI TEVERE, ECONOMICA	UNIDAD	5.546	1 día hábil
1,399	LLAVE LAVATORIO RAPEL INDIVIDUAL	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,400	LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA CROMADA	UNIDAD	15.630	1 día hábil
1,401	LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,402	LLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS	UNIDAD	11.092	1 día hábil
1,403	LLAVE MONOMANDO LAVATORIO COLOMBA TAUMM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,404	LLAVE PASO CAMPANA CROMADA 1/2"	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,405	LLAVE PASO CAMPANA CROMADA 3/4"	UNIDAD	7.101	1 día hábil
1,406	LLAVE PASO PPR 1/2"	UNIDAD	3.613	1 día hábil
1,407	LLAVE PASO PPR 3/4"	UNIDAD	4.118	1 día hábil
1,408	LLAVE PASO PVC 20 MM	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,409	LLAVE PASO PVC 25 MM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,410	LLAVE PASO SO-SO 1"	UNIDAD	3.462	1 día hábil
1,411	LLAVE PASO SO-SO 1/2"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,412	LLAVE PASO SO-SO 3/4"	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,413	LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400 ML (WD40) o SIMILAR	UNIDAD	9.916	1 día hábil
1,414	LUBRICANTE PVC 250C.C VINILIT o SIMILAR	UNIDAD	4.622	1 día hábil
1,415	MALLA ACMA C-92 2.60X5MTS (150X150)	UNIDAD	29.580	1 día hábil
1,416	MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS (15X5)	UNIDAD	21.681	1 día hábil
1,417	MALLA ACMA SOLDADA 20 X 50 (PAÑOS DE 2 X 1 MT)	UNIDAD	13.277	1 día hábil
1,418	MALLA BIZCOCHO 5014X1.0X25 MTS	UNIDAD	63.025	1 día hábil
1,419	MALLA BIZCOCHO 5014X1.20X25 MTS	UNIDAD	64.706	1 día hábil
1,420	MALLA BIZCOCHO 5014X1.50X25 MTS	UNIDAD	69.580	1 día hábil
1,421	MALLA BIZCOCHO 5014X2.00X25 MTS	UNIDAD	90.924	1 día hábil
1,422	MALLA HARNERO N°2 X 0.60 ML	MTL	3.613	1 día hábil
1,423	MALLA HARNERO N°3 X 0.60 ML	MTL	3.613	1 día hábil
1,424	MALLA HARNERO N°4 X 0.60 ML	MTL	3.866	1 día hábil
1,425	MALLA MOSQUITERA, 1.25 X 3.0 MTS	UNIDAD	12.395	1 día hábil
1,426	MALLA MOSQUITERA, GALVANIZADA, N° 14, 0.90 X 5.0 MTS	UNIDAD	17.227	1 día hábil
1,427	MALLA RASCHEL 2.10 MTS COLORES	MTL	1.008	1 día hábil
1,428	MALLA RASCHEL 2.10 MTS NEGRA	MTL	1.008	1 día hábil
1,429	MALLA RASCHEL 4.20 MTS COLORES	MTL	1.765	1 día hábil
1,430	MALLA RASCHEL 4.20 MTS NEGRA	MTL	1.765	1 día hábil
1,431	MALLA URSUS 0.90 X 100 MTS	UNIDAD	95.798	1 día hábil
1,432	MALLA URSUS 1.00 X 100 MTS	UNIDAD	125.210	1 día hábil
1,433	MALLA URSUS 1.25 X 100 MTS	UNIDAD	164.706	1 día hábil
1,434	MALLA URSUS 1.40 X 100 MTS	UNIDAD	192.437	1 día hábil
1,435	MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS NEGRO	MTL	1.092	1 día hábil
1,436	MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS TRANSP.	MTL	1.092	1 día hábil
1,437	MANGUERA BICOLOR JARDIN 1"	MTL	1.218	1 día hábil
1,438	MANGUERA BICOLOR JARDIN 1/2"	MTL	462	1 día hábil
1,439	MANGUERA BICOLOR JARDIN 3/4"	MTL	1.008	1 día hábil

1,440	MANGUERA CORRUGADA LIQUIFLEX 2 1/2"	MT	9.076	1 día hábil
1,441	MANGUERA CORRUGADA LIQUIFLEX 2"	MT	8.218	1 día hábil
1,442	MANGUERA CORRUGADA LIQUIFLEX 3"	MT	13.613	1 día hábil
1,443	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1"	MTL	1.513	1 día hábil
1,444	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1/2"	MTL	580	1 día hábil
1,445	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 3/4"	MTL	1.176	1 día hábil
1,446	MANGUERA NIVEL 1/2"	MTL	588	1 día hábil
1,447	MANILLA PARA ESTANQUE	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,448	MANILLA PUERTA FE.FORJADO 175MM	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,449	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 1 GALON	UNIDAD	38.487	1 día hábil
1,450	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 1/2 GALON	UNIDAD	19.832	1 día hábil
1,451	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 GRS	UNIDAD	6.723	1 día hábil
1,452	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 700 GRS	UNIDAD	9.571	1 día hábil
1,453	MEDIDOR DE AGUA 1" C/ TUERCA	UNIDAD	34.034	1 día hábil
1,454	MEDIDOR DE AGUA 1/2" C/ TUERCA	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,455	MEDIDOR DE AGUA 3/4" C/ TUERCA	UNIDAD	32.773	1 día hábil
1,456	MOPA HUMEDA 16 OZ	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,457	MOPA HUMEDA 24 OZ	UNIDAD	5.571	1 día hábil
1,458	MOPA SECA 24 OZ	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,459	MOPA SECA 36 OZ	UNIDAD	9.580	1 día hábil
1,460	NARIZ DE GRADA GRANDE COLORES TIRA 3 MTS	UNIDAD	11.345	1 día hábil
1,461	NIPLE HE HE 1/2 " Cu	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,462	NIPLE PVC HE HE 1"	UNIDAD	546	1 día hábil
1,463	NIPLE PVC HE HE 1/2"	UNIDAD	185	1 día hábil
1,464	NIPLE PVC HE HE 1 1/2"	UNIDAD	840	1 día hábil
1,465	NIPLE PVC HE HE 1 1/4"	UNIDAD	756	1 día hábil
1,466	NIPLE PVC HE HE 2"	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,467	NIPLE PVC HE HE 3/4"	UNIDAD	294	1 día hábil
1,468	PALA BASURA PLASTICA	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,469	PARALELO 2X20 BLANCO	MTL	319	1 día hábil
1,470	PARALELO 2X20 NEGRO	MTL	319	1 día hábil
1,471	PASTA CINTA DE FIBRA POTE 800 GRS	UNIDAD	2.941	1 día hábil
1,472	PASTA PULIR 350 GR	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,473	PASTA PULIR 700 GR	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,474	PASTA SOLDAR 100 GR	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,475	PASTA SOLDAR LATA 250 GR	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,476	PASTO SINTETICO 18 MM (1MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	24.050	1 día hábil
1,477	PASTO SINTETICO 20 MM (1MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	24.050	1 día hábil
1,478	PASTO SINTETICO 25 MM (1 MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	33.445	1 día hábil
1,479	PASTO SINTETICO 6 MM (1 MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	16.798	1 día hábil
1,484	PERNO ANCLAJE 1/2" X 2" 3/4	UNIDAD	546	1 día hábil
1,485	PERNO ANCLAJE 1/2" X 3" 3/4	UNIDAD	630	1 día hábil
1,486	PERNO ANCLAJE 1/2" X 4" 1/2	UNIDAD	790	1 día hábil
1,487	PERNO ANCLAJE 1/2" X 4" 1/4	UNIDAD	714	1 día hábil
1,488	PERNO ANCLAJE 1/2" X 5"	UNIDAD	882	1 día hábil

1,489	PERNO ANCLAJE 1/2" X 5" 1/2	UNIDAD	966	1 día hábil
1,490	PERNO ANCLAJE 1/2" X 7"	UNIDAD	1.218	1 día hábil
1,491	PERNO ANCLAJE 1/4" X 1" 3/4	UNIDAD	160	1 día hábil
1,492	PERNO ANCLAJE 1/4" X 2" 1/2	UNIDAD	193	1 día hábil
1,493	PERNO ANCLAJE 1/4" X 2" 1/4	UNIDAD	210	1 día hábil
1,494	PERNO ANCLAJE 1/4" X 3"	UNIDAD	244	1 día hábil
1,495	PERNO ANCLAJE 1/4" X 3" 1/4	UNIDAD	252	1 día hábil
1,496	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3"	UNIDAD	311	1 día hábil
1,497	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3" 1/2	UNIDAD	361	1 día hábil
1,498	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3" 3/4	UNIDAD	378	1 día hábil
1,499	PERNO ANCLAJE 3/8" X 4"	UNIDAD	395	1 día hábil
1,500	PERNO ANCLAJE 3/8" X 5"	UNIDAD	445	1 día hábil
1,501	PERNO ANCLAJE 5/16" X 2"	UNIDAD	210	1 día hábil
1,502	PERNO ANCLAJE 5/16" X 2" 1/2	UNIDAD	235	1 día hábil
1,503	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3"	UNIDAD	261	1 día hábil
1,504	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3" 1/2	UNIDAD	294	1 día hábil
1,505	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3" 3/16	UNIDAD	319	1 día hábil
1,506	PERNO ANCLAJE 5/16" X 4" 1/4	UNIDAD	378	1 día hábil
1,507	PERNO COCHE 1/2" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	252	1 día hábil
1,508	PERNO COCHE 1/2" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	286	1 día hábil
1,509	PERNO COCHE 1/2" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,510	PERNO COCHE 1/2" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	345	1 día hábil
1,511	PERNO COCHE 1/2" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	378	1 día hábil
1,512	PERNO COCHE 1/2" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	420	1 día hábil
1,513	PERNO COCHE 1/4" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	143	1 día hábil
1,514	PERNO COCHE 1/4" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	126	1 día hábil
1,515	PERNO COCHE 1/4" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	109	1 día hábil
1,516	PERNO COCHE 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,517	PERNO COCHE 1/4" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	160	1 día hábil
1,518	PERNO COCHE 1/4" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	193	1 día hábil
1,519	PERNO COCHE 1/4" X 3" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,520	PERNO COCHE 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,521	PERNO COCHE 1/4" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	210	1 día hábil
1,522	PERNO COCHE 3/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	202	1 día hábil
1,523	PERNO COCHE 3/8" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	193	1 día hábil
1,524	PERNO COCHE 3/8" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil

1,525	PERNO COCHE 3/8" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,526	PERNO COCHE 3/8" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	235	1 día hábil
1,527	PERNO COCHE 3/8" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,528	PERNO COCHE 3/8" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,529	PERNO COCHE 3/8" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	294	1 día hábil
1,530	PERNO COCHE 3/8" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,531	PERNO COCHE 5/16" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	185	1 día hábil
1,532	PERNO COCHE 5/16" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,533	PERNO COCHE 5/16" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,534	PERNO COCHE 5/16" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	202	1 día hábil
1,535	PERNO COCHE 5/16" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,536	PERNO COCHE 5/16" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	244	1 día hábil
1,537	PERNO COCHE 5/16" X 4" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	294	1 día hábil
1,538	PERNO COCHE 5/16" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,539	PERNO COCHE 5/16" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	361	1 día hábil
1,540	PERNO COCHE 5/6" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	193	1 día hábil
1,541	PERNO DE ANCLAJE WC 5/16"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,542	PERNO HEX. 1/2" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,543	PERNO HEX. 1/2" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	244	1 día hábil
1,544	PERNO HEX. 1/2" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,545	PERNO HEX. 1/2" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	311	1 día hábil
1,546	PERNO HEX. 1/2" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,547	PERNO HEX. 1/2" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	361	1 día hábil
1,548	PERNO HEX. 1/2" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,549	PERNO HEX. 1/2" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	395	1 día hábil
1,550	PERNO HEX. 1/2" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	429	1 día hábil
1,551	PERNO HEX. 1/4" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	118	1 día hábil
1,552	PERNO HEX. 1/4" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	118	1 día hábil
1,553	PERNO HEX. 1/4" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	109	1 día hábil

1,554	PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,555	PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	143	1 día hábil
1,556	PERNO HEX. 1/4" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	134	1 día hábil
1,557	PERNO HEX. 1/4" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	218	1 día hábil
1,558	PERNO HEX. 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,559	PERNO HEX. 1/4" X 4" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,560	PERNO HEX. 1/4" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,561	PERNO HEX. 1/4" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	303	1 día hábil
1,562	PERNO HEX. 3/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	185	1 día hábil
1,563	PERNO HEX. 3/8" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,564	PERNO HEX. 3/8" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,565	PERNO HEX. 3/8" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,566	PERNO HEX. 3/8" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	218	1 día hábil
1,567	PERNO HEX. 3/8" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	269	1 día hábil
1,568	PERNO HEX. 3/8" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,569	PERNO HEX. 3/8" X 3/4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	160	1 día hábil
1,570	PERNO HEX. 3/8" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	303	1 día hábil
1,571	PERNO HEX. 3/8" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	378	1 día hábil
1,572	PERNO HEX. 5/16" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	185	1 día hábil
1,573	PERNO HEX. 5/16" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,574	PERNO HEX. 5/16" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	160	1 día hábil
1,575	PERNO HEX. 5/16" X 2" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,576	PERNO HEX. 5/16" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	202	1 día hábil
1,577	PERNO HEX. 5/16" X 2 1/2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	252	1 día hábil
1,578	PERNO HEX. 5/16" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,579	PERNO HEX. 5/16" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	294	1 día hábil
1,580	PERNO HEX. 5/16" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,581	PERNO HILTI DE 2 1/2"	UNIDAD	395	1 día hábil
1,582	PICAPORTE COD. 106 X 1" 1/2	UNIDAD	1.034	1 día hábil

1,583	PICAPORTE COD. 106 X 2"	UNIDAD	1.218	1 día hábil
1,584	PICAPORTE COD. 106 X 2" 1/2	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,585	PICAPORTE COD. 106 X 3"	UNIDAD	1.664	1 día hábil
1,586	PICAPORTE COD. 106 X 4"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,587	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 100 MM o SIMILAR	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,588	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 160 MM o SIMILAR	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,589	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 260 MM o SIMILAR	UNIDAD	5.126	1 día hábil
1,590	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 500 MM o SIMILAR	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,591	PICAPORTE PISO 12" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,592	PICAPORTE PISO 16" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	11.933	1 día hábil
1,593	PICAPORTE PISO 8" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,594	PILETA SANITARIA 110X50X40	UNIDAD	5.227	1 día hábil
1,595	PIOLA POLIPROPILENO BCO 10 MM	MTL	756	1 día hábil
1,596	PIOLA POLIPROPILENO BCO 3MM	MTL	210	1 día hábil
1,597	PIOLA POLIPROPILENO BCO 4MM	MTL	269	1 día hábil
1,598	PIOLA POLIPROPILENO BCO 6MM	MTL	420	1 día hábil
1,599	PIOLA POLIPROPILENO BCO 8MM	MTL	672	1 día hábil
1,600	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 10 MM	MTL	832	1 día hábil
1,601	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 4MM	MTL	269	1 día hábil
1,602	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 6MM	MTL	420	1 día hábil
1,603	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 8MM	MTL	672	1 día hábil
1,604	PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE, 1,00 MT. ANCHO, CAUCHO	MTL	9.244	1 día hábil
1,605	PISO DE GOMA ESTRIADA, 150 X 30 X 4MM, COLOR NEGRO	UNIDAD	21.849	1 día hábil
1,606	PISO DE GOMA ESTRIADA, 150 X 30 X 5MM, COLOR NEGRO, PESTAÑA AMARILLA	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,607	PLANCHA FIBRA 2.50 MT COLORES	UNIDAD	11.681	1 día hábil
1,608	PLANCHA FIBRA 3.0 MT COLORES	UNIDAD	12.773	1 día hábil
1,609	PLANCHA FIBRA 3.50 MT COLORES	UNIDAD	14.202	1 día hábil
1,610	PLANCHA FIBRA 3.66 MT COLORES	UNIDAD	14.202	1 día hábil
1,611	PLANCHA FIBRA LISA 1.22 COLORES	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,612	PLANCHA GALVANIZADA LISA, 1000x3000x6 MM	UNIDAD	19.244	1 día hábil
1,613	POMEL 1"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,614	POMEL 1/2"	UNIDAD	84	1 día hábil
1,615	POMEL 3/4"	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,616	POMEL 3/8"	UNIDAD	521	1 día hábil
1,617	POMEL 5/8"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,618	POMEL 7/8"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,619	PORTACANDO 1"	UNIDAD	756	1 día hábil
1,620	PORTACANDO 1 1/2"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,621	PORTACANDO 2"	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,622	PORTACANDO 2 1/2"	UNIDAD	1.555	1 día hábil
1,623	PORTACANDO 3"	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,624	PORTACANDO 3 1/2"	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,625	PORTACANDO 4"	ROLLO	2.185	1 día hábil
1,626	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS CRISTAL	MTL	9.244	1 día hábil

1,627	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS GRIS	MTL	9.244	1 día hábil
1,628	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS NEGRO	MTL	9.244	1 día hábil
1,629	PULVERIZADOR MANUAL, 5 LTS	UNIDAD	14.958	1 día hábil
1,630	PUNTA DE 1"	TIRA	3.866	1 día hábil
1,631	PUNTA DE 1 1/2"	TIRA	3.529	1 día hábil
1,632	PUNTA DE 2"	TIRA	3.529	1 día hábil
1,633	PUNTA DE 2 1/2"	TIRA	3.529	1 día hábil
1,634	RECEPTACULO 70 X 70 BLANCO	UNIDAD	26.891	1 día hábil
1,635	RECEPTACULO 80 X 80 BLANCO	UNIDAD	30.252	1 día hábil
1,636	REDUCCION SANITARIO 110X50	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,637	REDUCCION SANITARIO 110X75	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,638	REDUCCION SANITARIO GRIS 50 X 40	UNIDAD	504	1 día hábil
1,639	REDUCCION SANITARIO GRIS 75X50	UNIDAD	924	1 día hábil
1,640	REGULADOR DE GAS 11-15 KG	UNIDAD	12.185	1 día hábil
1,641	REGULADOR DE GAS 45 KG C /FLEXIBLE	UNIDAD	43.697	1 día hábil
1,642	REJILLA PILETA CIRCULAR	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,643	RODILLO CHIPORRO 3"	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,644	RODILLO CHIPORRO 5"	UNIDAD	5.025	1 día hábil
1,645	RODILLO CHIPORRO 7"	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,646	RODILLO CHIPORRO 9"	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,647	RODILLO ESPONJA 3"	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,648	RODILLO ESPONJA 4"	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,649	RODILLO ESPONJA 5"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,650	RODILLO ESPONJA 7"	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,651	RODILLO ESPONJA 9"	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,652	RUEDA AL PISO P/PORTON 100 MM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,653	RUEDA AL PISO P/PORTON 50 MM	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,654	RUEDA GIRATORIA CARRO 5"	UNIDAD	14.286	1 día hábil
1,655	RUEDA PARA CARRO GIRATORIA CON FRENO 5 "	UNIDAD	4.286	1 día hábil
1,656	SALA DE BAÑO C/TAPA Y FITTING BLANCA	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,657	SALA DE BAÑO SIFON COLORES C/TAPA Y FITTING	UNIDAD	85.714	1 día hábil
1,658	SALIDA ESTANQUE 3/4"	UNIDAD	109.235	1 día hábil
1,659	SELLO ANTIFUGA W.C	UNIDAD	1.588	1 día hábil
1,660	SIFON BOTELLA LAVAPLATO 1 1/2 " SALIDA CURVA	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,661	SIFON BOTELLA LAVAPLATO 1 1/2 " SALIDA RECTA	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,662	SIFON BOTELLA LAVATORIO 1 1/4 " SALIDA CURVA	UNIDAD	2.521	1 día hábil
1,663	SIFON URINARIO BOTELLA, 1 1/2"	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,664	SIFON URINARIO CROMADO, 1 1/4"	UNIDAD	14.286	1 día hábil
1,665	SIKA 1 BIDON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	10.840	1 día hábil
1,666	SIKA 1 BOTELLA DE 1.3 KG o SIMILAR	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,667	SIKA 1 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	33.529	1 día hábil
1,668	SIKA 2 BIDON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	19.496	1 día hábil
1,669	SIKA 2 BOTELLA 1.3 KG o SIMILAR	UNIDAD	6.723	1 día hábil
1,670	SIKA 2 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	68.067	1 día hábil
1,671	SIKA 3 BOTELLA 1.3 LTS o SIMILAR	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,672	SIKA 3 BOTELLA 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	13.739	1 día hábil
1,673	SIKA 3 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	35.798	1 día hábil

1,674	SIKA ANTISOL, BIDON 4,5 LTS	UNIDAD	12.437	1 día hábil
1,675	SIKA BOOM 500 ML ESPUMA o SIMILAR	UNIDAD	5.630	1 día hábil
1,676	SIKA BOOM 750 ML ESPUMA o SIMILAR	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,677	SIKA GROUT 212 SACO DE 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	17.647	1 día hábil
1,678	SIKA GROUT 214 SACO DE 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	17.647	1 día hábil
1,679	SIKA LATEX 1.3 LTS o SIMILAR	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,680	SIKA LATEX 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	118.487	1 día hábil
1,681	SIKA LATEX 4.5 LTS o SIMILAR	UNIDAD	39.496	1 día hábil
1,682	SIKA LISTO MIX- SACO DE 25 KG o SIMILAR	UNIDAD	30.042	1 día hábil
1,683	SIKA MONTAJE CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,684	SIKA MONTAJE GALON DE 3.8 KG o SIMILAR	UNIDAD	19.160	1 día hábil
1,685	SIKA MONTAJE POTE DE KILO o SIMILAR	UNIDAD	5.966	1 día hábil
1,686	SIKA REP SACO 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,687	SIKADUR 31 POTE DE 5 KG o SIMILAR	UNIDAD	83.950	1 día hábil
1,688	SIKADUR 31 POTE KG o SIMILAR	UNIDAD	18.454	1 día hábil
1,689	SIKADUR 32 POTE 1 KG o SIMILAR	UNIDAD	20.084	1 día hábil
1,690	SIKADUR 32 POTE 5 KG o SIMILAR	UNIDAD	125.966	1 día hábil
1,691	SIKADUR 52 POTE 1 KG o SIMILAR	UNIDAD	26.261	1 día hábil
1,692	SIKADUR 52 POTE 5KG o SIMILAR	UNIDAD	146.050	1 día hábil
1,693	SIKAFLEX 11-FC BLANCO CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	13.613	1 día hábil
1,694	SIKAFLEX 11-FC GRIS CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	13.613	1 día hábil
1,695	SIKAFLEX 1-A GRIS 600 CC o SIMILAR	UNIDAD	16.891	1 día hábil
1,696	SIKAFOR MADERA TINETA 16 KG o SIMILAR	UNIDAD	76.975	1 día hábil
1,697	SIKAFOR METAL BIDON 16 KG o SIMILAR	UNIDAD	75.319	1 día hábil
1,698	SIKAFOR METAL BIDON 4 KG o SIMILAR	UNIDAD	47.059	1 día hábil
1,699	SILICONA SANISIL BLANCO 300CC o SIMILAR	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,700	SILICONA SANISIL TRANSP. 300 CC o SIMILAR	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,701	SODA CAUSTICA BOLSA KG	UNIDAD	2.605	1 día hábil
1,702	SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 1/2"	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,703	TAPA ADHESIVA PARA TORNILLOS BLANCA	UNIDAD	34	1 día hábil
1,704	TAPA BAÑO ESTÁNDAR	UNIDAD	9.244	1 día hábil
1,705	TAPA BAÑO WC CADIZ 36,5x47,5 CM.	UNIDAD	12.437	1 día hábil
1,706	TAPA CIEGA NICHOS	UNIDAD	185	1 día hábil
1,707	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 110 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,708	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 40 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,709	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 50 MM	UNIDAD	630	1 día hábil
1,710	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 75 MM	UNIDAD	756	1 día hábil
1,711	TAPON HE 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,712	TAPON HI 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,713	TAPON HI Cu 1/2 "	UNIDAD	840	1 día hábil
1,714	TAPON OIDO REUSABLE 3M C/CORDON	PAR	336	1 día hábil
1,715	TAPÓN PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	185	1 día hábil

1,716	TAPÓN PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	244	1 día hábil
1,717	TAPÓN PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	303	1 día hábil
1,718	TAPON PVC 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,719	TAPON SOLDAR Cu 1/2 "	UNIDAD	924	1 día hábil
1,720	TARUGOS FISHER 6MM	UNIDAD	17	1 día hábil
1,721	TARUGOS FISHER 8MM	UNIDAD	25	1 día hábil
1,722	TARUGOS FIXSER 10MM	UNIDAD	34	1 día hábil
1,723	TEE PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	252	1 día hábil
1,724	TEE PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,725	TEE PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,726	TEE PRESION 110 MM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,727	TEE PRESION 20 MM	UNIDAD	252	1 día hábil
1,728	TEE PRESION 25 MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,729	TEE PRESION 32 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,730	TEE PRESION 40 MM	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,731	TEE PRESION 50 MM	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,732	TEE PRESION 63 MM	UNIDAD	4.874	1 día hábil
1,733	TEE PRESION 75 MM	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,734	TEE PRESION 90 MM	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,735	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MMX25MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,736	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MMX25MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,737	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX32MMX20MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,738	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX32MMX25MM	UNIDAD	580	1 día hábil
1,739	TEE SANITARIA GRIS 110X110	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,740	TEE SANITARIA GRIS 110X40	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,741	TEE SANITARIA GRIS 110X50	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,742	TEE SANITARIA GRIS 110X75	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,743	TEE SANITARIA GRIS 40X40	UNIDAD	756	1 día hábil
1,744	TEE SANITARIA GRIS 50X40	UNIDAD	798	1 día hábil
1,745	TEE SANITARIA GRIS 50X50	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,746	TEE SANITARIA GRIS 75X40	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,747	TEE SANITARIA GRIS 75X50	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,748	TEE SANITARIA GRIS 75X75	UNIDAD	1.672	1 día hábil
1,749	TEE SO SO HI 1/2"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,750	TEE SO SO HI 3/4"	UNIDAD	2.042	1 día hábil
1,751	TEE SO SOSO 1"	UNIDAD	4.538	1 día hábil
1,752	TEE SO SOSO 1/2"	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,753	TEE SO SOSO 1 1/2"	UNIDAD	7.059	1 día hábil
1,754	TEE SO SOSO 1 1/4"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,755	TEE SO SOSO 2"	UNIDAD	10.756	1 día hábil
1,756	TEE SO SOSO 3/4"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,757	TEFLON 1/2"	UNIDAD	269	1 día hábil
1,758	TEFLON 3/4"	UNIDAD	328	1 día hábil
1,759	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 20MMX1/2"	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,760	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 20MMX3/4"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,761	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 25MMX1/2"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,762	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 32MMX3/4"	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,763	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 20MMX1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,764	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 20MMX3/4"	UNIDAD	1.765	1 día hábil

1,765	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 25MMX1/2"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,766	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 25MMX3/4"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,767	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 32MMX3/4"	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,768	TERMINAL PRESION HE 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,769	TERMINAL PRESION HE 25 MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,770	TERMINAL PRESION HE 32 MM	UNIDAD	412	1 día hábil
1,771	TERMINAL PRESION HE 40 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,772	TERMINAL PRESION HE 50 MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,773	TERMINAL PRESION HE 63 MM	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,774	TERMINAL PRESION HI 20 MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,775	TERMINAL PRESION HI 25 MM	UNIDAD	328	1 día hábil
1,776	TERMINAL PRESION HI 32 MM	UNIDAD	412	1 día hábil
1,777	TERMINAL PRESION HI 40 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,778	TERMINAL PRESION HI 50 MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,779	TERMINAL PRESION HI 63 MM	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,780	TERMINAL SO-HE 1"	UNIDAD	4.622	1 día hábil
1,781	TERMINAL SO-HE 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,782	TERMINAL SO-HE 1 1/2"	UNIDAD	8.235	1 día hábil
1,783	TERMINAL SO-HE 1 1/4"	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,784	TERMINAL SO-HE 2"	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,785	TERMINAL SO-HE 3/4"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,786	TERMINAL SO-HI 1"	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,787	TERMINAL SO-HI 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,788	TERMINAL SO-HI 1 1/2"	UNIDAD	8.151	1 día hábil
1,789	TERMINAL SO-HI 1 1/4"	UNIDAD	7.563	1 día hábil
1,790	TERMINAL SO-HI 2"	UNIDAD	8.235	1 día hábil
1,791	TERMINAL SO-HI 3/4"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,792	THOMSIT ALFOMBRA GALON DE 4,5 KG o SIMILAR	UNIDAD	24.370	1 día hábil
1,793	THOMSIT ALFOMBRA POTE DE 800 GRS o SIMILAR	UNIDAD	10.336	1 día hábil
1,794	THOMSIT ALFOMBRA TINETA DE 20 KG o SIMILAR	UNIDAD	75.630	1 día hábil
1,795	THOMSIT VINILICO GALON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	29.412	1 día hábil
1,796	THOMSIT VINILICO POTE DE 800 GRS o SIMILAR	UNIDAD	10.084	1 día hábil
1,797	THOMSIT VINILICO TINETA DE 20 KG o SIMILAR	UNIDAD	77.000	1 día hábil
1,798	TIZA CALDERERA PLANA 5X1/2X3/16	UNIDAD	294	1 día hábil
1,799	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/4"	UNIDAD	25	1 día hábil
1,800	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1"	UNIDAD	24	1 día hábil
1,801	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1/2"	UNIDAD	15	1 día hábil
1,802	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 3/4"	UNIDAD	18	1 día hábil
1,803	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/2"	UNIDAD	27	1 día hábil
1,804	TORNILLO NEGRO 6X1 1/4"	UNIDAD	21	1 día hábil
1,805	TORNILLO NEGRO 6X1 5/8"	UNIDAD	24	1 día hábil
1,806	TORNILLO NEGRO 6X1"	UNIDAD	18	1 día hábil
1,807	TORNILLO NEGRO 8X2 1/2"	UNIDAD	29	1 día hábil
1,808	TORNILLO NEGRO 8X3"	UNIDAD	32	1 día hábil
1,809	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 1/4"	UNIDAD	21	1 día hábil
1,810	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 5/8"	UNIDAD	24	1 día hábil
1,811	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1"	UNIDAD	18	1 día hábil
1,812	TORNILLO PUNTA BROCA 6X2"	UNIDAD	27	1 día hábil

1,813	TORNILLO SIN FIN, UN METRO, 5/16"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,814	TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLA	UNIDAD	67	1 día hábil
1,815	TUBO EVACUACIÓN FLEXIBLE (ESTANQUE WC)	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,816	TUBO PPR 20 X 6000 MM	TIRA	5.042	1 día hábil
1,817	TUBO PPR 25 X 6000 MM	TIRA	6.639	1 día hábil
1,818	TUBO PPR 32 X 6000 MM	TIRA	9.034	1 día hábil
1,819	TUBO PRESION 20 MM X 6 MTS	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,820	TUBO PRESION 25 MM X 6 MTS	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,821	TUBO PRESION 32 MM X 6 MTS	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,822	TUBO PRESION 40 MM X 6 MTS	UNIDAD	6.891	1 día hábil
1,823	TUBO PRESION 50 MM X 6 MTS	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,824	TUBO PRESION 63 MM X 6 MTS	UNIDAD	9.496	1 día hábil
1,825	TUBO SANITARIO 110 MM X 6 MTS	UNIDAD	14.622	1 día hábil
1,826	TUBO SANITARIO 40 MM X 6 MTS	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,827	TUBO SANITARIO 50 MM X 6 MTS	UNIDAD	7.731	1 día hábil
1,828	TUBO SANITARIO 75 MM X 6 MTS	UNIDAD	12.101	1 día hábil
1,829	FUERCA 3/8" ZINCADA	UNIDAD	34	1 día hábil
1,830	UNION AMERICANA 20 MM BRONCE	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,831	UNION AMERICANA 20 MM PVC	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,832	UNION AMERICANA 20MMX20MM PPR	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,833	UNION AMERICANA 25 MM BRONCE	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,834	UNION AMERICANA 25 MM PVC	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,835	UNION AMERICANA 25MMX25MM PPR	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,836	UNION AMERICANA 32 MM BRONCE	UNIDAD	6.891	1 día hábil
1,837	UNION AMERICANA 32 MM PVC	UNIDAD	2.311	1 día hábil
1,838	UNION AMERICANA 32MMX32MM PPR	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,839	UNION AMERICANA 40 MM BRONCE	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,840	UNION AMERICANA 40 MM PVC	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,841	UNION AMERICANA 40MMX40MM PPR	UNIDAD	3.655	1 día hábil
1,842	UNION AMERICANA 50 MM BRONCE	UNIDAD	9.076	1 día hábil
1,843	UNION AMERICANA 50 MM PVC	UNIDAD	5.546	1 día hábil
1,844	UNION AMERICANA 63 MM BRONCE	UNIDAD	11.933	1 día hábil
1,845	UNION AMERICANA 63 MM PVC	UNIDAD	7.395	1 día hábil
1,846	UÑETA LAVATORIA FIJA	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,847	URINARIO DE LOZA DE BAJO CONSUMO	UNIDAD	63.866	1 día hábil
1,848	VALVULA BOLA HI HI 1"	UNIDAD	5.882	1 día hábil
1,849	VALVULA BOLA HI HI 1/2"	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,850	VALVULA BOLA HI HI 1 1/2"	UNIDAD	12.017	1 día hábil
1,851	VALVULA BOLA HI HI 1 1/4"	UNIDAD	12.521	1 día hábil
1,852	VALVULA BOLA HI HI 2"	UNIDAD	16.723	1 día hábil
1,853	VALVULA BOLA HI HI 3/4"	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,854	VANITORIO FANALOZA FLORIDA	UNIDAD	46.218	1 día hábil
1,855	VEE SANITARIA GRIS 110X110 MM	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,856	VEE SANITARIA GRIS 110X40 MM	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,857	VEE SANITARIA GRIS 110X50 MM	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,858	VEE SANITARIA GRIS 110X75 MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,859	VEE SANITARIA GRIS 40X40 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,860	VEE SANITARIA GRIS 50X50 MM	UNIDAD	1.218	1 día hábil
1,861	VEE SANITARIA GRIS 75X40 MM	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,862	VEE SANITARIA GRIS 75X50 MM	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,863	VEE SANITARIA GRIS 75X75 MM	UNIDAD	1.933	1 día hábil

1,864	VENTANA DE ALUMINIO 1 X 1 MT.	UNIDAD	41.849	1 día hábil
1,865	WD-40 AEROSOL 311 GRA	UNIDAD	9.748	1 día hábil
1,866	YESO SACO DE 25 KG	UNIDAD	6.714	1 día hábil

ÍTEM N° 2: MATERIALES DE BARRACA FIERRO				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
2,1	ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	5.546	1 día hábil
2,2	ANGULO DOBLADO 20X20X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	8.059	1 día hábil
2,3	ANGULO DOBLADO 25X25X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	7.059	1 día hábil
2,4	ANGULO DOBLADO 25X25X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	9.244	1 día hábil
2,5	ANGULO DOBLADO 30X30X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	8.739	1 día hábil
2,6	ANGULO DOBLADO 30X30X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	12.092	1 día hábil
2,7	ANGULO DOBLADO 40X40X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	11.008	1 día hábil
2,8	ANGULO DOBLADO 40X40X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	17.017	1 día hábil
2,9	ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	14.034	1 día hábil
2,10	ANGULO DOBLADO 50X50X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	21.840	1 día hábil
2,11	CANAL 100 X 50 X 2 MM	UNIDAD	27.227	1 día hábil
2,12	CANAL 100 X 50 X 3 MM	UNIDAD	40.303	1 día hábil
2,13	CANAL 125 X 50 X 2 MM	UNIDAD	31.092	1 día hábil
2,14	CANAL 125 X 50 X 3 MM	UNIDAD	45.277	1 día hábil
2,15	CANAL 150 X 50 X 2 MM	UNIDAD	33.513	1 día hábil
2,16	CANAL 150 X 50 X 3 MM	UNIDAD	50.227	1 día hábil
2,17	CANAL 200 X 50 X 2 MM	UNIDAD	41.933	1 día hábil
2,18	CANAL 50 X 25 X 2 MM	UNIDAD	12.899	1 día hábil
2,19	CANAL 50 X 25 X 3 MM	UNIDAD	19.109	1 día hábil
2,20	CANAL 80 X 40 X 2 MM	UNIDAD	22.185	1 día hábil
2,21	CANAL 80 X 40 X 3 MM	UNIDAD	31.933	1 día hábil
2,22	CHALECO DE DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	15.294	1 día hábil
2,23	CHAQUETA SOLDADOR MEZCLILLA	UNIDAD	16.723	1 día hábil
2,24	CHISPERO SOLDADOR	UNIDAD	2.269	1 día hábil
2,25	COLETO DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	10.588	1 día hábil
2,26	COSTANERA 100X50X15X2 MM	TIRA	30.252	1 día hábil
2,27	COSTANERA 100X50X15X3 MM	TIRA	45.361	1 día hábil
2,28	COSTANERA 125X50X15X2 MM	TIRA	33.605	1 día hábil
2,29	COSTANERA 125X50X15X3 MM	TIRA	49.748	1 día hábil
2,30	COSTANERA 150X50X15X2 MM	TIRA	38.378	1 día hábil
2,31	COSTANERA 150X50X15X3 MM	TIRA	55.176	1 día hábil
2,32	COSTANERA 80X40X15X2 MM	TIRA	26.134	1 día hábil
2,33	COSTANERA 80X40X15X3 MM	TIRA	35.958	1 día hábil
2,34	CUADRADO 100X100X2 MM	TIRA	55.378	1 día hábil
2,35	CUADRADO 100X100X3 MM	TIRA	75.630	1 día hábil

2,36	CUADRADO 20X20X1.5 MM	TIRA	7.983	1 día hábil
2,37	CUADRADO 20X20X2 MM	TIRA	8.571	1 día hábil
2,38	CUADRADO 25X25X1.5 MM	TIRA	10.336	1 día hábil
2,39	CUADRADO 25X25X2 MM	TIRA	11.933	1 día hábil
2,40	CUADRADO 30X30X1.5 MM	TIRA	11.933	1 día hábil
2,41	CUADRADO 30X30X2 MM	TIRA	15.134	1 día hábil
2,42	CUADRADO 40X40X1.5 MM	TIRA	16.630	1 día hábil
2,43	CUADRADO 40X40X2 MM	TIRA	21.622	1 día hábil
2,44	CUADRADO 50X50X1.5 MM	TIRA	21.756	1 día hábil
2,45	CUADRADO 50X50X2 MM	TIRA	24.790	1 día hábil
2,46	CUADRADO 75X75X2 MM	TIRA	38.655	1 día hábil
2,47	CUADRADO 75X75X3 MM	TIRA	54.622	1 día hábil
2,48	ELECTRODO 6010 - 3/32	KILO	4.286	1 día hábil
2,49	ELECTRODO 6011 - 1/8	KILO	4.286	1 día hábil
2,50	ELECTRODO 6011 - 3/32	KILO	4.286	1 día hábil
2,51	ELECTRODO 7018 RH 1/8	KILO	4.706	1 día hábil
2,52	ELECTRODO 7018 RH 3/32	KILO	4.790	1 día hábil
2,53	FIERRO CONSTRUCCION 06 MM X 6 MTS	UNIDAD	1.975	1 día hábil
2,54	FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS	UNIDAD	3.445	1 día hábil
2,55	FIERRO CONSTRUCCION 10 MM X 6 MTS	UNIDAD	4.874	1 día hábil
2,56	FIERRO CONSTRUCCION 12 MM X 6 MTS	UNIDAD	6.723	1 día hábil
2,57	FIERRO CONSTRUCCION 16 MM X 6 MTS	UNIDAD	10.924	1 día hábil
2,58	GORRO DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	7.059	1 día hábil
2,59	GRATA 1080155-3 CP OND	UNIDAD	8.319	1 día hábil
2,60	MASCARA DE SOLDAR FOTOSEN INDURA REGULAR o SIMILAR	UNIDAD	28.252	1 día hábil
2,61	MASCARA PARA SOLDADOR	UNIDAD	5.866	1 día hábil
2,62	PANTALON DE DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	15.042	1 día hábil
2,63	PANTALÓN SOLDADOR MEZCLILLA	UNIDAD	15.630	1 día hábil
2,64	PERFIL TUBULAR DE 3" X 3MM	UNIDAD	52.941	1 día hábil
2,65	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 2MM	UNIDAD	57.983	1 día hábil
2,66	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 3MM	UNIDAD	90.336	1 día hábil
2,67	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 5MM	UNIDAD	132.101	1 día hábil
2,68	PLANCHA ACERO LAMINADO EN CALIENTE, E=2,5 MM, 3x2 M	UNIDAD	55.462	1 día hábil
2,69	PLETINA 3 MM 1" 1/4X 6 MTS	UNIDAD	5.966	1 día hábil
2,70	PLETINA 3 MM 1 X 6" MTS	UNIDAD	4.958	1 día hábil
2,71	PLETINA 3 MM 1" 1/2 X 6 MTS	UNIDAD	7.084	1 día hábil
2,72	PLETINA 3 MM 3/4" X 6 MTS	UNIDAD	4.529	1 día hábil
2,73	PLETINA 3 MM 5/8" X 6 MTS	UNIDAD	3.639	1 día hábil
2,74	POLAINA DE DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	5.034	1 día hábil
2,75	PORTA ELECTRODO 600A ALEMAN	UNIDAD	14.664	1 día hábil
2,76	PORTA ELECTRODO INDURA o SIMILAR	UNIDAD	10.840	1 día hábil
2,77	RECTANGULO 100X50X2.0 MM	UNIDAD	41.176	1 día hábil
2,78	RECTANGULO 100X50X3.0 MM	UNIDAD	58.824	1 día hábil
2,79	RECTANGULO 150X50X2.0 MM	UNIDAD	56.807	1 día hábil
2,80	RECTANGULO 150X50X3.0 MM	UNIDAD	80.504	1 día hábil
2,81	RECTANGULO 30X20X1.5 MM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
2,82	RECTANGULO 30X20X2.0 MM	UNIDAD	11.765	1 día hábil

2,83	RECTANGULO 30X20X2.0 MM	UNIDAD	11.765	1 día hábil
2,84	RECTANGULO 40X20X1.0 MM	UNIDAD	11.765	1 día hábil
2,85	RECTANGULO 40X20X1.5 MM	UNIDAD	13.193	1 día hábil
2,86	RECTANGULO 40X20X2.0 MM	UNIDAD	15.109	1 día hábil
2,87	RECTANGULO 40X30X1.5 MM	UNIDAD	14.975	1 día hábil
2,88	RECTANGULO 40X30X2.0 MM	UNIDAD	18.092	1 día hábil
2,89	RECTANGULO 50X20X1.5 MM	UNIDAD	14.412	1 día hábil
2,90	RECTANGULO 50X20X2.0 MM	UNIDAD	16.891	1 día hábil
2,91	RECTANGULO 50X30X1.5 MM	UNIDAD	16.067	1 día hábil
2,92	RECTANGULO 50X30X2.0 MM	UNIDAD	20.067	1 día hábil
2,93	RECTANGULO 50X30X3.0 MM	UNIDAD	28.571	1 día hábil
2,94	RECTANGULO 60X40X2.0 MM	UNIDAD	26.891	1 día hábil
2,95	RECTANGULO 60X40X3.0 MM	UNIDAD	38.655	1 día hábil
2,96	RECTANGULO 70X30X2.0 MM	UNIDAD	23.193	1 día hábil
2,97	RECTANGULO 70X30X3.0 MM	UNIDAD	34.622	1 día hábil
2,98	RECTANGULO 80X40X2.0 MM	UNIDAD	32.513	1 día hábil
2,99	RECTANGULO 80X40X3.0 MM	UNIDAD	47.101	1 día hábil
2,100	RIEL U-29 X 6 MTS	UNIDAD	31.008	1 día hábil
2,101	RIEL U-30 X 6 MTS	UNIDAD	57.983	1 día hábil
2,102	TENAZA T/TIERRA 500A	UNIDAD	4.529	1 día hábil
2,103	TUBO NEGRO 3/4 X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	7.983	1 día hábil
2,104	TUBO NEGRO 3/4 X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	9.076	1 día hábil
2,105	TUBO NEGRO 1 1/2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	14.950	1 día hábil
2,106	TUBO NEGRO 1 1/4" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	11.092	1 día hábil
2,107	TUBO NEGRO 1" X 1MM X 6 MTS	UNIDAD	6.387	1 día hábil
2,108	TUBO NEGRO 1" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	10.076	1 día hábil
2,109	TUBO NEGRO 2 1/2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	24.193	1 día hábil
2,110	TUBO NEGRO 2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	21.336	1 día hábil
2,111	TUBO NEGRO 3" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	32.773	1 día hábil
2,112	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR N°11	UNIDAD	504	1 día hábil
2,113	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR N°12	UNIDAD	504	1 día hábil
2,114	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR TRANSPARENTE	UNIDAD	168	1 día hábil

ÍTEM N° 3: MATERIALES DE BARRACA DE MADERA

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
3,1	ABRAZADERA TUBO BAJADA CANALETA PVC	BOLSA	840	1 día hábil
3,2	AISLANTE TERMICO, 1,0 x 0,5 MTS, 30 MM, AISLAPOL O SIMILAR	UNIDAD	1.345	1 día hábil
3,3	AISLANTE TERMICO, 1,0 x 0,5 MTS, 40 MM, AISLAPOL O SIMILAR	TIRA	1.513	1 día hábil
3,4	AISLANTE TERMICO, 1,0 x 0,5 MTS, 50 MM, AISLAPOL O SIMILAR	TIRA	1.681	1 día hábil
3,5	AISLANTE TERMICO, AISLA POLIESTER, 50 MM x 0.40 x 10 MTS	TIRA	10.756	1 día hábil
3,6	AISLANTE TERMICO, LANA DE VIDRIO R122 LIBRE, 50 MM x 0,6 x 10 MTS	TIRA	24.109	1 día hábil
3,7	AISLANTE TERMICO, LANA DE VIDRIO R122 LIBRE, 50 MM X 1.20 X 24 MT	TIRA	80.672	1 día hábil
3,8	ASA PLASTICA COLORES CHICA	UNIDAD	252	1 día hábil
3,9	ASA PLASTICA COLORES GRANDE	UNIDAD	252	1 día hábil

3,10	ASERRIN DE PINO	UNIDAD	3.361	1 día hábil
3,11	AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 1/2	UNIDAD	15	1 día hábil
3,12	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1 1/2"	UNIDAD	50	1 día hábil
3,13	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1 1/4"	UNIDAD	40	1 día hábil
3,14	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1"	UNIDAD	38	1 día hábil
3,15	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 2 1/2"	UNIDAD	67	1 día hábil
3,16	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 2"	UNIDAD	59	1 día hábil
3,17	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 3"	UNIDAD	80	1 día hábil
3,18	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 3/4"	UNIDAD	34	1 día hábil
3,19	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOMA 1"	UNIDAD	38	1 día hábil
3,20	BISAGRA 38 DE 1 1/2"	UNIDAD	1.008	1 día hábil
3,21	BISAGRA 38 DE 2"	UNIDAD	1.261	1 día hábil
3,22	BISAGRA 38 DE 2 1/2"	UNIDAD	1.429	1 día hábil
3,23	BISAGRA 38 DE 3"	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,24	BISAGRA 38 DE 3 1/2"	UNIDAD	2.185	1 día hábil
3,25	BISAGRA 38 DE 4"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,26	BISAGRA 840 DE 21/2 X 2	UNIDAD	1.387	1 día hábil
3,27	BISAGRA 840 DE 21/2 X 21/2	UNIDAD	1.597	1 día hábil
3,28	BISAGRA 840 DE 2X2	UNIDAD	1.513	1 día hábil
3,29	BISAGRA 840 DE 3X3	UNIDAD	1.933	1 día hábil
3,30	BISAGRA 840 DE 3X3 1/2	UNIDAD	2.185	1 día hábil
3,31	BISAGRA 840 DE 4 X 31/2	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,32	BISAGRA 840 DE 4X4	UNIDAD	2.773	1 día hábil
3,33	BISAGRA PIANO BRONCEADA 3.50MTS	UNIDAD	7.899	1 día hábil
3,34	BISAGRA RETEN CURVA DE 26 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
3,35	BISAGRA RETEN CURVA DE 35 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
3,36	BISAGRA RETEN RECTA DE 26 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
3,37	BISAGRA RETEN RECTA DE 35 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
3,38	BISAGRA RETEN RECTA S/CURVA DE 26 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
3,39	BISAGRA RETEN RECTA S/CURVA DE 35 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
3,40	CABALLETE GALV 0.35X250X3 MT	UNIDAD	8.067	1 día hábil
3,41	CANAleta AGUA LLUVIA GALVANIZADA, 3,0 MTS.	UNIDAD	13.277	1 día hábil
3,42	CANAleta AGUA LLUVIA PVC, 4,0 MTS.	UNIDAD	8.824	1 día hábil
3,43	CARROS CORREDERA, D-300, MARCA DUCASSE O SIMILAR	UNIDAD	21.681	1 día hábil
3,44	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 20X20 ALUMINIO	UNIDAD	2.185	1 día hábil
3,45	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 20X30 ALUMINIO	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,46	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 30X30 ALUMINIO	UNIDAD	3.025	1 día hábil
3,47	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 40X40 ALUMINIO	UNIDAD	3.866	1 día hábil
3,48	CHOLGUAN DE 1.71 X 2.44 MT X 2.4 MT	UNIDAD	8.992	1 día hábil

3,49	COLA FRÍA ENVASE 1 LITRO	UNIDAD	2.857	1 día hábil
3,50	COLMA FIX 32 ENVASE DE 1KG SIKA o SIMILAR	UNIDAD	2.101	1 día hábil
3,51	COLMA FIX 32 ENVASE DE 5KG SIKA o SIMILAR	UNIDAD	104.034	1 día hábil
3,52	COPLA TUBO BAJADA CANALETA PVC	UNIDAD	2.017	1 día hábil
3,53	CORNIZA PLUMAVIT CB 500 N 2 MT	UNIDAD	1.076	1 día hábil
3,54	CORNIZA PLUMAVIT CB 501 N 2 MT	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,55	CORNIZA PLUMAVIT CB 510 N 2 MT	UNIDAD	2.941	1 día hábil
3,56	CORNIZA PLUMAVIT CB 520 N 2 MT	UNIDAD	2.151	1 día hábil
3,57	CORREDERA CAJON 25 CMS COLORES	UNIDAD	1.176	1 día hábil
3,58	CORREDERA CAJON 30 CMS COLORES	UNIDAD	1.261	1 día hábil
3,59	CORREDERA CAJON 35 CMS COLORES	UNIDAD	1.513	1 día hábil
3,60	CORREDERA CAJON 40 CMS COLORES	UNIDAD	1.597	1 día hábil
3,61	CORREDERA CAJON 45 CMS COLORES	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,62	CORREDERA COLGANTE D-100	UNIDAD	13.445	1 día hábil
3,63	CORREDERA COLGANTE D-150	UNIDAD	25.126	1 día hábil
3,64	CORREDERA COLGANTE D-300	UNIDAD	35.294	1 día hábil
3,65	CORREDERA TELESCOPICA 250 MM	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,66	CORREDERA TELESCOPICA 300 MM	UNIDAD	2.857	1 día hábil
3,67	CORREDERA TELESCOPICA 350 MM	UNIDAD	2.941	1 día hábil
3,68	CORREDERA TELESCOPICA 400 MM	UNIDAD	3.101	1 día hábil
3,69	CORREDERA TELESCOPICA 450 MM	UNIDAD	3.151	1 día hábil
3,70	CORREDERA TELESCOPICA 500 MM	UNIDAD	3.353	1 día hábil
3,71	CORREDERA TELESCOPICA 550 MM	UNIDAD	3.445	1 día hábil
3,72	CORREDERA TELESCOPICA 600 MM	UNIDAD	3.655	1 día hábil
3,73	CUARTON 3X3X3.20	UNIDAD	5.966	1 día hábil
3,74	CUARTON 4X4X3.20	UNIDAD	7.479	1 día hábil
3,75	CUBIERTA MESON DE 0.50 X 3 MTS COLORES	UNIDAD	86.067	1 día hábil
3,76	CUBIERTA POSFORMADA DE 0,50 X 3 MTS COL.	UNIDAD	89.328	1 día hábil
3,77	CUBIERTA POSFORMADA DE 0,60 X 3 MTS COL.	UNIDAD	92.269	1 día hábil
3,78	CUBREJUNTA CHAFLAN MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	1.277	1 día hábil
3,79	CUBREJUNTA CHAFLAN PINO 9MM X 30 MM X3.00 MTS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,80	CUBREJUNTA RECTA MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	1.277	1 día hábil
3,81	CUBREJUNTA RECTA PINO 9X30X3.00 MTS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,82	CUBREJUNTA RONDON MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	1.277	1 día hábil
3,83	CUBREJUNTA RONDON PINO 9X28X3.00 MTS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,84	DISCO COPA DIAMANTADO 4 1/2 " ECONOMICO	UNIDAD	10.084	1 día hábil
3,85	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #100	UNIDAD	420	1 día hábil
3,86	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #120	UNIDAD	420	1 día hábil
3,87	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #24	UNIDAD	420	1 día hábil
3,88	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #36	UNIDAD	420	1 día hábil
3,89	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #40	UNIDAD	420	1 día hábil
3,90	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #50	UNIDAD	420	1 día hábil

3,91	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #60	UNIDAD	420	1 día hábil
3,92	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #80	UNIDAD	420	1 día hábil
3,93	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #100	UNIDAD	756	1 día hábil
3,94	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #120	UNIDAD	756	1 día hábil
3,95	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #24	UNIDAD	756	1 día hábil
3,96	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #36	UNIDAD	756	1 día hábil
3,97	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #50	UNIDAD	756	1 día hábil
3,98	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #60	UNIDAD	756	1 día hábil
3,99	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #80	UNIDAD	756	1 día hábil
3,100	DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN	UNIDAD	1.933	1 día hábil
3,101	DISCO LIJA TRASLP GR 120 180X22 LAMIN	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,102	DISCO SIERRA 10" X 32 DTES	UNIDAD	18.487	1 día hábil
3,103	DISCO SIERRA 10" X 40 DTES	UNIDAD	18.487	1 día hábil
3,104	DISCO SIERRA 12" X 80 DTES	UNIDAD	40.336	1 día hábil
3,105	DISCO SIERRA 7 1/4 X 24 DTES	UNIDAD	9.580	1 día hábil
3,106	DISCO SIERRA 7 1/4 X 40 DTES	UNIDAD	12.437	1 día hábil
3,107	DISCO SIERRA 7 1/4 X 60 DTES	UNIDAD	12.437	1 día hábil
3,108	DUCKET DOBLE	UNIDAD	6.050	1 día hábil
3,109	DUCKET SIMPLE	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,110	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 2.4 MM BLANCO	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,111	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM ALMENDRA	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,112	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM CEDRO	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,113	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM CEREZO	BOLSA	11.933	1 día hábil
3,114	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM COIGUE	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,115	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM EUCALIPTO TEÑI.	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,116	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM GRIS	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,117	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM HAYA CATEDRAL	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,118	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM NEGRO	ROLLO	11.933	1 día hábil
3,119	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM PERAL	ROLLO	11.933	1 día hábil
3,120	DYNACUP LEX 1/4 GALON	ROLLO	9.748	1 día hábil
3,121	DYNACUP LEX GALON	UNIDAD	36.807	1 día hábil
3,122	ELASTROPEN 1 GALON	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,123	ELASTROPEN 1/4 GALON	UNIDAD	6.387	1 día hábil
3,124	ESPUMA NIVELADORA PARA PISO FLOTANTE	UNIDAD	7.479	1 día hábil
3,125	ESPUMA NIVELADORA, ROLLO 10 M2	UNIDAD	7.479	1 día hábil
3,126	FACILPLAC DE 10 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,127	FIBROFACIL 12 MM 1.52 X 2.42	PAR	29.244	1 día hábil
3,128	FIBROFACIL 15 MM 1.52 X 2.42	PAR	33.361	1 día hábil
3,129	FIBROFACIL 18 MM 1.52 X 2.42	PAR	40.000	1 día hábil
3,130	FIBROFACIL 20 MM 1.52 X 2.42	PAR	53.412	1 día hábil
3,131	FIBROFACIL 25 MM 1.52 X 2.42	PAR	62.857	1 día hábil
3,132	FIBROFACIL 3 MM 1.52 X 2.42	PAR	10.824	1 día hábil
3,133	FIBROFACIL 4 MM 1.52 X 2.42	PAR	13.437	1 día hábil
3,134	FIBROFACIL 5.5 MM 1.52 X 2.42	PAR	15.857	1 día hábil
3,135	FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42	PAR	21.345	1 día hábil
3,136	FIELTRO ASFALTICO LISO 10/40, 40 M2	PAR	12.017	1 día hábil

3,137	GANCHO CANALETA PVC	PAR	1.092	1 día hábil
3,138	GOMA PARA PISO ANTIDESLIZANTE	PAR	9.244	1 día hábil
3,139	GP CHAFLAN P.P 12X45X2.44	PAR	1.765	1 día hábil
3,140	GP CHAFLAN P.P 12X70X2.44	TIRA	1.765	1 día hábil
3,141	GP CHAFLAN PINO 12X45X3.00	UNIDAD	2.689	1 día hábil
3,142	GP CHAFLAN PINO 12X70X3.00	UNIDAD	3.235	1 día hábil
3,143	GP CHAFLAN/ CANTERIA P.P 12X45X3.00	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,144	GP CHAFLAN/ CANTERIA P.P 12X70X3.00	UNIDAD	2.899	1 día hábil
3,145	GP CHAFLAN/ CANTERIA PINO 12X45X3.00	UNIDAD	2.269	1 día hábil
3,146	GP CHAFLAN/CANTERIA PINO 12X70X3.00	UNIDAD	3.193	1 día hábil
3,147	GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X45X2.44	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,148	GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X70X2.44	UNIDAD	2.773	1 día hábil
3,149	GUARDAPOLVO RONDON PINO 12X45X3.00	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,150	GUARDAPOLVO RONDON PINO 12X70X3.00	UNIDAD	2.521	1 día hábil
3,151	GUARDAPOLVO TRUPAN 12X70X2.40 COLOR MAD.	UNIDAD	2.479	1 día hábil
3,152	GUARDAPOLVO TRUPAN 14X45X2.44	UNIDAD	2.849	1 día hábil
3,153	GUARDAPOLVO TRUPAN 14X70X2.40	UNIDAD	3.950	1 día hábil
3,154	HOJA DE SIERRA 12X1/2X18 ECLIPSE	UNIDAD	1.008	1 día hábil
3,155	HOJA DE SIERRA 12X1/2X24 ECLIPSE	UNIDAD	1.008	1 día hábil
3,156	HOJA SIERRA CALAD B&D 75-540 MAD SET 5	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,157	IMPREGNADO 1X4X3.20	UNIDAD	3.193	1 día hábil
3,158	IMPREGNADO 1X5X3.20	UNIDAD	4.160	1 día hábil
3,159	IMPREGNADO 1X6X3.20	UNIDAD	5.798	1 día hábil
3,160	IMPREGNADO 2X2X3.20	UNIDAD	3.697	1 día hábil
3,161	IMPREGNADO 2X3X3.20	UNIDAD	5.462	1 día hábil
3,162	IMPREGNADO 2X4X3.20	UNIDAD	6.639	1 día hábil
3,163	IMPREGNADO 2X5X3.20	UNIDAD	7.555	1 día hábil
3,164	IMPREGNADO 2X6X3.20	UNIDAD	11.429	1 día hábil
3,165	JUNQUILLO 1/4 RONDON P.P 13X244 MTS	UNIDAD	1.261	1 día hábil
3,166	JUNQUILLO 1/4 RONDON P.P 20X244 MTS	UNIDAD	1.765	1 día hábil
3,167	JUNQUILLO 1/4 RONDON PINO 13X3 MTS	KILO	1.261	1 día hábil
3,168	JUNQUILLO 1/4 RONDON PINO 19X3 MTS	KILO	1.681	1 día hábil
3,169	JUNQUILLO RECTO PINO 13X13X3 MTS	KILO	1.261	1 día hábil
3,170	JUNQUILLO RECTO PINO 14X14X2.44 MTS	KILO	1.261	1 día hábil
3,171	JUNQUILLO RECTO PINO 19X19X3 MTS	KILO	1.681	1 día hábil
3,172	JUNQUILLO RECTO PINO 20X20X244 MTS	KILO	2.059	1 día hábil
3,173	LACA MADERA 1/4 GALON	KILO	7.555	1 día hábil
3,174	LACA MADERA GALON	UNIDAD	19.496	1 día hábil
3,175	LIJA AL AGUA PLIEGO	UNIDAD	378	1 día hábil
3,176	LIJA DE BANDA 21/2X16	UNIDAD	2.647	1 día hábil

3,177	LIJA DE BANDA 3X18	UNIDAD	2.647	1 día hábil
3,178	LIJA DE BANDA 3X20	UNIDAD	2.647	1 día hábil
3,179	LIJA DE BANDA 3X21	UNIDAD	2.647	1 día hábil
3,180	LIJA DE BANDA 3X24	KILO	2.647	1 día hábil
3,181	LIJA DE BANDA 4X22	KILO	2.647	1 día hábil
3,182	LIJA DE BANDA 4X24	KILO	2.647	1 día hábil
3,183	MANILLA BARRA INOXIDABLE 128MM PARA MUEBLES DE OFICINA	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,184	MANILLA CAJONERA 64 MM, CROMO MATE, FIXSER	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,185	MARCO PUERTA PINO 30X70X550 MTS	UNIDAD	13.109	1 día hábil
3,186	MARCO PUERTA PINO 30X90X550 MTS	UNIDAD	15.798	1 día hábil
3,187	MARCO PUERTA PREPINTADO 30X90X550 MTS	UNIDAD	20.000	1 día hábil
3,188	MASTERPLAC 16X1020X2440	UNIDAD	33.866	1 día hábil
3,189	MASTERPLAC 18X1020X2440	UNIDAD	51.261	1 día hábil
3,190	MASTERPLAC 30X1020X2440	UNIDAD	68.908	1 día hábil
3,191	MELAMINA BLANCA 15 MM 1.83X2.50	UNIDAD	37.815	1 día hábil
3,192	MELAMINA COLORES 15 MM 1.83X2.50	UNIDAD	58.824	1 día hábil
3,193	MELAMINA COLORES 18 MM 1.83 X 2.50	UNIDAD	65.210	1 día hábil
3,194	METALCOM C ESTRUCTURAL 2X3X0.85, 6 MT	UNIDAD	10.084	1 día hábil
3,195	METALCOM ESTRUCTURAL LINEA OMEGA TECHO 6 MT	UNIDAD	7.563	1 día hábil
3,196	METALCOM PORTANTE CIELO NORMAL 38X35X15X0.5, 6 MT	UNIDAD	5.462	1 día hábil
3,197	METALCOM U ESTRUCTURAL 2X3X0.85, 6 MT	UNIDAD	8.571	1 día hábil
3,198	METALCON CIELO AT 20X25X300 CM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,199	METALCON ESQUINERO 30X30 MM, 2.4 ML	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,200	METALCON TIRANTE 70X0.85, ROLLO 60 MTS	UNIDAD	62.185	1 día hábil
3,201	MOLDURA AISLAPOL 30/35 X 3MTS	UNIDAD	2.941	1 día hábil
3,202	MOLDURA AISLAPOL 40/50 X 3MTS	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,203	ONDULINE CAPUCHON ROJO SELLO HERMETICO	UNIDAD	210	1 día hábil
3,204	ONDULINE CAPUCHON VERDE SELLO HERMETICO	UNIDAD	210	1 día hábil
3,205	ONDULINE CUMBRERA ROJA	UNIDAD	12.605	1 día hábil
3,206	ONDULINE CUMBRERA VERDE	UNIDAD	12.605	1 día hábil
3,207	ONDULINE PLANCHA 1.5 MT2 2.0 X 0.95 ROJA	UNIDAD	18.235	1 día hábil
3,208	ONDULINE PLANCHA 1.5 MT2 2.0 X 0.95 VERDE	UNIDAD	18.235	1 día hábil
3,209	OSB 11.1 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	18.908	1 día hábil
3,210	OSB 15 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	22.597	1 día hábil
3,211	OSB 8 MM 1.22 X 2.44 M	UNIDAD	14.286	1 día hábil
3,212	OSB 9.5 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	14.286	1 día hábil
3,213	PAPEL FIELTRO	UNIDAD	13.109	1 día hábil
3,214	PEGAFIX MADERA POTE 1/2 KL	UNIDAD	2.101	1 día hábil
3,215	PEGAMENTO TUBO NO MÁS CLAVOS 100CC.	UNIDAD	3.025	1 día hábil
3,216	PEGAMENTO TUBO NO MAS CLAVOS 200 GR	UNIDAD	4.622	1 día hábil

3,217	PILASTRA P.P 12X45X2.44 MT	UNIDAD	2.059	1 día hábil
3,218	PILASTRA PINO 13 X 42.5X3.00 MT	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,219	PISO FLOTANTE M2 COLORES	UNIDAD	9.874	1 día hábil
3,222	PLANCHA LISA 4 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	8.824	1 día hábil
3,223	PLANCHA LISA 5 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	11.597	1 día hábil
3,224	PLANCHA LISA 6 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	17.647	1 día hábil
3,225	PLANCHA LISA 8 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,226	PLANCHA LISA GALVANIZADA	UNIDAD	15.966	1 día hábil
3,227	PLANCHA NEPAL 2,00X3,00 MTS	UNIDAD	42.857	1 día hábil
3,228	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM GRIS 1,05X2,90M	UNIDAD	18.403	1 día hábil
3,229	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM GRIS 2,10X5,80M	UNIDAD	59.664	1 día hábil
3,230	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM TRANSPARENTE 1,05X2,90M	UNIDAD	18.403	1 día hábil
3,231	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM TRANSPARENTE 2,10X5,80M	UNIDAD	59.664	1 día hábil
3,232	PLANCHA TEJAS	UNIDAD	26.218	1 día hábil
3,233	PORTANTE CIELOS	UNIDAD	5.462	1 día hábil
3,234	PUERTA MDF 90 X 2.00	UNIDAD	32.773	1 día hábil
3,235	PUERTA MDF 60 X 2.00	UNIDAD	21.849	1 día hábil
3,236	PUERTA MDF 65 X 2.00	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,237	PUERTA MDF 70 X 2.00	UNIDAD	27.731	1 día hábil
3,238	PUERTA MDF 75 X 2.00	UNIDAD	28.571	1 día hábil
3,239	PUERTA MDF 80 X 2.00	UNIDAD	29.244	1 día hábil
3,240	PUERTA MDF 85 X 2.00	UNIDAD	30.588	1 día hábil
3,241	PUERTA TER PINO 60 X 2.00	UNIDAD	21.849	1 día hábil
3,242	PUERTA TER PINO 65 X 2.00	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,243	PUERTA TER PINO 70 X 2.00	UNIDAD	27.731	1 día hábil
3,244	PUERTA TER PINO 75 X 2.00	UNIDAD	28.571	1 día hábil
3,245	PUERTA TER PINO 80 X 2.00	UNIDAD	29.244	1 día hábil
3,246	PUERTA TER PINO 85 X 2.00	UNIDAD	30.588	1 día hábil
3,247	PUERTA TER PINO 90 X 2.00	UNIDAD	32.773	1 día hábil
3,248	PUNTA PHILLIPS 1" DW 2002 o SIMILAR	TIRA	1.176	1 día hábil
3,249	RANURADO MDF BLANCO 1.52 X 2.44X18 MM	TIRA	40.336	1 día hábil
3,250	ROLLIZO 3"	UNIDAD	6.387	1 día hábil
3,251	ROLLIZO 4", 3.0 MTS	UNIDAD	6.555	1 día hábil
3,252	ROLLIZO 5", 3.0 MTS	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,253	ROLLIZO 6", 3.0 MTS	UNIDAD	20.168	1 día hábil
3,254	ROLLIZO 7", 3.0 MTS	UNIDAD	23.521	1 día hábil
3,255	ROLLIZO 8", 3.0 MTS	UNIDAD	32.765	1 día hábil
3,256	ROSCALATA 1" X 6 MM	UNIDAD	25	1 día hábil
3,257	ROSCALATA 10 X 8	UNIDAD	34	1 día hábil
3,258	SECO CEPILLADO 1X10X3.20	UNIDAD	10.840	1 día hábil
3,259	SECO CEPILLADO 1X2X3.20	UNIDAD	2.059	1 día hábil
3,260	SECO CEPILLADO 1X3X3.20	UNIDAD	2.857	1 día hábil
3,261	SECO CEPILLADO 1X4X3.20	UNIDAD	3.782	1 día hábil
3,262	SECO CEPILLADO 1X5X3.20	M2	4.193	1 día hábil
3,263	SECO CEPILLADO 1X6X3.20	UNIDAD	4.941	1 día hábil
3,264	SECO CEPILLADO 1X8X3.20	UNIDAD	8.395	1 día hábil
3,265	SECO CEPILLADO 2X10X3.20	UNIDAD	20.168	1 día hábil
3,266	SECO CEPILLADO 2X2X3.20	UNIDAD	3.529	1 día hábil
3,267	SECO CEPILLADO 2X3X3.20	UNIDAD	5.462	1 día hábil

3,268	SECO CEPILLADO 2X4X3.20	UNIDAD	6.471	1 día hábil
3,269	SECO CEPILLADO 2X5X3.20	UNIDAD	7.815	1 día hábil
3,270	SECO CEPILLADO 2X6X3.20	UNIDAD	10.756	1 día hábil
3,271	SECO CEPILLADO 2X8X3.20	UNIDAD	16.916	1 día hábil
3,272	SECO CEPILLADO 3X3X3.20	UNIDAD	8.992	1 día hábil
3,273	SECO DIMENSIONADO 1X10X3.20	UNIDAD	9.328	1 día hábil
3,274	SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20	UNIDAD	1.891	1 día hábil
3,275	SECO DIMENSIONADO 1X3X3.20	UNIDAD	2.605	1 día hábil
3,276	SECO DIMENSIONADO 1X4X3.20	UNIDAD	2.983	1 día hábil
3,277	SECO DIMENSIONADO 1X5X3.20	UNIDAD	3.824	1 día hábil
3,278	SECO DIMENSIONADO 1X6X3.20	UNIDAD	5.025	1 día hábil
3,279	SECO DIMENSIONADO 1X8X3.20	UNIDAD	7.941	1 día hábil
3,280	SECO DIMENSIONADO 2X10X3.20	UNIDAD	19.160	1 día hábil
3,281	SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20	UNIDAD	3.580	1 día hábil
3,282	SECO DIMENSIONADO 2X3X3.20	UNIDAD	5.126	1 día hábil
3,283	SECO DIMENSIONADO 2X4X3.20	UNIDAD	6.975	1 día hábil
3,284	SECO DIMENSIONADO 2X5X3.20	UNIDAD	8.739	1 día hábil
3,285	SECO DIMENSIONADO 2X6X3.20	UNIDAD	10.504	1 día hábil
3,286	SECO DIMENSIONADO 2X8X3.20	UNIDAD	16.798	1 día hábil
3,287	SECO ESTRUCTURAL 2X6X3.60	UNIDAD	19.328	1 día hábil
3,288	SECO ESTRUCTURAL 2X6X4.80	UNIDAD	24.328	1 día hábil
3,289	SECO ESTRUCTURAL 2X8X3.60	UNIDAD	25.126	1 día hábil
3,290	SECO ESTRUCTURAL 2X8X4.80	UNIDAD	30.244	1 día hábil
3,291	SOBERBIO DE 3/16 X 11/2	UNIDAD	42	1 día hábil
3,292	SOBERBIO DE 3/16 X 2"	UNIDAD	50	1 día hábil
3,293	TAB CAN NORM 61X20X05X3MT	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,294	TAB MONT NOR 60X38X8X0.5X2.4MT	UNIDAD	2.773	1 día hábil
3,295	TAPA CANALETA PVC	SET	1.176	1 día hábil
3,296	TAPACANTO CON PEGAMENTO	SET	126	1 día hábil
3,297	TAPAGOTERAS SELLANTE 300 GR	SET	3.529	1 día hábil
3,298	TARUGO PALOMA VOLCANITA	UNIDAD	32	1 día hábil
3,299	TEE BAJADA CANALETA	UNIDAD	3.613	1 día hábil
3,300	TERCIADO ESTRUCTURAL 9MM	UNIDAD	17.647	1 día hábil
3,301	TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM	UNIDAD	21.765	1 día hábil
3,302	TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM	UNIDAD	24.286	1 día hábil
3,303	TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM	UNIDAD	26.050	1 día hábil
3,304	TERCIADO MARINO 12 MM	UNIDAD	31.933	1 día hábil
3,305	TERCIADO MARINO 15MM	UNIDAD	36.555	1 día hábil
3,306	TERCIADO MARINO 18MM	UNIDAD	38.655	1 día hábil
3,307	TERCIADO RANURADO COLONIAL 9 MM	UNIDAD	22.689	1 día hábil
3,308	TERCIADO RANURADO CLASICO 12 MM	UNIDAD	26.050	1 día hábil
3,309	TIRADORES SIMPLE DE PUERTA	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,310	TIRAFONDO HEX 1/4" X 1"	UNIDAD	42	1 día hábil
3,311	TIRAFONDO HEX 1/4" X 11/2"	UNIDAD	50	1 día hábil
3,312	TIRAFONDO HEX 1/4" X 2"	UNIDAD	84	1 día hábil
3,313	TIRAFONDO HEX 1/4" X 21/2"	UNIDAD	101	1 día hábil
3,314	TIRAFONDO HEX 1/4" X 3"	UNIDAD	118	1 día hábil
3,315	TIRAFONDO HEX 1/4" X 31/2"	UNIDAD	134	1 día hábil
3,316	TIRAFONDO HEX 1/4" X 4"	UNIDAD	151	1 día hábil
3,317	TUBO BAJADA CANALETA 3 MT X 75 MM	UNIDAD	5.454	1 día hábil
3,318	UNION CANALETA PVC	TIRA	1.261	1 día hábil
3,319	VIRUTA DE MADERA	UNIDAD	3.782	1 día hábil

3,320	YESO CARTON 10 MM 1.20 X 2.40 NORMAL	UNIDAD	7.748	1 día hábil
3,321	YESO CARTON 12,5 MM 1.20 X 2.40 RF	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,322	YESO CARTON 12,5 MM 1.20 X 2.40 RH	UNIDAD	13.697	1 día hábil
3,323	YESO CARTON 15 MM 1.20 X 2.40 RF	UNIDAD	16.723	1 día hábil
3,324	YESO CARTON 15 MM 1.20 X 2.40 RH	UNIDAD	19.832	1 día hábil
3,325	YESO CARTON 8 MM 1.20 X 2.40 NORMAL	UNIDAD	7.748	1 día hábil
3,326	ZINC ACANALADO 0.30 X 2.5 MTS	UNIDAD	11.597	1 día hábil
3,327	ZINC ACANALADO 0.30 X 3 MTS	UNIDAD	13.361	1 día hábil
3,328	ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS	UNIDAD	15.042	1 día hábil
3,329	ZINC ALUM 5V 0.35 X 2.5 MTS	UNIDAD	11.513	1 día hábil
3,330	ZINC ALUM 5V 0.35 X 3 MTS	UNIDAD	13.176	1 día hábil
3,331	ZINC ALUM 5V 0.35 X 3.5 MTS	UNIDAD	15.042	1 día hábil

ITEM N° 4: MATERIALES DE ELECTRICIDAD				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
4,1	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	672	1 día hábil
4,2	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	1.050	1 día hábil
4,3	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 5/16"	UNIDAD	588	1 día hábil
4,4	ABRAZADERA CONDUIT 16 M/M	UNIDAD	84	1 día hábil
4,5	ABRAZADERA CONDUIT 20 M/M	UNIDAD	101	1 día hábil
4,6	ABRAZADERA CONDUIT 25 M/M	UNIDAD	185	1 día hábil
4,7	ABRAZADERA CONDUIT 32 M/M	UNIDAD	294	1 día hábil
4,8	ABRAZADERA CONDUIT 40 M/M	UNIDAD	420	1 día hábil
4,9	ABRAZADERA CONDUIT 50 M/M	UNIDAD	504	1 día hábil
4,10	ALAMBRE ELECTRICO NYA 1.5 COLORES	METRO	319	1 día hábil
4,11	ALAMBRE ELECTRICO NYA 2.5 COLORES	METRO	437	1 día hábil
4,12	ALAMBRE ELECTRICO NYA 4.0 COLORES	METRO	756	1 día hábil
4,13	ALARGADOR MULTIPLE 4 POS.X 5 MTS	UNIDAD	7.227	1 día hábil
4,14	AMPOLLETA HALOGENA 500 WTS	UNIDAD	840	1 día hábil
4,15	AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 23 W	UNIDAD	2.773	1 día hábil
4,16	AUTOMÁTICO BIPOLAR DE 16 AMPERES	UNIDAD	9.160	1 día hábil
4,17	AUTOMÁTICO DE 10 AMPERES	UNIDAD	2.101	1 día hábil
4,18	AUTOMÁTICO DE 16 AMPERES	UNIDAD	2.101	1 día hábil
4,19	AUTOMATICO DE 1X6 AMP A 1X32 AMP	UNIDAD	2.101	1 día hábil
4,20	BARRA TOMA TIERRA 12M/M X 1,00	UNIDAD	4.958	1 día hábil
4,21	BASE RECTA C/BORNES E-27 COLOR	UNIDAD	1.008	1 día hábil
4,22	BATERIA DE 9 VOLT	UNIDAD	3.361	1 día hábil
4,23	BATERIA DE IONES DE LITIO 12V BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	38.235	1 día hábil
4,24	BATERIA DE IONES DE LITIO 18V BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	71.429	1 día hábil
4,25	BORNERA DE COBRE AISLADO	UNIDAD	672	1 día hábil
4,26	CABLE 2 X 1,50 mm	MTL	840	1 día hábil
4,27	CABLE 2 X 14 AWG	MTL	1.134	1 día hábil
4,28	CABLE 3 X 1,50 mm	MTL	1.176	1 día hábil
4,29	CABLE 3 X 2,50 mm	MTL	1.849	1 día hábil
4,30	CABLE EVAFLEX (COLOR BLANCO) 2,5 MM	MTL	395	1 día hábil

4,31	CABLE EVAFLEX (COLOR ROJO) 2,5 MM	MTL	395	1 día hábil
4,32	CABLE EVAFLEX (COLOR VERDE) 2,5 MM	MTL	395	1 día hábil
4,33	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 1,5 mm2	MTL	303	1 día hábil
4,34	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 2,5 mm2	MTL	387	1 día hábil
4,35	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 4,0 mm2	MTL	571	1 día hábil
4,36	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 6,0 mm2	MTL	924	1 día hábil
4,37	CABLE MONOFÁSICO DE 3 X 1.5	MTL	1.134	1 día hábil
4,38	CAJA CHUQUI P/TUBO Y CANAL TERMOPLAST	UNIDAD	966	1 día hábil
4,39	CAJA CHUQUI ZINCADA 7,5 x4 x 12 CM	UNIDAD	1.765	1 día hábil
4,40	CAJA DERIVACION EMBUTIDA	UNIDAD	504	1 día hábil
4,41	CAJA DERIVACIÓN GALVANIZADA	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,42	CAJA DERIVACIÓN SOBREPUESTA BLANCA	UNIDAD	672	1 día hábil
4,43	CAJA METALICA 500x400x200 MM, IP65, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	43.697	1 día hábil
4,44	CAJA METALICA 600x400x200 MM, IP65, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	54.202	1 día hábil
4,45	CAJA METALICA 800x600x250 MM, IP65, PUERTA INTERIOR, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	127.731	1 día hábil
4,46	CAJA NICHOS EMB C/INSERTO NARANJA	UNIDAD	504	1 día hábil
4,47	CANAleta ELECTRICA 100X50X2 MTS	UNIDAD	5.966	1 día hábil
4,48	CANAleta ELECTRICA 20X10X2 MTS	UNIDAD	840	1 día hábil
4,49	CANAleta ELECTRICA 20X10X2 MTS CON ADHESIVO	UNIDAD	1.261	1 día hábil
4,50	CANAleta LEGRAND D.L.P.	UNIDAD	13.445	1 día hábil
4,51	CANAleta RANURADA 25X30MM GRIS	UNIDAD	7.193	1 día hábil
4,52	CINTA ELECTRICA 18X10X5	UNIDAD	1.261	1 día hábil
4,53	CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTE	UNIDAD	4.370	1 día hábil
4,54	CONDUCTOR ELÉCTRICO AZUL (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,55	CONDUCTOR ELÉCTRICO BLANCO (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,56	CONDUCTOR ELÉCTRICO NEGRO (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,57	CONDUCTOR ELÉCTRICO ROJO (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,58	CORDÓN ELÉCTRICO 3X1.5 MM	METRO	1.008	1 día hábil
4,59	CORDÓN ELÉCTRICO 3X1.5 MM	METRO	1.008	1 día hábil
4,60	CORDÓN ELÉCTRICO 3X2.5 MM	METRO	1.849	1 día hábil
4,61	CRIMPEADORA Y PELACABLE ELÉCTRICO	UNIDAD	12.017	1 día hábil
4,62	CURVA CONDUIT 16 MM	UNIDAD	151	1 día hábil
4,63	CURVA CONDUIT 20 MM	UNIDAD	202	1 día hábil
4,64	CURVA CONDUIT 25 MM	UNIDAD	252	1 día hábil
4,65	CURVA CONDUIT 32 MM	UNIDAD	294	1 día hábil
4,66	CURVA CONDUIT 40 MM	UNIDAD	378	1 día hábil
4,67	CURVA CONDUIT 50 MM	UNIDAD	496	1 día hábil
4,68	CURVA E.M.T. GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil

4,69	CURVA E.M.T. GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	1.218	1 día hábil
4,70	CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	5.252	1 día hábil
4,71	CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	160	1 día hábil
4,72	CURVA INTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.739	1 día hábil
4,73	CURVA INTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	160	1 día hábil
4,74	CURVA PLANA 90° PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.824	1 día hábil
4,75	CURVA PLANA 90° PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	160	1 día hábil
4,76	CURVA T PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	185	1 día hábil
4,77	DERIVACIÓN T PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.866	1 día hábil
4,78	DIFERENCIAL 2 X 25 AMP	UNIDAD	12.185	1 día hábil
4,79	DIFERENCIAL 2 X 40 AMP	UNIDAD	13.445	1 día hábil
4,80	DIFERENCIALES MONOFÁSICOS 16 AMPERES	UNIDAD	22.605	1 día hábil
4,81	ENCHUFE HEMBRA CONV 2P+T 10A BCO	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,82	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE, BLANCO	UNIDAD	2.521	1 día hábil
4,83	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO SIMPLE, BLANCO.	UNIDAD	1.933	1 día hábil
4,84	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE, BLANCO	UNIDAD	3.193	1 día hábil
4,85	ENCHUFE HEMBRA VOLANTE	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,86	ENCHUFE MACHO CONV 2P+T S LATERAL BCO	UNIDAD	1.176	1 día hábil
4,87	EQUIPO ESTANCO 2X18 LED	UNIDAD	15.294	1 día hábil
4,88	EQUIPO ESTANCO 2x36 LED	UNIDAD	17.294	1 día hábil
4,91	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 10"	UNIDAD	35.395	1 día hábil
4,92	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 4"	UNIDAD	10.202	1 día hábil
4,93	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 5"	UNIDAD	11.756	1 día hábil
4,94	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 8"	UNIDAD	26.034	1 día hábil
4,95	GUARDAMOTOR DELIXI 1.6 A 2.5 AMP	UNIDAD	17.647	1 día hábil
4,96	GUARDAMOTOR DELIXI 2.5 A 4.0 AMP	UNIDAD	20.168	1 día hábil
4,97	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE EMB. BLANCO	UNIDAD	1.681	1 día hábil
4,98	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE EMB. DORADO	UNIDAD	2.017	1 día hábil
4,99	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE SOBREP.	UNIDAD	1.681	1 día hábil
4,100	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMB. BLANCO	UNIDAD	2.437	1 día hábil
4,101	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMB. DORADO	UNIDAD	2.689	1 día hábil
4,102	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE SOBREP.	UNIDAD	1.933	1 día hábil
4,103	INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO BLANCO	UNIDAD	2.185	1 día hábil
4,104	INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO DORADO	UNIDAD	2.353	1 día hábil
4,105	INTERRUPTOR 9/24 SOBREPUESTO BLANCO	UNIDAD	2.084	1 día hábil
4,106	INTERRUPTOR 9/32 TRIPLE EMBUTIDO BLANCO	UNIDAD	3.025	1 día hábil

4,107	INTERRUPTOR 9/32 TRIPLE EMBUTIDO DORADO	UNIDAD	3.529	1 día hábil
4,108	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X16 AMP.	UNIDAD	21.849	1 día hábil
4,109	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X20 AMP.	UNIDAD	24.286	1 día hábil
4,110	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X25 AMP.	UNIDAD	26.555	1 día hábil
4,111	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X32 AMP.	UNIDAD	28.908	1 día hábil
4,112	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X40 AMP.	UNIDAD	30.832	1 día hábil
4,113	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 AMPERES	UNIDAD	12.773	1 día hábil
4,114	INTERRUPTOR LAMPARA PASO VOLANTE	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,115	LAMPARA LED CIRCULAR 12 W	UNIDAD	4.034	1 día hábil
4,116	LAMPARA LED CIRCULAR 18 W	UNIDAD	6.134	1 día hábil
4,117	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 1.5 MM	MTL	303	1 día hábil
4,118	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 2.5 MM	MTL	395	1 día hábil
4,119	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 4.0 MM	MTL	571	1 día hábil
4,120	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 6.0 MM	MTL	924	1 día hábil
4,121	LUZ PILOTO LED ROJO 220V	UNIDAD	2.185	1 día hábil
4,122	MACHO INDUST. 16A 220 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	4.454	1 día hábil
4,123	MACHO INDUST. 16A 220 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	4.118	1 día hábil
4,124	MACHO INDUST. 16A 380 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	4.454	1 día hábil
4,125	MACHO INDUST. 16A 380 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	4.538	1 día hábil
4,126	MACHO INDUST. 32A 220 V 2P+T VOLANTE	UNIDAD	4.958	1 día hábil
4,127	MACHO INDUST. 32A 380 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	5.210	1 día hábil
4,128	MACHO INDUST. 32A 380 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	5.042	1 día hábil
4,129	MARCO PORTA BASTIDOR PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.739	1 día hábil
4,130	PANEL LED 12W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	5.462	1 día hábil
4,131	PANEL LED 12W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	4.622	1 día hábil
4,132	PANEL LED 12W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	5.378	1 día hábil
4,133	PANEL LED 12W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	4.538	1 día hábil
4,134	PANEL LED 18W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	7.731	1 día hábil
4,135	PANEL LED 18W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	7.227	1 día hábil
4,136	PANEL LED 18W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	7.647	1 día hábil
4,137	PANEL LED 18W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	7.143	1 día hábil
4,138	PANEL LED 24W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	12.294	1 día hábil
4,139	PANEL LED 24W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	11.479	1 día hábil

4,140	PANEL LED 24W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	12.210	1 día hábil
4,141	PANEL LED 24W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	11.429	1 día hábil
4,142	PANEL LED 40 W 60X120 CM EMPOTRADO	UNIDAD	57.597	1 día hábil
4,143	PANEL LED 40 W 60X120 CM SOBREPUESTO	UNIDAD	73.193	1 día hábil
4,144	PANEL LED 40 W 60X60 CM EMPOTRADO	UNIDAD	27.479	1 día hábil
4,145	PANEL LED 40 W 60X60 CM SOBREPUESTO	UNIDAD	40.193	1 día hábil
4,146	PANEL LED 60W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	40.193	1 día hábil
4,147	PARTIDOR TUBO FLUORESCENTE	UNIDAD	294	1 día hábil
4,148	PASACABLE REDONDO DIFERENTES COLORES	UNIDAD	3.697	1 día hábil
4,149	PASADA PISO ELECTRICA BTICINO 2 M	MTL	15.966	1 día hábil
4,150	REFLECTOR LED 20W	UNIDAD	9.076	1 día hábil
4,151	REFLECTOR LED 50W	UNIDAD	12.000	1 día hábil
4,152	REFLECTOR LED 100W	UNIDAD	22.017	1 día hábil
4,153	REFLECTOR LED 150W	UNIDAD	38.655	1 día hábil
4,154	REFLECTOR LED 200W	UNIDAD	44.958	1 día hábil
4,155	ROLLO ESTAÑO ELECTRICO	ROLLO	7.563	1 día hábil
4,156	SALIDA CAJA 16 MM	UNIDAD	84	1 día hábil
4,157	SALIDA CAJA 20 MM	UNIDAD	101	1 día hábil
4,158	SALIDA DE CAJA 16MM	UNIDAD	84	1 día hábil
4,159	SALIDA DE CAJA 20MM	UNIDAD	101	1 día hábil
4,160	TABIQUE SEPARACIÓN PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	2.479	1 día hábil
4,161	TABLERO METALICO 1200x600x300 MM	UNIDAD	197.479	1 día hábil
4,162	TABLERO TDA SOBREPUESTO DE 8 CIRCUITOS	UNIDAD	10.336	1 día hábil
4,163	TAPA FINAL PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	2.067	1 día hábil
4,164	TERMINALES E.M.T. GALVANIZADO 1/2	UNIDAD	328	1 día hábil
4,165	TERMINALES E.M.T. GALVANIZADO 3/4	UNIDAD	353	1 día hábil
4,166	TOMA CORRIENTE DOBLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	2.857	1 día hábil
4,167	TOMA CORRIENTE EMB. DOBLE BLANCO	UNIDAD	2.437	1 día hábil
4,168	TOMA CORRIENTE EMB. SIMPLE BLANCO	UNIDAD	2.017	1 día hábil
4,169	TOMA CORRIENTE EMB. TRIPLE BLANCO	UNIDAD	3.235	1 día hábil
4,170	TOMA CORRIENTE HEMBRA CON PUENTE INTEGRADOS	UNIDAD	3.235	1 día hábil
4,171	TOMA CORRIENTE SIMPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	2.017	1 día hábil
4,172	TOMA CORRIENTE TRIPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	3.689	1 día hábil
4,173	TUBO CONDUIT 16X3 MTS	UNIDAD	840	1 día hábil
4,174	TUBO CONDUIT 20X3 MT	UNIDAD	1.261	1 día hábil
4,175	TUBO CONDUIT 25X6 MTS	UNIDAD	2.487	1 día hábil
4,176	TUBO CONDUIT 32X6 MTS	UNIDAD	4.580	1 día hábil
4,177	TUBO CONDUIT 36X 6 MTS	UNIDAD	5.420	1 día hábil
4,178	TUBO CONDUIT 40X6 MTS	UNIDAD	6.714	1 día hábil

4,179	TUBO CONDUIT 50X6 MTS	UNIDAD	7.647	1 día hábil
4,180	TUBO FLUORESCENTE 18 WATTS	UNIDAD	1.429	1 día hábil
4,181	TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS	UNIDAD	1.429	1 día hábil
4,182	TUBO LED 9 WATTS	UNIDAD	2.605	1 día hábil
4,183	TUBO LED 18 WATTS	UNIDAD	2.605	1 día hábil
4,184	TUBO LED 36 WATTS	UNIDAD	2.605	1 día hábil
4,185	UNION PLANA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	2.689	1 día hábil
4,186	CAÑERIA E.M.T. SEMI GALVANIZADA 1/2 PULGADA	TIRA	10.504	1 día hábil
4,187	CAÑERIA E.M.T. SEMI GALVANIZADA 3/4 PULGADA	TIRA	11.387	1 día hábil
4,188	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 20 mm	TIRA	4.118	1 día hábil
4,189	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 25 mm	TIRA	5.210	1 día hábil
4,190	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 32 mm	TIRA	8.067	1 día hábil
4,191	COPLA E.M.T. 20 MM	UNIDAD	378	1 día hábil
4,192	COPLA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
4,193	COPLA E.M.T. 32 MM	UNIDAD	672	1 día hábil
4,194	COPLA E.M.T. GALVANIZADA 1/2"	UNIDAD	420	1 día hábil
4,195	COPLA E.M.T. GALVANIZADA 3/4"	UNIDAD	546	1 día hábil
4,196	CURVA E.M.T. 20 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
4,197	CURVA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	714	1 día hábil
4,198	CURVA E.M.T. 32 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
4,199	TERMINAL E.M.T. 20 MM	UNIDAD	420	1 día hábil
4,200	TERMINAL E.M.T. 25 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
4,201	TERMINAL E.M.T. 32 MM	UNIDAD	714	1 día hábil

ÍTEM N° 5: MATERIALES EQUIPOS				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
5,1	BETONERA 130 LTS B/METAL 0.50 HP	UNIDAD	258.824	2 días hábiles
5,2	BETONERA 130 LTS B/METAL 1 HP BENC.	UNIDAD	382.353	2 días hábiles
5,3	BETONERA 150 LTS VOLTEO 1,5 HP ELEC.	UNIDAD	956.303	2 días hábiles
5,4	BOMBA PEDROLLO 1,0 HP CPM158 o SIMILAR	UNIDAD	158.824	1 día hábil
5,5	BOMBA PEDROLLO 1,5 HP CPM170 o SIMILAR	UNIDAD	378.151	1 día hábil
5,6	BOSCH ATORNILLADOR INALAMBRICO 10,8 V + 2 BATERIAS o SIMILAR	UNIDAD	155.042	1 día hábil
5,7	BOSCH ESMERIL BANCO GSM 200 o SIMILAR	UNIDAD	128.403	1 día hábil
5,8	BOSCH ESMERIL INALÁMBRICO 3" GWS 12V-76 o SIMILAR	UNIDAD	130.084	1 día hábil
5,9	BOSCH FREZADORA ELÉCTRICA 1300W o SIMILAR	UNIDAD	141.681	1 día hábil
5,10	BOSCH INGLETADORA GCM 10 S TELESCOPICA o SIMILAR	UNIDAD	343.697	1 día hábil
5,11	BOSCH MART DEMOL GSH 5 CE 1150W SDS-MAX o SIMILAR	UNIDAD	832.756	1 día hábil
5,12	BOSCH MEDIDOR LÁSER ALCANCE 40M GLM40 o SIMILAR	UNIDAD	77.731	1 día hábil
5,13	BOSCH SIERRA DE BANCO ELÉCTRICA 10" 1800W o SIMILAR	UNIDAD	335.294	1 día hábil

5,14	BOSCH TRONZADORA GCO 2000 o SIMILAR	UNIDAD	277.311	1 día hábil
5,15	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 10 LITROS	UNIDAD	153.782	1 día hábil
5,16	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 5 LITROS	UNIDAD	110.084	1 día hábil
5,17	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 7 LITROS	UNIDAD	130.504	1 día hábil
5,18	CARBONES PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA	UNIDAD	2.521	1 día hábil
5,19	CARGADOR BATERÍAS BOSCH 18V	UNIDAD	40.840	1 día hábil
5,20	CEPILLO ELECTRICO 600 WATTS 7698 B&D O SIMILAR	UNIDAD	109.244	1 día hábil
5,21	CEPILLO ELECTRICO 600 WATTS DW-680 O SIMILAR	UNIDAD	268.908	1 día hábil
5,22	CEPILLO ELECTRICO BOSCH COD:GHO15-82 O SIMILAR	UNIDAD	174.790	1 día hábil
5,23	CINCEL PLANO ROTOMARTILLO SDS PLUS 20MM	UNIDAD	2.185	1 día hábil
5,24	CINCEL PLANO ROTOMARTILLO SDS PLUS 40MM	UNIDAD	5.378	1 día hábil
5,25	CINCEL PUNTA ROTOMARTILLO SDS PLUS 20MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
5,26	CINCEL PUNTA ROTOMARTILLO SDS PLUS 40MM	UNIDAD	5.546	1 día hábil
5,27	COMPRESOR CAMPBELL 3.0 HP 49 LTS o SIMILAR	UNIDAD	335.294	1 día hábil
5,28	COMPRESOR CAMPBELL 3.0 HP 76 LTS o SIMILAR	UNIDAD	436.975	1 día hábil
5,29	COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL 1HP 6L	UNIDAD	119.328	1 día hábil
5,30	COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL 2HP 25L	UNIDAD	138.655	1 día hábil
5,31	COMPRESOR DE AIRE, MARCA TOTAL, 200 LTS., 4 HP	UNIDAD	637.815	1 día hábil
5,32	EQUIPO OXICORTE MASTER 4 HARRIS o SIMILAR	UNIDAD	239.496	1 día hábil
5,33	ESMERIL ANGULAR GWS 22-180 7" O SIMILAR	UNIDAD	131.933	1 día hábil
5,34	ESMERIL ANGULAR GWS 7 - 115 4,5" O SIMILAR	UNIDAD	46.218	1 día hábil
5,35	ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	176.471	1 día hábil
5,36	GENERADOR BENC. 13 HP 6,5 KVA HYUNDAI o SIMILAR	UNIDAD	705.882	1 día hábil
5,37	GENERADOR BENC. 5.5 HP 2,9 KVA HYUNDAI o SIMILAR	UNIDAD	47.059	1 día hábil
5,39	MAQUINA DE SOLDAR INVERTER	UNIDAD	197.479	1 día hábil
5,40	MAQUINA TERMOFUSORA PPR TIGRE	UNIDAD	68.908	1 día hábil
5,41	MARTILLO PERFORADOR 1350 W GHB 7-46 BOSCH o SIMILAR	UNIDAD	957.983	1 día hábil
5,42	MEZCLADOR MIX 1200W	UNIDAD	105.042	1 día hábil
5,43	MOTOBOMBA 2" 5.5 HP SCR50-HX DAISHIN	UNIDAD	310.924	1 día hábil
5,44	MULTICORTADORA INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	193.277	1 día hábil
5,45	PISTOLA AIRE CALIENTE 1800 WATTS SKIL o SIMILAR	UNIDAD	70.588	1 día hábil

5,46	PISTOLA CALAFATERA METALICA 310 ML	UNIDAD	3.529	1 día hábil
5,47	PISTOLA DE CALOR BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	66.387	1 día hábil
5,48	PISTOLA PARA PINTAR CON ACCESORIOS	UNIDAD	23.529	1 día hábil
5,49	REBAJADORA (TUPY) DW625E o SIMILAR	UNIDAD	242.017	1 día hábil
5,50	RECTIFICADORA ELECTRICA BOSH O SIMILAR	UNIDAD	142.773	1 día hábil
5,51	REMACHADORA STANLEY 69-646 o SIMILAR	UNIDAD	11.933	1 día hábil
5,52	REMACHADORA STANLEY CABEZA GIRATORIA MR - 77C o SIMILAR	UNIDAD	28.487	1 día hábil
5,53	REMACHADORA STANLEY TRABAJO PESADO 69-800 o SIMILAR	UNIDAD	14.202	1 día hábil
5,54	ROTO MARTILLO DEMOLEDOR GSH 11VC 1700W	UNIDAD	1.168.067	1 día hábil
5,55	SIERRA CALADORA INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	133.613	1 día hábil
5,56	SIERRA CALADORA SKIL 4230 380 WATTS o SIMILAR	UNIDAD	38.319	1 día hábil
5,57	SIERRA CIRCULAR 71/4 5300-JC 1300 WATTS SKIL o SIMILAR	UNIDAD	55.462	1 día hábil
5,58	SIERRA CIRCULAR 71/4 CS1020-B2C BLACK DECKER o SIMILAR	UNIDAD	47.479	1 día hábil
5,59	SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	167.983	1 día hábil
5,60	SIERRA INGLETEADORA GCM 10-S 1800 WATTS	UNIDAD	347.059	1 día hábil
5,61	SIERRA SABLE INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	191.597	1 día hábil
5,62	SIERRA SIN FIN BANCO 270W 3385 o SIMILAR	UNIDAD	181.513	1 día hábil
5,63	SOLDADORA INDURARC, PRO-2, 200 AMPERES	UNIDAD	235.294	1 día hábil
5,64	SOPLADOR INALAMBRICO BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	67.143	1 día hábil
5,65	SOPLETE A GAS BUTANO PG-100	UNIDAD	14.202	1 día hábil
5,66	SOPLETE A GAS BUTANO PG-200	UNIDAD	14.286	1 día hábil
5,67	SOPLETE SOLDAR GAS LICUADO	UNIDAD	41.933	1 día hábil
5,68	TALADRO ATOR B&D CD121K o SIMILAR	UNIDAD	49.412	1 día hábil
5,69	TALADRO ATORNILLADOR 1/2	UNIDAD	83.950	1 día hábil
5,70	TALADRO ATORNILLADOR 9078 BLACK Y DECKER o SIMILAR	UNIDAD	49.412	1 día hábil
5,71	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 10MM, 12V + 1 BATERÍA	UNIDAD	43.697	1 día hábil
5,72	TALADRO PEDESTAL MAKITA	UNIDAD	398.319	1 día hábil
5,73	TALADRO PERCUTOR 1/2" DW 508	UNIDAD	100.840	1 día hábil
5,74	TALADRO PERCUTOR 13MM, 20V + 2 BATERÍAS	UNIDAD	180.672	1 día hábil
5,75	TECLE CADENA YALE 1.5 T x 3 MT.	UNIDAD	184.874	1 día hábil

ÍTEM N° 6: MATERIALES DE HERRAMIENTAS

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
6.1	ALICATE AISLADO - PUNTA FINA 8", 1000 V	UNIDAD	9.076	1 día hábil
6.2	ALICATE AISLADO SUPER CORTANTE BICUT 8", 1000 V	UNIDAD	62.689	1 día hábil
6.3	ALICATE AISLADO UNIVERSAL 8", 1000 V	UNIDAD	13.277	1 día hábil
6.4	ALICATE CORTANTE 5"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.5	ALICATE CORTANTE 6"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.6	ALICATE CORTANTE AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	10.756	1 día hábil
6.7	ALICATE PUNTA 5" HELA	UNIDAD	4.370	1 día hábil
6.8	ALICATE PUNTA 6" HELA	UNIDAD	4.538	1 día hábil
6.9	ALICATE PUNTA AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
6.10	ALICATE STAN 84-223 PELAC 9.12"	UNIDAD	10.336	1 día hábil
6.11	ALICATE UNIVERSAL 7"	UNIDAD	5.714	1 día hábil
6.12	ALICATE UNIVERSAL 8"	UNIDAD	6.134	1 día hábil
6.13	ALICATE UNIVERSAL AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	24.370	1 día hábil
6.14	ATORNILLADOR CON AISLANTE PHILLIPS N° 2	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.15	ATORNILLADOR PERILLERO AISLADO / DIELECTRICO 2 MM	UNIDAD	6.471	1 día hábil
6.16	CAIMÁN DE 5"	UNIDAD	6.218	1 día hábil
6.17	CAIMÁN DE 7"	UNIDAD	6.597	1 día hábil
6.18	CAJA HERRAMIENTAS 16"	UNIDAD	6.639	1 día hábil
6.19	CAJA HERRAMIENTAS 19"	UNIDAD	22.521	1 día hábil
6.20	CAUTIN 60 W.	UNIDAD	3.025	1 día hábil
6.21	CAUTÍN ELECTRICO 80 WATTS	UNIDAD	5.210	1 día hábil
6.22	CAUTÍN SOLDAR ELECTRICO PUNTA PLANA DE 100 WATTS	UNIDAD	14.538	1 día hábil
6.23	CHICHARRA 1/2 X 10", STANLEY O SIMILAR	UNIDAD	19.496	1 día hábil
6.24	CHUZO HEX. 11/8 X 1.70 MTS	UNIDAD	23.017	1 día hábil
6.25	CINCEL 3/4 X 10"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
6.26	CINCEL 3/4 X 12"	UNIDAD	2.521	1 día hábil
6.27	CINCEL 3/4 X 8"	UNIDAD	2.353	1 día hábil
6.28	COMBO DE 10 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	17.647	1 día hábil
6.29	COMBO DE 12 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	20.168	1 día hábil
6.30	COMBO DE 6 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	12.437	1 día hábil
6.31	COMBO DE 8 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	16.639	1 día hábil
6.32	CUCHILLO CARTONERO STANLEY (10-299)	UNIDAD	8.067	1 día hábil
6.33	CUCHILLO CARTONERO TRAB/PESADO 10-209	UNIDAD	8.067	1 día hábil
6.34	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 2 3/8"	UNIDAD	3.866	1 día hábil

6.35	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELÉCTRICO CRUZ 3"	UNIDAD	4.538	1 día hábil
6.36	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELÉCTRICO CRUZ 4"	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.37	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELÉCTRICO CRUZ 6"	UNIDAD	6.378	1 día hábil
6.38	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELÉCTRICO PALETA 3"	UNIDAD	4.454	1 día hábil
6.39	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELÉCTRICO PH2 WHIRLPOWE O SIMILAR	UNIDAD	4.874	1 día hábil
6.40	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 1, 1000 V	UNIDAD	6.387	1 día hábil
6.41	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 3, 1000 V	UNIDAD	10.076	1 día hábil
6.42	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 4, 1000 V	UNIDAD	13.613	1 día hábil
6.43	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 4" (0.6X3.5)	UNIDAD	3.697	1 día hábil
6.44	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 4" (0.8X4.0)	UNIDAD	5.370	1 día hábil
6.45	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 5"	UNIDAD	6.571	1 día hábil
6.46	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 6"	UNIDAD	7.311	1 día hábil
6.47	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 7"	UNIDAD	7.815	1 día hábil
6.48	DESTORNILLADOR AISLADO PHILLIPS PH2, 1000 V	UNIDAD	7.479	1 día hábil
6.49	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 4 MM	UNIDAD	6.244	1 día hábil
6.50	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 5.5 MM	UNIDAD	7.193	1 día hábil
6.51	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 6.5 MM	UNIDAD	7.647	1 día hábil
6.52	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 8 MM	UNIDAD	10.437	1 día hábil
6.53	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PLANA 3 X 0.5 X 100	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.54	DIABLO DE FIERRO DE 50 CM A 70 CM.	UNIDAD	6.891	1 día hábil
6.55	DWALT LIJADORA BANDA DW433 3x21 800W o SIMILAR	UNIDAD	109.244	1 día hábil
6.56	DWALT TALADRO PERC DW505 (2WR) 1/2 700W o SIMILAR	UNIDAD	119.580	1 día hábil
6.57	ESCUADRA CARP STAN 45-500 16X24 50-024	UNIDAD	9.244	1 día hábil
6.58	ESCUADRA PLANA SILLA 1"	UNIDAD	151	1 día hábil
6.59	ESCUADRA PLANA SILLA 2"	UNIDAD	218	1 día hábil
6.60	ESCUADRA PLANA SILLA 3"	UNIDAD	269	1 día hábil
6.61	ESCUADRA TRIANGULARES PVC BLANCA PARA REPISAS DE MUEBLES	UNIDAD	50	1 día hábil
6.62	ESPATULA YORK/HELA 90MM	UNIDAD	1.933	1 día hábil
6.63	FORMON STANLEY 1" o SIMILAR	UNIDAD	4.118	1 día hábil
6.64	FORMON STANLEY 1/2" o SIMILAR	UNIDAD	3.445	1 día hábil
6.65	FORMON STANLEY 3/4" o SIMILAR	UNIDAD	3.782	1 día hábil
6.66	HERRAMIENTA CORTADORA PLACAS YESO CARTON	UNIDAD	19.328	1 día hábil
6.67	HUINCHA STANLEY GLOBAL 1" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	14.538	1 día hábil

6.68	HUINCHA STANLEY GLOBAL 1/2" X 3 MTS o SIMILAR	UNIDAD	5.798	1 día hábil
6.69	HUINCHA STANLEY GLOBAL 3/4" X 5 MTS o SIMILAR	UNIDAD	8.319	1 día hábil
6.70	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 1" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	14.790	1 día hábil
6.71	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 1/2" X 3 MTS o SIMILAR	UNIDAD	5.798	1 día hábil
6.72	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 3/4" X 5 MTS o SIMILAR	UNIDAD	8.824	1 día hábil
6.73	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 3/4" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	15.294	1 día hábil
6.74	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY 4PZS o SIMILAR	UNIDAD	8.824	1 día hábil
6.75	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY 6 PZS o SIMILAR	UNIDAD	10.924	1 día hábil
6.76	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY JOYERO o SIMILAR	UNIDAD	6.050	1 día hábil
6.77	JUEGO DADO STANLEY 1/2" 1/4 A 11/4 MM 27 PZS o SIMILAR	UNIDAD	64.706	1 día hábil
6.78	JUEGO DADO STANLEY 1/2" 10 A 32 MM 29 PZS o SIMILAR	UNIDAD	68.908	1 día hábil
6.79	JUEGO LLAVE ALLEN FORCE 5137 2-19MM 13PZ o SIMILAR	UNIDAD	26.891	1 día hábil
6.80	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 10 A 21 MM 6 PZS o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
6.81	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 3/8 A 11/4" MM 14 PZS o SIMILAR	UNIDAD	69.244	1 día hábil
6.82	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 7 A 24 MM 14 PZS o SIMILAR	UNIDAD	34.034	1 día hábil
6.83	JUEGO SIERRA COPA STANLEY 5 PZS o SIMILAR	UNIDAD	12.521	1 día hábil
6.84	LÁPIZ DETECTOR DE VOLTAJE	UNIDAD	11.160	1 día hábil
6.85	LIJADORA DE BANDA 3X21 COD. DS321-B2 BYD	UNIDAD	96.639	1 día hábil
6.86	LIJADORA ORBITAL DE WALT o SIMILAR	UNIDAD	78.151	1 día hábil
6.87	LLAVE FRANCESA STANLEY 10" o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.88	LLAVE FRANCESA STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	8.731	1 día hábil
6.89	LLAVE FRANCESA STANLEY 15" o SIMILAR	UNIDAD	16.471	1 día hábil
6.90	LLAVE FRANCESA STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	23.529	1 día hábil
6.91	LLAVE FRANCESA STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	38.319	1 día hábil
6.92	LLAVE FRANCESA STANLEY 6" o SIMILAR	UNIDAD	4.874	1 día hábil
6.93	LLAVE FRANCESA STANLEY 8" o SIMILAR	UNIDAD	7.395	1 día hábil
6.94	LLAVE GAS C/ TUERCA 3/8"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.95	LLAVE GAS C/TUERCA 1/2"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.96	LLAVE STILSON STANLEY 10" o SIMILAR	UNIDAD	7.563	1 día hábil
6.97	LLAVE STILSON STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	9.882	1 día hábil
6.98	LLAVE STILSON STANLEY 14" o SIMILAR	UNIDAD	10.916	1 día hábil
6.99	LLAVE STILSON STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	15.126	1 día hábil
6.100	LLAVE STILSON STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	20.588	1 día hábil
6.101	LLAVE STILSON STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	45.882	1 día hábil
6.102	LLAVE STILSON STANLEY 8" o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.103	LLAVE TORQUE 1/2" 50-250 LB PIE 6474660-S	UNIDAD	92.437	1 día hábil

6.104	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 23 MM o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.105	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 27 MM o SIMILAR	UNIDAD	5.798	1 día hábil
6.106	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 29 MM o SIMILAR	UNIDAD	6.261	1 día hábil
6.107	MARTILLO MECANICO STANLEY 16 OZ M/MAD o SIMILAR	UNIDAD	5.874	1 día hábil
6.108	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL TENAZA 1000A	UNIDAD	45.210	1 día hábil
6.109	MULTIMETRO DIGITAL, 3V DE LITIO	UNIDAD	27.395	1 día hábil
6.110	MULTITESTER DE MEDICIÓN ELÉCTRICO	UNIDAD	16.723	1 día hábil
6.111	NAPOLEON STANLEY 14" o SIMILAR	UNIDAD	21.765	1 día hábil
6.112	NAPOLEON STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	32.588	1 día hábil
6.113	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.114	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	6.622	1 día hábil
6.115	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	9.076	1 día hábil
6.116	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	10.840	1 día hábil
6.117	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 48" o SIMILAR	UNIDAD	15.630	1 día hábil
6.118	NIVEL STANLEY TORPEDO 8" MAGNETICO o SIMILAR	UNIDAD	3.277	1 día hábil
6.119	PRENSA ESQUINA 90° CARPINTERO	METRO	11.345	1 día hábil
6.120	PRENSA SARGENTO 18"	UNIDAD	10.076	1 día hábil
6.121	PRENSA SARGENTO 24"	UNIDAD	15.118	1 día hábil
6.122	PRENSA SARGENTO 36"	UNIDAD	17.563	1 día hábil
6.123	PRENSA TIPO C 2"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
6.124	PRENSA TIPO C 3"	UNIDAD	3.697	1 día hábil
6.125	PRENSA TIPO C 4"	UNIDAD	4.874	1 día hábil
6.126	PRENSA TIPO C 5"	UNIDAD	5.294	1 día hábil
6.127	PRENSA TIPO C 6"	UNIDAD	5.966	1 día hábil
6.128	PRENSA TIPO C 8"	UNIDAD	7.479	1 día hábil
6.129	RASTRILLO 14 DIENTES CON MANGO	UNIDAD	11.471	1 día hábil
6.130	SERRUCHO CAPINTERO 18"	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.131	SERRUCHO CAPINTERO 20"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
6.132	SERRUCHO CAPINTERO 22"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
6.133	SERRUCHO CAPINTERO 24"	UNIDAD	6.555	1 día hábil
6.134	SERRUCHO COSTILLA 12"	UNIDAD	7.731	1 día hábil
6.135	SERRUCHO COSTILLA 14"	UNIDAD	8.235	1 día hábil
6.136	SERRUCHO PUNTA 12"	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.137	SET BROCA AVELLANADORA #4, #6, #10	UNIDAD	10.378	1 día hábil
6.138	SET CUCHILLOS CARTONERO STANLEY	UNIDAD	11.429	1 día hábil
6.139	SET FREZADORA 12 PIEZAS 1/4"	UNIDAD	13.445	1 día hábil
6.140	SIERRA BICOPA BIMETAL 22MM	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.141	TIJERA CORTA TUBO PPR	UNIDAD	6.639	1 día hábil
6.142	TIJERA STANLEY HOJALATERO 7" o SIMILAR	UNIDAD	8.319	1 día hábil
6.143	TIJERA STANLEY HOJALATERO 10" o SIMILAR	UNIDAD	9.244	1 día hábil
6.144	TIZALINEAS STANLEY 47-442 30 MTS o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil

6.145	TORNILLO DE BANCO BASE GIRATORIA 4"	UNIDAD	24.370	1 día hábil
6.146	TORNILLO DE BANCO BASE GIRATORIA 6"	UNIDAD	47.059	1 día hábil
6.147	TORNILLO MEC N3 4" *LUQUE*	UNIDAD	14.790	1 día hábil

ÍTEM N° 7: MATERIALES DE PINTURA				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
7,1	ANTICORROSIVO 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	3.866	1 día hábil
7,2	ANTICORROSIVO GALON COLORES	UNIDAD	17.647	1 día hábil
7,3	BARNIZ MARINO 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	6.891	1 día hábil
7,4	BARNIZ MARINO GALON COLORES	UNIDAD	21.008	1 día hábil
7,5	BARNIZ VITRIFICANTE BTE 1/4 GALON NAT.	UNIDAD	13.109	1 día hábil
7,6	BARNIZ VITRIFICANTE BTE GALON NAT.	UNIDAD	31.840	1 día hábil
7,7	BARNIZ VITRIFICANTE S/BRILLO 1/4 GALON	UNIDAD	10.336	1 día hábil
7,8	BARNIZ VITRIFICANTE S/BRILLO GALON	UNIDAD	45.378	1 día hábil
7,9	BLOQUEADOR DE HUMEDAD DE 1 GALON	UNIDAD	37.731	1 día hábil
7,10	BROCHA HELA 1/2 X 1"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
7,11	BROCHA HELA 1/2 X 2"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
7,12	BROCHA HELA 1/2X 1 1/2"	UNIDAD	1.513	1 día hábil
7,13	BROCHA HELA 1/2X 2 1/2"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
7,14	CAVE BOND 1 LT.	UNIDAD	6.387	1 día hábil
7,15	CAVE BOND 5 LTS.	UNIDAD	25.882	1 día hábil
7,16	CHILCO 46 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	14.664	1 día hábil
7,17	CHILCO 46 GALON COLORES	UNIDAD	47.059	1 día hábil
7,18	CHILCOPISCINA GALON COLOR AZUL TAHITI	UNIDAD	53.571	1 día hábil
7,19	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	UNIDAD	1.176	1 día hábil
7,20	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"	UNIDAD	504	1 día hábil
7,21	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
7,22	CINTA DE ENMASCARAR DE 2"	UNIDAD	2.101	1 día hábil
7,23	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4"	UNIDAD	1.050	1 día hábil
7,24	CINTA F/VID LOCKWOOD 45MTX48MM	UNIDAD	2.017	1 día hábil
7,25	CINTA FIBRA UNION VOLC. 48X45 MTS	UNIDAD	2.017	1 día hábil
7,26	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AZUL O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,27	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,28	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR NEGRO O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,29	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,30	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR VERDE O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,31	ESMALTE SINTETICO 1/4 GL	UNIDAD	7.395	1 día hábil
7,32	ESMALTE SINTETICO GRIS PERLA	GALON	22.521	1 día hábil

7,33	ESMALTE SINTETICO IRIS GL AMARILLO	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,34	ESMALTE SINTETICO IRIS GL AZUL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,35	ESMALTE SINTETICO IRIS GL BLANCO	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,36	ESMALTE SINTETICO IRIS GL CELESTE	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,37	ESMALTE SINTETICO IRIS GL NEGRO	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,38	ESMALTE SINTETICO IRIS GL VERDE	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,39	FIBROSELLADOR 1/4 GALON	UNIDAD	6.546	1 día hábil
7,40	FIBROSELLADOR GALON	UNIDAD	21.840	1 día hábil
7,41	LATEX GALON COLOR AMARILLO	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,42	LATEX GALON COLOR AZUL	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,43	LATEX GALON COLOR BLANCO	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,44	LATEX GALON COLOR GRIS	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,45	LATEX GALON COLOR ROJO	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,46	LATEX GALON COLOR SALMON	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,47	LATEX GALON COLOR VERDE	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,48	LATEX GALON COLOR VERDE AGUA	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,49	LATEX TINETA BLANCO	UNIDAD	25.126	1 día hábil
7,50	LATEX TINETA COLORES	UNIDAD	31.008	1 día hábil
7,51	OLEO BRILLANTE COLOR AMARILLO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,52	OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,53	OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,54	OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO INVIERNO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,55	OLEO BRILLANTE COLOR CAFÉ CLARO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,56	OLEO BRILLANTE COLOR CAFE GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,57	OLEO BRILLANTE COLOR CELESTE GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,58	OLEO BRILLANTE COLOR DAMASCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,59	OLEO BRILLANTE COLOR DAMASCO OSCURO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,60	OLEO BRILLANTE COLOR GRIS GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,61	OLEO BRILLANTE COLOR GRIS PERLA GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,62	OLEO BRILLANTE COLOR NEGRO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,63	OLEO BRILLANTE COLOR ROJO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,64	OLEO BRILLANTE COLOR VERDE GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,65	OLEO BRILLANTE COLOR VERDE MANZANA GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,66	PASTA MURO GALON 6 KG	UNIDAD	6.050	1 día hábil
7,67	PASTA MURO TINETA 25 KG	UNIDAD	17.630	1 día hábil
7,68	PINTA CAL SACO 25 KG	UNIDAD	7.269	1 día hábil

7,69	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AMARILLA	TINETA	71.429	1 día hábil
7,70	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AZUL	TINETA	71.429	1 día hábil
7,71	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA	TINETA	71.429	1 día hábil
7,72	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA GRIS	TINETA	71.429	1 día hábil
7,73	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA ROJA	TINETA	71.429	1 día hábil
7,74	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA VERDE	TINETA	71.429	1 día hábil
7,75	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR AMARILLA	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,76	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR AZUL	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,77	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR BLANCA	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,78	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR CELESTE	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,79	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR NEGRA	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,80	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR ROSADO	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,81	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR SALMON	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,82	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR VERDE	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,83	PINTURA MULTITECHO, GL, COLORES	GL	31.765	1 día hábil
7,84	PINTURA PISCINA PREMIUM SOQ. GALON COLORES o SIMILAR	GL	39.664	1 día hábil
7,85	PINTURA PISCINA SIPA, SECADO RAPIDO	GL	46.134	1 día hábil
7,86	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AMARILLO	GL	31.092	1 día hábil
7,87	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - AZUL	GL	33.277	1 día hábil
7,88	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - BLANCO	GL	33.277	1 día hábil
7,89	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - ROJO	GL	33.277	1 día hábil
7,90	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA - VERDE	GL	33.277	1 día hábil
7,91	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,92	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,93	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET	UNIDAD	52.101	1 día hábil
7,94	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,95	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE TINET.	UNIDAD	52.101	1 día hábil
7,96	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA TINET.	UNIDAD	52.101	1 día hábil
7,97	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,98	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA TINET.	UNIDAD	52.101	1 día hábil

7,99	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE BLANCA GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,100	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE FUERTE GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,101	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE MEDIA GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,102	PREPARADO ESMALTE SINTETICO INTENSA GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,103	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE BLANCA GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,104	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE FUERTE GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,105	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE INTENSA GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,106	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,107	PREPARADO OLEO OPACO BASE BLANCA GALON	UNIDAD	26.218	1 día hábil
7,108	PREPARADO OLEO OPACO BASE INTENSA GALON	UNIDAD	26.218	1 día hábil
7,109	PREPARADO OLEO OPACO BASE MEDIA GALON	UNIDAD	26.218	1 día hábil
7,110	REMOVEDOR PINTURA AEROSOL 485 ML	UNIDAD	6.067	1 día hábil
7,111	REMOVEDOR PINTURA SOQUINA GALON o SIMILAR	UNIDAD	28.571	1 día hábil
7,112	REMOVEDOR PINTURA SOQUINA LITRO o SIMILAR	UNIDAD	8.908	1 día hábil
7,113	RENOVADOR DE GOMA AEROSOL KIT o SIMILAR	UNIDAD	3.529	1 día hábil
7,114	SELLADOR FIJADOR DE CAL GALON SOQUINA o SIMILAR	UNIDAD	12.437	1 día hábil
7,115	SELLADOR FIJADOR DE CAL TINETA SOQUINA o SIMILAR	UNIDAD	51.134	1 día hábil
7,116	SELLADOR MADERA 1/4 GALON SIPA o SIMILAR	UNIDAD	6.134	1 día hábil
7,117	SELLADOR MADERA GALON SIPA o SIMILAR	UNIDAD	23.529	1 día hábil
7,118	SPRAY COLORES	UNIDAD	2.689	1 día hábil
7,119	SPRAY COLORES METALIZADOS	UNIDAD	3.613	1 día hábil
7,120	SPRAY NEGRO BRILLANTE	UNIDAD	2.689	1 día hábil
7,121	TECHOCRYL COLORES GALON	UNIDAD	21.681	1 día hábil
7,122	TINTES PARA PINTURA, 250 CC	UNIDAD	3.025	1 día hábil
7,123	VITROLUX 60 GALON COLORES	UNIDAD	30.924	1 día hábil
7,124	VITROLUX 63 GALON COLORES	UNIDAD	37.647	1 día hábil
7,125	VITROLUX 65 GALON COLORES	UNIDAD	44.706	1 día hábil

ÍTEM N° 8: MATERIALES DE HORMIGÓN				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
8,1	BALDE CONCRETO O ALBAÑIL	UNIDAD	2.185	1 día hábil
8,2	BALDOSA 16 PANES, COLORES, PULIDA 40X40	M2	30.891	3 días hábiles

8,3	BALDOSA 16 PANES, COLORES, PULIDA 60X40	M2	39.412	3 días hábiles
8,4	BALDOSA 16 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 40X40	M2	30.891	3 días hábiles
8,5	BALDOSA 16 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 60X40	M2	39.412	3 días hábiles
8,6	BALDOSA 5 OVALOS, AMARILLA, 40X40	M2	30.908	3 días hábiles
8,7	BALDOSA 64 ESTOPEROLES, AMARILLA, 40X40	M2	30.908	3 días hábiles
8,8	BALDOSA 64 PANES, COLORES, PULIDA 40X40	M2	37.723	3 días hábiles
8,9	BALDOSA 64 PANES, COLORES, PULIDA 60X40	M2	39.487	3 días hábiles
8,10	BALDOSA 64 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 40X40	M2	37.723	3 días hábiles
8,11	BALDOSA 64 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 60X40	M2	39.487	3 días hábiles
8,12	BALDOSA GARNO PLAYA (FULGET), GRIS, 40X40	M2	40.815	3 días hábiles
8,13	BALDOSA GRANALLA, GRIS ARROZ, 60X40	M2	28.739	3 días hábiles
8,14	BALDOSA GRANALLA, TABACO, 60X40	M2	32.824	3 días hábiles
8,15	BALDOSA GRANO PLAYA (FULGET), GRIS, 60X40	M2	40.815	3 días hábiles
8,16	BE FRAGUE COLORES BOLSA DE 1KG	UNIDAD	1.261	1 día hábil
8,17	BEKRON AC BALDE DE 15KG o SIMILAR	UNIDAD	14.454	1 día hábil
8,18	BEKRON AC BALDE DE 25KG o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
8,19	BEKRON SACO 25 KG o SIMILAR	UNIDAD	3.109	1 día hábil
8,20	BLOQUETA 14X19X39	UNIDAD	832	1 día hábil
8,21	BLOQUETA DE 09X19X39	UNIDAD	756	1 día hábil
8,22	CAJA DE CERÁMICAS DE 20 X 30 CM. (BLANCO)	CAJA	13.109	1 día hábil
8,23	CAJA DE CERÁMICAS DE 40 X 40 CM. (BLANCO)	CAJA	18.487	1 día hábil
8,24	CAJA DE CERÁMICAS DE 40 X 40 CM. (COLOR)	CAJA	18.487	1 día hábil
8,25	CAJA DE PORCELANATO DE 60 X 60 CM.	CAJA	26.891	1 día hábil
8,26	CARRETILLA COMPENSADA C/RUEDA PANT.	UNIDAD	63.866	1 día hábil
8,27	CARRETILLA CONCRETERA C/RUEDA	UNIDAD	78.193	1 día hábil
8,28	CARRETILLA DOSIFICADORA	UNIDAD	56.303	1 día hábil
8,29	CEMENTO BLANCO BOLSA DE 1KG	UNIDAD	1.345	1 día hábil
8,30	CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG	UNIDAD	3.950	1 día hábil
8,31	COPA DOBLE DIAMANTADA 4 X 5/8 P/ HORMIGON	UNIDAD	26.891	1 día hábil
8,32	COPA DOBLE DIAMANTADA 7 X 5/8 P/ HORMIGON	UNIDAD	43.697	1 día hábil
8,33	CORTADOR DE CERÁMICA 60CM	UNIDAD	40.000	1 día hábil
8,34	DISCO CORTE CERAMICA DE 4 1/2 DIAMANTADO	UNIDAD	4.118	1 día hábil
8,35	FRAGUE BALDOSAS	KG	1.261	1 día hábil
8,36	FRAGUE COLORES BOLSA DE 5KG	UNIDAD	6.639	1 día hábil
8,37	FRAGUE PORCELANATO	KG	1.261	1 día hábil
8,38	LLANA ACERO 300X180X150 LU-300	UNIDAD	9.076	1 día hábil

8,39	LLANA ACERO DENTADA 280X130 LD -280-10	UNIDAD	7.227	1 día hábil
8,40	LLANA ACERO DENTADA LD -280-1	UNIDAD	7.227	1 día hábil
8,41	LLANA ACERO GRANDE 300X15 L305	UNIDAD	9.076	1 día hábil
8,42	LLAVE ANGULAR 1/2 HE-HE	UNIDAD	2.773	1 día hábil
8,43	MARCO CON TAPA CUADRADA PARA CÁMARA 60 X 60	UNIDAD	19.319	1 día hábil
8,44	MOLINETE MULTIUSO REGULABLE	UNIDAD	23.529	1 día hábil
8,45	MORTERO ESTUCO INTERIOR 25 KG	UNIDAD	4.874	1 día hábil
8,46	MORTERO PEGA ALBAÑIL SACO DE 25 KG	UNIDAD	4.538	1 día hábil
8,47	MORTERO PEGA ENCHAPE SACO DE 25 KG	UNIDAD	4.370	1 día hábil
8,48	NIVELADOR ESPACIADOR PORCELANATO 1,5MM, 100 UNIDADES	BOLSA	3.950	1 día hábil
8,49	NIVELADOR ESPACIADOR PORCELANATO 2.0MM, 100 UNIDADES	BOLSA	3.950	1 día hábil
8,50	PALA CONCRETERA CUADRADA, MANGO CORTO	UNIDAD	8.739	1 día hábil
8,51	PALA PUNTA CUADRADA	UNIDAD	9.235	1 día hábil
8,52	PALA PUNTA HUEVO C / MANGO MADERA	UNIDAD	8.059	1 día hábil
8,53	PEGAMENTO PARA PORCELANATO	UNIDAD	5.294	1 día hábil
8,54	PICOTA PUNTA- RAMA CON MANGO	UNIDAD	14.790	1 día hábil
8,55	PLANA BOTADORA 202-6"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
8,56	PLANA BOTADORA 202-7"	UNIDAD	2.521	1 día hábil
8,57	PLANA BOTADORA 202-8"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
8,58	PLATACHO 140X400 PR4014 M/MAD RAULI PROF	UNIDAD	10.924	1 día hábil
8,59	PLATACHO MADERA 140X300 MM	UNIDAD	7.563	1 día hábil
8,60	PLATACHO MADERA 25x11 CM. O SIMILAR	UNIDAD	7.311	1 día hábil
8,61	RUEDA MOLDAJE 15 MM	UNIDAD	25	1 día hábil
8,62	RUEDA MOLDAJE 20 MM	UNIDAD	42	1 día hábil
8,63	RUEDA MOLDAJE 25 MM	UNIDAD	50	1 día hábil
8,64	SEPARADOR CERAMICA 2MM (100 UNIDADES)	SET	1.345	1 día hábil
8,65	SEPARADOR CERAMICA 3MM (100 UNIDADES)	SET	1.345	1 día hábil
8,66	SEPARADOR CERAMICA 5MM (100 UNIDADES)	SET	1.429	1 día hábil
8,67	SOLERA TIPO A	UNIDAD	10.336	1 día hábil
8,68	SOLERILLAS DE PASAJE DE 20 X 60 X 100 CM.	UNIDAD	3.529	1 día hábil
8,69	RUEDA CARRETILLA PANTERA 350 X 8	UNIDAD	14.286	1 día hábil

ÍTEM N° 9: MATERIALES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
9,1	BUZO TIPO OVEROL CON REFLECTANTE	UNIDAD	6.555	1 día hábil
9,2	CASCO ELECTRICO	UNIDAD	4.370	1 día hábil
9,3	CASCO SEGURIDAD COLORES	UNIDAD	2.941	1 día hábil

9,4	CASCO SEGURIDAD CON BARBIQUEJO 4 PUNTAS	UNIDAD	3.025	1 día hábil
9,5	CHALECO REFLECTANTE MALLA AMARILLO	UNIDAD	2.521	1 día hábil
9,6	CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJA	UNIDAD	2.521	1 día hábil
9,7	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 12"	UNIDAD	5.210	1 día hábil
9,8	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 18"	UNIDAD	5.294	1 día hábil
9,9	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 28"	UNIDAD	7.227	1 día hábil
9,10	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 36"	UNIDAD	13.529	1 día hábil
9,11	FILTRO RESPIRADOR ACIDO	UNIDAD	6.092	1 día hábil
9,12	FILTRO RESPIRADOR GASES	UNIDAD	6.092	1 día hábil
9,13	FILTRO RESPIRADOR VAPOR	UNIDAD	6.092	1 día hábil
9,14	GUANTE ANTICORTE AMARILLO	PAR	2.983	1 día hábil
9,15	GUANTE CABRITILLA C/FORRO	PAR	3.193	1 día hábil
9,16	GUANTE CABRITILLA S/FORRO	PAR	2.353	1 día hábil
9,17	GUANTE DE ALBAÑIL	PAR	1.681	1 día hábil
9,18	GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO	PAR	2.605	1 día hábil
9,20	GUANTE HILO PVC	PAR	588	1 día hábil
9,21	GUANTE MULTIFLEX	PAR	1.261	1 día hábil
9,22	GUANTE NITRIL	PAR	1.429	1 día hábil
9,23	GUANTE PVC ROJO LARGO	PAR	3.025	1 día hábil
9,24	GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO	PAR	4.286	1 día hábil
9,25	GUANTE SOLDADOR REFORZADO KEVLAR AZUL	PAR	3.529	1 día hábil
9,26	GUANTES POLICOTÓN	PAR	714	1 día hábil
9,27	LENTE DE SEGURIDAD 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR	UNIDAD	1.597	1 día hábil
9,28	LENTE DE SEGURIDAD 3M COD. 11229 OSCURO o SIMILAR	UNIDAD	1.597	1 día hábil
9,29	LENTE DE SEGURIDAD, TIPO COMBATE	UNIDAD	4.336	1 día hábil
9,30	MALLA FAENERA 1x45 M, NARANJA	UNIDAD	10.924	1 día hábil
9,31	MASCARA RESPIRADOR 3200 1 VIA 3M o SIMILAR	UNIDAD	10.336	1 día hábil
9,32	MASCARILLA 8210 P/POLVO 3M o SIMILAR	UNIDAD	1.588	1 día hábil
9,33	MASCARILLA ANTIPOLVO ECONOMICA	UNIDAD	210	1 día hábil
9,34	OVEROL BCO MICROTECH L FUMIG GILI	UNIDAD	1.672	1 día hábil
9,35	PROTECTOL FACIAL CON VISOR	UNIDAD	5.462	1 día hábil
9,36	PROTECTOR DE OIDO, TIPO FONOS	UNIDAD	4.118	1 día hábil
9,37	PROTECTOR DE OIDO, TIPO TAPONES (PAR)	UNIDAD	420	1 día hábil
9,38	PROTECTOR SOLAR 1000ML	UNIDAD	15.546	1 día hábil
9,39	PROTECTOR SOLAR 120 CC	UNIDAD	2.773	1 día hábil
9,40	TRAJE AMARILLO PVC M-L-XL	UNIDAD	7.563	1 día hábil
9,41	ZAPATOS DE SEGURIDAD, MODELO DARROKA BRULE O SIMILAR	UNIDAD	25.378	1 día hábil
9,42	ZAPATOS DE SEGURIDAD, MODELO QUEBECK O SIMILAR	UNIDAD	45.882	1 día hábil

2.- Entiéndase, por aprobadas e incorporadas al documento el texto íntegro del contrato, el cual se entiende forma parte del presente contrato.

3.- Entendiéndose perfeccionado el contrato referido en el punto anterior, a partir de esta fecha, rija a partir de ahora, el plazo señalado en el contrato, para la **Secretaría Comunal de Planificación (en adelante SECOPLAC)** y **Dirección de Servicios Traspasados (en adelante DST)**, en su calidad de **Unidades Técnicas**.

4.- Páguese, a **"HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA"**, en las condiciones establecidas en el Art.129°, 130°, 131° y 132° de las Bases Administrativas, de la Propuesta Publica N°159/2024, denominada **"Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio"**, ID 3447-304-LR24.

5.- Designese, como Unidad Técnica del contrato a la **Secretaría Comunal de Planificación (en adelante SECOPLAC)** y **Dirección de Servicios Traspasados (en adelante DST)**, las que estarán encargadas de su correcta y oportuna fiscalización. La Unidad Técnica será la encargada de designar a un funcionario, el cual será mediante Decreto Alcaldicio.

6.- La totalidad de los productos solicitados en materia de la presente propuesta, serán financiados por la Municipalidad de Alto Hospicio, según disponibilidad de fondos destinados para el presente contrato, con cargo a la cuenta N°215-22-04-999, "**Otros-Materiales de Uso y Consumo**", del Presupuesto Municipal Vigente **dependiendo del área** que corresponda el requerimiento (**Municipal, Salud o Cementerio Municipal**), o en su defecto a una cuenta distinta la cual será reflejada en la orden de compra respectiva.

7.- **Publíquese**, el presente Decreto Alcaldicio en el Portal Mercado público, por el Encargado Municipal del Portal, a fin de dar cumplimiento a los dispuesto en el Artículo 119° del Reglamento de la Ley N°19.886 y remítase la Orden de compra.


Fdo. Doña Nora Córdova Correa, Alcalde (S) de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don **Abel Fernando Carvajal Ayala**, Secretario Municipal (S). Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.



ABEL FERNANDO CARVAJAL AYALA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ACA/caa
Distribución:
Adm. y Finanzas
Secoplac
Encargado Portal
Jurídico



Multicultural