



REPÚBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
SECCIÓN MUNICIPAL

Alto Hospicio, 26 de febrero de 2025.-
DECRETO ALC. N° 1.226/2025.-

VISTOS:

La Constitución Política de la República de Chile; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios, en adelante "Ley de Compras" y sus modificaciones; Ley 21.634 Moderniza la Ley N°19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del estado; Ley 21.595, Ley de Delitos Económicos; Ley 20.296, que establece disposiciones para la Instalación, Mantención e Inspección Periódica de los Ascensores y Otras Instalaciones Similares; Decreto N°661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, en adelante "el Reglamento", y sus modificaciones; La Ley N°19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Decreto Alcaldicio N°1.594/2023, de fecha 10 de marzo de 2023, que aprueba el Manual Municipal de Compras y Contrataciones Públicas de la Municipalidad de Alto Hospicio; Decreto Alcaldicio N° 9.878/2024, de fecha 6 de diciembre de 2024 que nombra en el cargo de Alcalde Titular de la Comuna de Alto Hospicio a Don Patricio Elías Ferreira Rivera; Decreto Alcaldicio N° 9.928 de fecha 09 de diciembre del 2024 que Autoriza el llamado a Licitación Pública y Aprueba las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos.

CONSIDERANDO:

I.- Que, mediante Decreto Alcaldicio N° 9.928/2024 de fecha 09 de diciembre del 2024, se aprobaron las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Anexos de la Propuesta Pública N°159/2024, denominado "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio", ID 3447-304-LR24.

II.- Que, con fecha 10 de diciembre del 2024, se procede a realizar llamado, en el Sistema de Compras y Contrataciones Públicas www.mercadopublico.cl, para la Propuesta Pública N°159/2024, denominado "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio", ID 3447-304-LR24.

III.- Que, con fecha 10 de enero del 2024, se cerró el proceso de recepción de ofertas, de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario de la licitación, presentándose las siguientes ofertas:

RAZON SOCIAL	R.U.T.
COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	77.103.578-7
HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	
LONZA HERMANOS LIMITADA	77.468.830-7
S.G.C. CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	76.207.340-4
STATUS SPA	77.393.671-4

IV.- Que, la Comisión de Evaluación, en documento denominado "Informe de Evaluación PP N° 159/2024", Punto N°1: "De la Apertura", declara ADMISIBLE e INADMISIBLE de forma detallada en el mismo, quedando como resumen:

RAZON SOCIAL	R.U.T.	DETALLE
COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	77.103.578-7	OFERTA ADMISIBLE
HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA		OFERTA ADMISIBLE
LONZA HERMANOS LIMITADA	77.468.830-7	OFERTA ADMISIBLE
S.G.C. CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA	76.207.340-4	OFERTA INADMISIBLE
STATUS SPA	77.393.671-4	OFERTA INADMISIBLE

V.- Que, los Criterios de Evaluación y Diferenciación establecidos en las bases de la Propuesta Pública N°159/2024, denominado "Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio", ID 3447-304-LR24, fueron: Oferta Económica (50%), Oferta Técnica (40%) y Plazo de Entrega (10%).

VI.- Que, en virtud al Análisis efectuado a cada una de las variables, establecidas en las Bases Administrativas que rigen esta propuesta, y en consideración a la calificación que se realizó a cada una de ellas, se realiza el siguiente cuadro resumen:

ITEM N°1:

MATERIALES DE FERRETERIA

N°	EMPRESA	OFERTA ECONOMICA	OFERTA TÉCNICA	PLAZO DE ENTREGA	PONDERACIÓN FINAL
		50%	40%	10%	
1	COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	4,87	1,88	1,00	7,75
2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	5,00	4,00	1,00	10,00
3	LONZA HERMANOS LIMITADA	4,89	1,08	0,70	6,67

ITEM N°2:

MATERIALES DE BARRACA FIERRO

N°	EMPRESA	OFERTA ECONOMICA	OFERTA TÉCNICA	PLAZO DE ENTREGA	PONDERACIÓN FINAL
		50%	40%	10%	
1	COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	4,54	1,88	1,00	7,42
2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	5,00	4,00	1,00	10,00
3	LONZA HERMANOS LIMITADA	4,63	1,08	0,70	6,41

ITEM N°3:

MATERIALES DE BARRACA DE MADERA

N°	EMPRESA	OFERTA ECONOMICA	OFERTA TÉCNICA	PLAZO DE ENTREGA	PONDERACIÓN FINAL
		50%	40%	10%	
1	COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	4,37	1,88	1,00	7,25
2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	5,00	4,00	1,00	10,00

ITEM N°4:**MATERIALES DE ELECTRICIDAD**

N°	EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA	OFERTA TÉCNICA	PLAZO DE ENTREGA	PONDERACIÓN FINAL
		50%	40%	10%	
1	COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	3,90	1,88	1,00	6,78
2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	5,00	4,00	1,00	10,00

ITEM N°5:**MATERIALES EQUIPOS**

N°	EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA	OFERTA TÉCNICA	PLAZO DE ENTREGA	PONDERACIÓN FINAL
		50%	40%	10%	
1	COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	4,38	1,88	1,00	7,26
2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	5,00	4,00	0,70	9,70

ITEM N°6:**MATERIALES DE HERRAMIENTAS**

N°	EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA	OFERTA TÉCNICA	PLAZO DE ENTREGA	PONDERACIÓN FINAL
		50%	40%	10%	
1	COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	3,98	1,88	1,00	6,86
2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	5,00	4,00	1,00	10,00

ITEM N°7:**MATERIALES DE PINTURA**

N°	EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA	OFERTA TÉCNICA	PLAZO DE ENTREGA	PONDERACIÓN FINAL
		50%	40%	10%	
1	COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	3,58	1,88	1,00	6,46
2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	5,00	4,00	1,00	10,00
3	LONZA HERMANOS LIMITADA	4,53	1,08	0,70	6,31

ITEM N°8:**MATERIALES DE HORMIGÓN**

N°	EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA	OFERTA TÉCNICA	PLAZO DE ENTREGA	PONDERACIÓN FINAL
		50%	40%	10%	
1	COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	3,80	1,88	1,00	6,68
2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	5,00	4,00	0,50	9,50

ITEM N°9:**MATERIALES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

N°	EMPRESA	OFERTA ECONÓMICA	OFERTA TÉCNICA	PLAZO DE ENTREGA	PONDERACIÓN FINAL
		50%	40%	10%	
1	COMERCIALIZADORA Y OBRAS CIVILES CIMA CHILE LIMITADA	3,65	1,88	1,00	6,53
2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	5,00	4,00	1,00	10,00

VII.- La Comisión propone declarar **DESIERTO** los siguientes **SUB-ÍTEMS** del **Nº1: MATERIALES DE FERRETERIA**, debido a que el proponente a adjudicar no los oferta.

ÍTEM Nº1: MATERIALES DE FERRETERIA		
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M
1,480	PERFIL POLICARBONATO H TRASLUCIDO 4-6 MM, 2,90 M	UNIDAD
1,481	PERFIL POLICARBONATO H TRASLUCIDO 8-10 MM, 2,90 M	UNIDAD
1,482	PERFIL POLICARBONATO U TRASLUCIDO 4-6 MM, 2,10 M	UNIDAD
1,483	PERFIL POLICARBONATO U TRASLUCIDO 8-10 MM, 2,10 M	UNIDAD

VIII.- La Comisión propone declarar **DESIERTO** los siguientes **SUB-ÍTEMS** del **Nº3: MATERIALES DE BARRACA DE MADERA**, debido a que el proponente a adjudicar no los oferta.

ÍTEM Nº 3: MATERIALES DE BARRACA DE MADERA		
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M
3,220	PLACA CIELO FIBRA MINERAL 120X60CM	UNIDAD
3,221	PLACA CIELO FIBRA MINERAL 60X60CM	UNIDAD

IX.- La Comisión propone declarar **DESIERTO** los siguientes **SUB-ÍTEMS** del **Nº4: MATERIALES DE ELECTRICIDAD**, debido a que el proponente a adjudicar no los oferta:

ÍTEM Nº 4: MATERIALES DE ELECTRICIDAD		
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M
4,89	EQUIPO FLUORESCENTE 1X18	UNIDAD
4,90	EQUIPO FLUORESCENTE 1X36	UNIDAD

X.- La Comisión propone declarar **DESIERTO** los siguientes **SUB-ÍTEMS** del **Nº5: MATERIALES EQUIPOS**, debido a que el proponente a adjudicar no los oferta:

ÍTEM Nº 5: MATERIALES EQUIPOS		
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M
5,38	GENERADOR DIESEL, MODELO KDF 1100, MARCA KOOP, KDF 11,000 XE	UNIDAD

XI.- La Comisión propone declarar **DESIERTO** los siguientes **SUB-ÍTEMS** del **Nº9: MATERIALES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**, debido a que el proponente a adjudicar no los oferta:

ÍTEM Nº 9: MATERIALES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M
9,19	GUANTE ELECTRICO	PAR

XII.- Que, con fecha 12 de febrero del 2025 la Comisión Evaluadora, suscribe acta de evaluación, emitiendo una decisión fundada propuesta en el informe que se acompaña al presente acto, el cual forma parte del presente decreto para todos los efectos legales.

XIII.- Que, fundado en el análisis realizado a los Criterios de Evaluación Establecidos, se propone ADIUDICAR la propuesta pública N°159/2024, denominado “Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio”, ID 3447-304-LR24, al proponente “HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA” RUT: 10.718.389-2.

XIV.- Acuerdo de Concejo N° 40, celebrado con fecha 21 de febrero de 2025, donde el Concejo Municipal aprueba la adjudicación del proceso licitatorio N°159/2024, denominado “Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio”, ID 3447-304-LR24.

XV.- Memorándum N° 281 de fecha 25 de febrero del 2025, donde se envía Informe de Evaluación y se proponen la adjudicación del proceso al proponente “HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA” RUT: 10.718.389-2

DECRETO:

1.- Adjudíquese la Propuesta Pública N°159/2024, denominado “Suministro de Materiales de Ferretería para la Municipalidad de Alto Hospicio”, ID 3447-304-LR24, al proponente “HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA” en las condiciones establecidas en las bases que rigieron el proceso, cuya duración del contrato es por UN (01) año, plazo contado desde la fecha del Decreto Alcaldicio que Aprueba el Contrato, o en su defecto cualquier otra fecha que se indique en el respectivo Decreto Alcaldicio. Los valores ofertados y su detalle son los siguientes:

ÍTEM N°1: MATERIALES DE FERRETERIA				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
1.1	ABRAZADERA DE COBRE 1"	UNIDAD	571	1 día hábil
1.2	ABRAZADERA DE COBRE 2"	UNIDAD	756	1 día hábil
1.3	ABRAZADERA DE COBRE 3/4"	UNIDAD	504	1 día hábil
1.4	ABRAZADERA HIDRAULICA 20 M/M	UNIDAD	109	1 día hábil
1.5	ABRAZADERA HIDRAULICA 25 M/M	UNIDAD	168	1 día hábil
1.6	ABRAZADERA HIDRAULICA 32 M/M	UNIDAD	235	1 día hábil
1.7	ABRAZADERA METALICA 1"	UNIDAD	319	1 día hábil
1.8	ABRAZADERA METALICA 1 1/2"	UNIDAD	420	1 día hábil
1.9	ABRAZADERA METALICA 1 1/4"	UNIDAD	403	1 día hábil
1.10	ABRAZADERA METALICA 1/2"	UNIDAD	252	1 día hábil
1.11	ABRAZADERA METALICA 2"	UNIDAD	546	1 día hábil
1.12	ABRAZADERA METALICA 3/4"	UNIDAD	303	1 día hábil
1.13	ACEITE DE LINAZA	LITRO	2.857	1 día hábil
1.14	ACEITE PENETRANTE SL-40 485 ML	UNIDAD	4.790	1 día hábil
1.15	ACIDO MURIÁTICO 1 LT.	LITRO	1.092	1 día hábil
1.16	ACIDO MURIÁTICO 5 LT. QUIMICA UNIVERSAL	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1.17	ACOPLE RAPIDO MANGUERA 1/2 " / PLASTICO	UNIDAD	672	1 día hábil
1.18	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 3/8"	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1.19	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 5/16"	UNIDAD	1.387	1 día hábil

1,20	ADAPTADOR MAGNETICO HEX 1/4"	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,21	ADAPTADOR MANGUERA 1/2 " Cu	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,22	ADAPTADOR MANGUERA 3/4 " Cu	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,23	ADHESIVO CEMENTO CAUCHO TARRO 236 ML ARTEL	UNIDAD	4.202	1 día hábil
1,24	ADHESIVO PVC 240 CC HUMEDAD, VINILIT O SIMILAR	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,25	ADHESIVO PVC 250 CC SECADO RAPIDO, VINILIT O SIMILAR	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,26	ADHESIVO PVC POTE 250 CC HOFFENS O SIMILAR	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,27	AGUARRAS C/ENVASE BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,28	ALAMBRE GALVANIZADO N° 16	KILO	2.857	1 día hábil
1,29	ALAMBRE GALVANIZADO N° 18	KILO	2.857	1 día hábil
1,30	ALAMBRE NEGRO N° 14	KILO	2.059	1 día hábil
1,31	ALAMBRE NEGRO N° 18	KILO	2.059	1 día hábil
1,32	ALAMBRE PUA ROLLO DE 100 MTS N 14	ROLLO	17.647	1 día hábil
1,33	ALAMBRE PUA ROLLO DE 250 MTS N14	ROLLO	47.059	1 día hábil
1,34	AMARRA PLASTICA 2,5 mm X 100, 100 UNIDADES	BOLSA	2.773	1 día hábil
1,35	AMARRA PLASTICA 3,6 mm X 200, 100 UNIDADES	BOLSA	4.370	1 día hábil
1,36	AMARRA PLASTICA 4,8 mm X 200, 100 UNIDADES	BOLSA	5.714	1 día hábil
1,37	ARCO SIERRA 12" (15-200) STANLEY o SIMILAR	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,38	BAÑO INFANTIL TIPO KINDER FANALOZA (WC Y LAVAMANOS)	SET	130.252	1 día hábil
1,39	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X0,75	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,40	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,75X1,75	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,41	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X0,80X0,80	UNIDAD	4.958	1 día hábil
1,42	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,00	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,43	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,20	UNIDAD	3.866	1 día hábil
1,44	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,40	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,45	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X1,50	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,46	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2,50	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,47	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X2,00	UNIDAD	5.882	1 día hábil
1,48	BARRA CORTINA BAÑO 3/4X3,00	UNIDAD	7.143	1 día hábil
1,49	BENCINA BLANCA BOTELLA 1 LT	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,50	BLOQUE DE VIDRIO 190*190*80 MM TRANSP.	UNIDAD	3.773	1 día hábil
1,51	BOLSA DE BASURA 50 X 70 (PAQ 10 UNI)	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,52	BOLSA DE BASURA 70 X 90 (PAQ 10 UNI)	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,53	BOLSA DE BASURA 80 X 120 (PAQ 10 UNI) CARGA PESADA	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,54	BOLSA DE TIERRA ROJA PARA PISO 1 KG	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,55	BOTAS CONCRETERA NEGRA	PAR	12.017	1 día hábil
1,56	BOTON PARA ESTANQUE W.C.	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,57	BRAZO HIDRAULICO CIERRE PUERTA 45-120 kg ALTO TRAFICO	UNIDAD	39.412	1 día hábil
1,58	BROCA HILTI P/CONCRETO 10 MM	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,59	BROCA HILTI P/CONCRETO 12 MM	UNIDAD	3.739	1 día hábil
1,60	BROCA HILTI P/CONCRETO 14 MM	UNIDAD	4.286	1 día hábil
1,61	BROCA HILTI P/CONCRETO 6 MM	UNIDAD	2.605	1 día hábil

1,62	BROCA HILTI P/CONCRETO 8 MM	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,63	BROCA P/ MADERA 10MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,64	BROCA P/ MADERA 12MM	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,65	BROCA P/ MADERA 14MM	UNIDAD	3.487	1 día hábil
1,66	BROCA P/ MADERA 3MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,67	BROCA P/ MADERA 4MM	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,68	BROCA P/ MADERA 6MM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,69	BROCA P/ MADERA 7MM	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,70	BROCA P/ MADERA 8MM	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,71	BROCA P/ METAL 10 MM	UNIDAD	4.118	1 día hábil
1,72	BROCA P/ METAL 11 MM	UNIDAD	4.958	1 día hábil
1,73	BROCA P/ METAL 12 MM	UNIDAD	5.546	1 día hábil
1,74	BROCA P/ METAL 14 MM	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,75	BROCA P/ METAL 15 MM	UNIDAD	9.160	1 día hábil
1,76	BROCA P/ METAL 16 MM	UNIDAD	10.084	1 día hábil
1,77	BROCA P/ METAL 3.5 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,78	BROCA P/ METAL 4.5MM	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,79	BROCA P/ METAL 4MM	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,80	BROCA P/ METAL 5 MM	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,81	BROCA P/ METAL 6 MM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,82	BROCA P/ METAL 7 MM	UNIDAD	2.059	1 día hábil
1,83	BROCA P/ METAL 8 MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,84	BROCA P/ METAL 9 MM	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,85	BROCA P/MADERA 5MM	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,86	BROCA PALETA (12 UNIDADES)	SET	15.126	1 día hábil
1,87	BROCA PARA BISAGRA 35MM	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,88	BROCA PIEDRA 10 MM	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,89	BROCA PIEDRA 12 MM	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,90	BROCA PIEDRA 14 MM	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,91	BROCA PIEDRA 3 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,92	BROCA PIEDRA 4 MM	UNIDAD	714	1 día hábil
1,93	BROCA PIEDRA 5 MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,94	BROCA PIEDRA 6 MM	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,95	BROCA PIEDRA 8 MM	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,96	BROCA SDS PLUS 10 MM 110X50	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,97	BROCA SDS PLUS 10 MM 160X100	UNIDAD	3.613	1 día hábil
1,98	BROCA SDS PLUS 10 MM 210X150	UNIDAD	3.866	1 día hábil
1,99	BROCA SDS PLUS 112 MM 260X200	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,100	BROCA SDS PLUS 12 MM 160X100	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,101	BROCA SDS PLUS 12 MM 210X150	UNIDAD	4.580	1 día hábil
1,102	BROCA SDS PLUS 6 MM 110X50	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,103	BROCA SDS PLUS 6 MM 160X100	UNIDAD	3.277	1 día hábil
1,104	BROCA SDS PLUS 8 MM 110X50	UNIDAD	3.613	1 día hábil
1,105	BROCA SDS PLUS 8 MM 160X100	UNIDAD	4.076	1 día hábil
1,106	BUJE REDUCCIÓN CORTO 25X20	UNIDAD	235	1 día hábil
1,107	BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X20	UNIDAD	294	1 día hábil
1,108	BUJE REDUCCIÓN CORTO 32X25	UNIDAD	336	1 día hábil
1,109	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X20	UNIDAD	353	1 día hábil
1,110	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X25	UNIDAD	370	1 día hábil
1,111	BUJE REDUCCIÓN CORTO 40X32	UNIDAD	403	1 día hábil
1,112	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X20	UNIDAD	420	1 día hábil
1,113	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X25	UNIDAD	437	1 día hábil

1,114	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X32	UNIDAD	487	1 día hábil
1,115	BUJE REDUCCIÓN CORTO 50X40	UNIDAD	546	1 día hábil
1,116	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,117	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,118	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX20MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,119	BUJE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX25MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,120	CABLE ACERO 10 MM	METRO	3.529	1 día hábil
1,121	CABLE ACERO 12 MM	METRO	4.487	1 día hábil
1,122	CABLE ACERO 6 MM	METRO	1.597	1 día hábil
1,123	CABLE ACERO 8 MM	METRO	2.017	1 día hábil
1,124	CADENA ESLABON CORTO 10 MM	METRO	4.706	1 día hábil
1,125	CADENA ESLABON CORTO 12 MM	METRO	4.958	1 día hábil
1,126	CADENA ESLABON CORTO 6 MM	METRO	3.277	1 día hábil
1,127	CADENA ESLABON CORTO 8 MM	METRO	3.529	1 día hábil
1,128	CAL HIDRAULICA SACO DE 25 KG	UNIDAD	6.303	1 día hábil
1,129	CANCAMO 1, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	176	1 día hábil
1,130	CANCAMO 3, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	294	1 día hábil
1,131	CANCAMO 5, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	487	1 día hábil
1,132	CANCAMO 7, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	672	1 día hábil
1,133	CANCAMO 9, ABIERTO O CERRADO	UNIDAD	840	1 día hábil
1,134	CANDADO 120 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	6.218	1 día hábil
1,135	CANDADO 125 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,136	CANDADO 130 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,137	CANDADO 140 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	11.345	1 día hábil
1,138	CANDADO 150 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	17.647	1 día hábil
1,139	CANDADO 160 MM, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,140	CANDADO 325, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	5.966	1 día hábil
1,141	CANDADO 330, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	6.891	1 día hábil
1,142	CANDADO 340, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	11.933	1 día hábil
1,143	CANDADO 345, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	15.378	1 día hábil
1,144	CANDADO 350, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,145	CANDADO 710, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	10.378	1 día hábil
1,146	CANDADO 730, MARCA ODIS O SIMILAR	UNIDAD	13.445	1 día hábil
1,147	CAÑERÍA DE COBRE TIPO "L" 1 1/2 X 6 MTS	TIRA	109.244	1 día hábil
1,148	CAÑERÍA DE COBRE TIPO "L" 1 X 6 MTS	TIRA	72.269	1 día hábil
1,149	CAÑERÍA DE COBRE TIPO "L" 1/2 X 6 MTS	TIRA	32.773	1 día hábil

1,150	CAÑERÍA DE COBRE TIPO "L" 2 X 6 MTS	TIRA	154.622	1 día hábil
1,151	CAÑERÍA DE COBRE TIPO "L" 3/4 X 6 MTS	TIRA	56.807	1 día hábil
1,152	CAPUCHON 40 MM	UNIDAD	420	1 día hábil
1,153	CAPUCHON 50 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,154	CARTON CORRUGADO 1.20	METRO	1.387	1 día hábil
1,155	CERA AUTO KIT 200GRS	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,156	CERA AUTO KIT 600 GRS AEROSOL	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,157	CERRADURA CAJON D5-21 NIQUELADA	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,158	CERRADURA CAJON D9-20 NIQUELADA	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,159	CERRADURA ELECTRICA SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	84.034	1 día hábil
1,160	CERRADURA EMBUTIDA 1080914 BSBS SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	51.261	1 día hábil
1,161	CERRADURA SOBREPONER 2001 CI-30 C/ CAJA SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	36.134	1 día hábil
1,162	CERRADURA SOBREPONER 2002 SACANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	33.613	1 día hábil
1,163	CERRADURA SOBREPONER SCANAVINI 2001 O SIMILAR	UNIDAD	30.252	1 día hábil
1,164	CERRADURA TUB. 4040 - BS DORMITORIO SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	29.916	1 día hábil
1,165	CERRADURA TUB. 4044 - BS BAÑO SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	24.202	1 día hábil
1,166	CERRADURA TUB. 4044 - BS LOGGIA/PATIO SCANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	24.202	1 día hábil
1,167	CERRADURA TUB. 6180 - ZKL ACCESO SACANAVINI O SIMILAR	UNIDAD	55.462	1 día hábil
1,168	CERROJO CARCELERO 5/8X08 HORIZONTAL	UNIDAD	5.714	1 día hábil
1,169	CERROJO CARCELERO 5/8X10 HORIZONTAL	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,170	CERROJO CARCELERO 5/8X12 HORIZONTAL	UNIDAD	7.059	1 día hábil
1,171	CINTA ANTIDESLIZANTE 1" X 5 MT	UNIDAD	5.210	1 día hábil
1,172	CINTA ANTIDESLIZANTE 25.4 X 4.57 MTS	UNIDAD	5.210	1 día hábil
1,173	CINTA ANTIDESLIZANTE 5.8 X 18 MT	UNIDAD	26.723	1 día hábil
1,174	CINTA PELIGRO (ROLLO)	UNIDAD	11.597	1 día hábil
1,175	CINTA TELA MULTIUSO TRABAJO PESADO GRAF 2230	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,176	CLAVO ACERO 20 x 30 mm	UNIDAD	21	1 día hábil
1,177	CLAVO ACERO 3 x 40 mm	UNIDAD	25	1 día hábil
1,178	CLAVO ACERO 3 x 50 mm	UNIDAD	29	1 día hábil
1,179	CLAVO ACERO 3 x 65 mm	UNIDAD	42	1 día hábil
1,180	CLAVO CORRIENTE DE 1"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,181	CLAVO CORRIENTE DE 1 1/2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,182	CLAVO CORRIENTE DE 2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,183	CLAVO CORRIENTE DE 2 1/2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,184	CLAVO CORRIENTE DE 3"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,185	CLAVO CORRIENTE DE 3 1/2"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,186	CLAVO CORRIENTE DE 4"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,187	CLAVO HORMIGON DE 1"	UNIDAD	21	1 día hábil
1,188	CLAVO POLVORA 3.7X2"	UNIDAD	59	1 día hábil

1,189	CLAVO TARUGO 100 MM X 8	UNIDAD	118	1 día hábil
1,190	CLAVO TARUGO 60 MM X 8	UNIDAD	76	1 día hábil
1,191	CLAVO TARUGO 80 MM X 8	UNIDAD	101	1 día hábil
1,192	CLAVO TECHO C/GOLILLA 2 1/2"	UNIDAD	67	1 día hábil
1,193	CLAVO TERRANO DE 1"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,194	CLAVO TERRANO DE 1 1/2"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,195	CLAVO VOLCANITA DE 1 5/8"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,196	COLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 1 LT	UNIDAD	1.555	1 día hábil
1,197	COLORO TRADICIONAL BOTELLAS DE 4 LTS	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,198	CODO PPR FUSIÓN 45° X 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,199	CODO PPR FUSIÓN 45° X 25MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,200	CODO PPR FUSIÓN 45° X 32MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,201	CODO PPR FUSIÓN 90° X 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,202	CODO PPR FUSIÓN 90° X 25MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,203	CODO PPR FUSIÓN 90° X 32MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,204	CODO PRESION 90° X 20 MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,205	CODO PRESION 90° X 25 MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,206	CODO PRESION 90° X 32 MM	UNIDAD	378	1 día hábil
1,207	CODO PRESION 90° X 40 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,208	CODO PRESION 90° X 50 MM	UNIDAD	605	1 día hábil
1,209	CODO PRESION HI 20 MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,210	CODO PRESION HI 25 MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,211	CODO PRESION HI 32 MM	UNIDAD	420	1 día hábil
1,212	CODO PRESION HI 40 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,213	CODO PRESION HI 50 MM	UNIDAD	756	1 día hábil
1,214	CODO SANITARIO 45°X110 MM GRIS	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,215	CODO SANITARIO 45°X40 MM GRIS	UNIDAD	504	1 día hábil
1,216	CODO SANITARIO 45°X50 MM GRIS	UNIDAD	672	1 día hábil
1,217	CODO SANITARIO 45°X75 MM GRIS	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,218	CODO SANITARIO 87.5°X110 MM GRIS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,219	CODO SANITARIO 87.5°X40 MM GRIS	UNIDAD	504	1 día hábil
1,220	CODO SANITARIO 87.5°X50 MM GRIS	UNIDAD	672	1 día hábil
1,221	CODO SANITARIO 87.5°X75 MM GRIS	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,222	CODO SO- HE 1"	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,223	CODO SO- HE 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,224	CODO SO- HE 1/2 X 3/4	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,225	CODO SO- HE 1 1/2"	UNIDAD	6.387	1 día hábil
1,226	CODO SO- HE 1 1/4"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,227	CODO SO- HE 2"	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,228	CODO SO- HE 3/4"	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,229	CODO SO- HE 3/4 X 1/2"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,230	CODO SO- HE 3/8 X 1/2"	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,231	CODO SO-HI 1	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,232	CODO SO-HI 1/2	UNIDAD	924	1 día hábil
1,233	CODO SO-HI 1/2 X 3/4	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,234	CODO SO-HI 1 1/2	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,235	CODO SO-HI 1 1/4	UNIDAD	5.210	1 día hábil
1,236	CODO SO-HI 2	UNIDAD	9.160	1 día hábil
1,237	CODO SO-HI 3/4	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,238	CODO SO-HI 3/4 X 1/2	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,239	CODO SO-SO 1	UNIDAD	3.353	1 día hábil

1,240	CODO SO-SO 1 X 1/2	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,241	CODO SO-SO 1 X 3/4	UNIDAD	3.445	1 día hábil
1,242	CODO SO-SO 1/2	UNIDAD	798	1 día hábil
1,243	CODO SO-SO 1 1/2	UNIDAD	4.874	1 día hábil
1,244	CODO SO-SO 1 1/4	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,245	CODO SO-SO 2	UNIDAD	8.908	1 día hábil
1,246	CODO SO-SO 3/4	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,247	CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 25MM X 3/4"	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,248	CODO TRANSICIÓN HE 90° PPR FUSIÓN 32MM X 3/4"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,249	COMBO DUCHA VOLK 040401001-A o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,250	COPLA PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,251	COPLA PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,252	COPLA PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	294	1 día hábil
1,253	COPLA PRESION DE 20 MM	UNIDAD	168	1 día hábil
1,254	COPLA PRESION DE 25 MM	UNIDAD	210	1 día hábil
1,255	COPLA PRESION DE 32 MM	UNIDAD	336	1 día hábil
1,256	COPLA PRESION DE 40 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,257	COPLA PRESION DE 50 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,258	COPLA SANITARIA GRIS 110 MM	UNIDAD	1.672	1 día hábil
1,259	COPLA SANITARIA GRIS 40 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,260	COPLA SANITARIA GRIS 50 MM	UNIDAD	672	1 día hábil
1,261	COPLA SANITARIA GRIS 75 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,262	COPLA SO-SO 1	UNIDAD	2.689	1 día hábil
1,263	COPLA SO-SO 1 X 1/2	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,264	COPLA SO-SO 1 X 3/4	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,265	COPLA SO-SO 1/2"	UNIDAD	832	1 día hábil
1,266	COPLA SO-SO 1/2 X 3/8	UNIDAD	756	1 día hábil
1,267	COPLA SO-SO 1 1/2"	UNIDAD	2.941	1 día hábil
1,268	COPLA SO-SO 1 1/2 X 1	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,269	COPLA SO-SO 3/4	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,270	COPLA SO-SO 3/4 X 1/2	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,271	COPLA SO-SO 3/8	UNIDAD	630	1 día hábil
1,272	CORDEL NYLON TORCIDO 10 MM	METRO	672	1 día hábil
1,273	CORDEL NYLON TORCIDO 12 MM	METRO	840	1 día hábil
1,274	CORDEL NYLON TORCIDO 8 MM	METRO	546	1 día hábil
1,275	CORDEL NYLON TRENZADO 10 MM	METRO	672	1 día hábil
1,276	CORDEL NYLON TRENZADO 12 MM	METRO	840	1 día hábil
1,277	CORDEL NYLON TRENZADO 5 MM	METRO	378	1 día hábil
1,278	CORDEL NYLON TRENZADO 6 MM	METRO	420	1 día hábil
1,279	CORDEL NYLON TRENZADO 8 MM	METRO	504	1 día hábil
1,280	CORDEL PLASTICO 10 MM	METRO	672	1 día hábil
1,281	CORDEL PLASTICO 12 MM	METRO	840	1 día hábil
1,282	CORDEL PLASTICO 8 MM	METRO	521	1 día hábil
1,283	CORTINA DE DUCHA 190X195	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,284	CREOLINA 1 LT.	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,285	CUBREPISO DE 2 MTS DE ANCHO COLORES	MTL	9.160	1 día hábil
1,286	CUBREPISO DE 4 MTS DE ANCHO COLORES	MTL	13.992	1 día hábil

1,287	DEFENSA MURO NEGRA DOBLE	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,288	DEFENSA MURO NEGRA SIMPLE	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,289	DESAGUE 1 1/2" METALICO	UNIDAD	4.958	1 día hábil
1,290	DESAGUE 1 1/4" PLASTICO	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,291	DESAGUE DUCHA 1 1/2 PARA RECEPTACULO	UNIDAD	4.118	1 día hábil
1,292	DESAGUE LAVAMANOS PLASTICO 1 1/4"	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,293	DESAGUE LAVAPLATOS PLASTICO 1 1/2"	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,294	DESAGUE TINA PLASTICO COMPLETO	UNIDAD	10.084	1 día hábil
1,295	DIDIPREN 1 GALON	UNIDAD	23.109	1 día hábil
1,296	DIDIPREN 1/4 GALON	UNIDAD	5.882	1 día hábil
1,297	DILUYENTE DUCO BOIDON DE 5 LTS	UNIDAD	11.756	1 día hábil
1,298	DILUYENTE DUCO BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	2.521	1 día hábil
1,299	DILUYENTE SINTETICO BOTELLA DE 1LT	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,300	DISCO CORTE METAL DE 14"	UNIDAD	4.706	1 día hábil
1,301	DISCO CORTE METAL DE 4 1/2"	UNIDAD	664	1 día hábil
1,302	DISCO CORTE METAL DE 7"	UNIDAD	1.244	1 día hábil
1,303	DISCO CORTE METAL DE 9"	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,304	DISCO DEBASTE METAL DE 4 1/2"	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,305	DISCO DEBASTE METAL DE 7"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,306	DISCO DIAMANTADO METAL DE 4 1/2"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
1,307	DISCO DIAMANTADO METAL DE 7"	UNIDAD	6.387	1 día hábil
1,308	DISCO DIAMANTADO METAL DE 9"	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,309	DISCO LIJA METAL TRASLP GR 80 115X22 LAMIN	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,310	DUCHA MOVIL BLANCA	UNIDAD	2.941	1 día hábil
1,311	DUCHA MOVIL CROMADA	UNIDAD	4.328	1 día hábil
1,312	ENGRAPADORA METAL 15X5X30 CM	UNIDAD	15.966	1 día hábil
1,313	ESCALA EXTENSION F/VID 5057 INCO 488 MT. 135 K.	UNIDAD	203.697	1 día hábil
1,314	ESCALA F/VID 5057 4.88ALT 16ESC 135.0KG	UNIDAD	203.697	1 día hábil
1,315	ESCALA TIJERA 5005 ALUM INCO 2.44MT 10IK 8PEL	UNIDAD	65.521	1 día hábil
1,316	ESCALA TIJERA ALUM 4.88	UNIDAD	123.597	1 día hábil
1,317	ESCOBILLON MUNIC C/MGO 5X16	UNIDAD	6.218	1 día hábil
1,318	ESCOBILLON OSO C/MGO BASE NGA	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,319	ESTANQUE EXTERIOR 1000 LTS	UNIDAD	131.076	1 día hábil
1,320	ESTANQUE EXTERIOR 2000 LTS	UNIDAD	383.429	1 día hábil
1,321	ESTANQUE EXTERIOR 3000 LTS	UNIDAD	592.798	1 día hábil
1,322	ESTANQUE EXTERIOR 5000 LTS	UNIDAD	638.655	1 día hábil
1,323	FILM PALETIZADOR	UNIDAD	6.387	1 día hábil
1,324	FITTING COMPLETO ESTANQUE SILENCIOSO	UNIDAD	10.832	1 día hábil
1,325	FLAPER C/TIRANTE	UNIDAD	1.261	1 día hábil
1,326	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 25 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,327	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 30 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,328	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 35 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,329	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 40 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,330	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HE 50 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,331	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 25 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,332	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 30 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil

1,333	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 35 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,334	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 40 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,335	FLEXIBLE 1/2 HI X 1/2 HI 50 CMS	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,336	FLEXIBLE GAS 1/2" HI X 1/2" HE, 100 CMS	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,337	FLEXIBLE GAS 1/2" HI X 1/2" HI, 100 CMS	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,338	FLEXIBLE GAS 1/2" HI X 3/8" HI, 100 CMS	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,339	FORRO CORTINA DE BAÑO 190X195	UNIDAD	5.042	1 día hábil
1,340	FOSA SEPTICA 1200 LTS	UNIDAD	207.563	1 día hábil
1,341	FOSA SEPTICA 2000 LTS	UNIDAD	254.622	1 día hábil
1,342	FOSA SEPTICA 2500 LTS	UNIDAD	491.597	1 día hábil
1,343	FOSA SEPTICA 3600 LTS	UNIDAD	546.218	1 día hábil
1,344	GAS BUTANO 190 GRS	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,345	GAS BUTANO 400 ML.	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,346	GOLILLA PLANA 3/8" ZINCADA	UNIDAD	42	1 día hábil
1,347	GOLILLA PLANA FIERRO 1/2"	UNIDAD	50	1 día hábil
1,348	GOLILLA PLANA FIERRO 1/4"	UNIDAD	25	1 día hábil
1,349	GOLILLA PLANA FIERRO 3/8"	UNIDAD	42	1 día hábil
1,350	GOLILLA PRESION 1/2"	UNIDAD	101	1 día hábil
1,351	GOLILLA PRESION 1/8"	UNIDAD	34	1 día hábil
1,352	GOLILLA PRESION 3/8"	UNIDAD	76	1 día hábil
1,353	GRADA ESCALA COLORES TIRAS DE 3 MTS	TIRA	34.286	1 día hábil
1,354	GRAMPAS 12MM, 1.000 UNIDADES	CAJA	1.933	1 día hábil
1,355	GRAMPAS 6MM (1000 UNIDADES)	SET	1.933	1 día hábil
1,356	GRAMPAS 8MM (1000 UNIDADES)	SET	1.933	1 día hábil
1,357	GRAPA GALVANIZADA 1 1/2"	KILO	4.034	1 día hábil
1,358	GRAPA GALVANIZADA 1 1/4"	KILO	4.034	1 día hábil
1,359	GRAPA GALVANIZADA 1"	KILO	4.034	1 día hábil
1,360	GRASA CONSISTENTE BOLSA DE 400 GRS	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,361	GRASA EN SPRY, 282 ML	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,362	GRASA GRAFITADA	UNIDAD	6.303	1 día hábil
1,363	GRASA RODAMIENTO BOLSA DE 400 GRS	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,364	GRILLETE DE 3/16"	UNIDAD	529	1 día hábil
1,365	GRILLETE DE 3/4"	UNIDAD	1.252	1 día hábil
1,366	GRILLETE DE 3/8"	UNIDAD	748	1 día hábil
1,367	GRILLETE DE 5/16"	UNIDAD	605	1 día hábil
1,368	HIDROFRESCH 24 LTS C/ACCESORIOS	UNIDAD	27.731	1 día hábil
1,369	HILO POR METRO 3/8" ZINCADO	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,370	HISOPO PLASTICO W.C C /DEPOSITO	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,371	HUAIPÉ MECANICO	KILO	2.185	1 día hábil
1,372	HYLO NYLON NEGRO GRUESO / DELGADO OVILLO	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,373	IGOL DENSO TINETA DE 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	63.866	1 día hábil
1,374	IGOL INCOLORO TINETA 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	93.277	1 día hábil
1,375	IGOL PRIMER TARRO TINETA DE 16 LTS o SIMILAR	UNIDAD	77.311	1 día hábil
1,376	KIT DE FIJACION W.C. AL PISO	UNIDAD	1.630	1 día hábil
1,377	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 1200 LTS	UNIDAD	205.882	1 día hábil
1,378	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 2000/2500 LTS	UNIDAD	252.101	1 día hábil

1,379	KIT DRENAJE P/FOSA SEPTICA 3600 LTS	UNIDAD	335.294	1 día hábil
1,380	KIT INSTALACION W.C	UNIDAD	8.992	1 día hábil
1,381	KIT LLAVE ANGULAR Y FLEXIBLE 1/2"	UNIDAD	4.622	1 día hábil
1,382	KIT LLAVE DUCHA MONOMANDO BAÑO TINA	UNIDAD	15.966	1 día hábil
1,383	LAVADERO 15 LTS C/DES. SET SUJECION	UNIDAD	16.471	1 día hábil
1,384	LAVADERO 24 LTS C/DES. SET SUJECION	UNIDAD	26.891	1 día hábil
1,385	LAVAPLATO 100X50	UNIDAD	21.849	1 día hábil
1,386	LAVAPLATO 120X50	UNIDAD	24.370	1 día hábil
1,387	LAVAPLATO 80X50	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,388	LAVAPLATO 80X50	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,389	LIENZA ALGODÓN, 1,5 MM, 70 MTS	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,390	LIJA PARA FIERRO PLIEGO	UNIDAD	630	1 día hábil
1,391	LIJA PARA MADERO PLIEGO	UNIDAD	210	1 día hábil
1,392	LIMPIA CONTACTOS 10-31 473 ML 3M	UNIDAD	8.571	1 día hábil
1,393	LINOLEO 1.81 MTS. ANCHO	MTL	5.042	1 día hábil
1,394	LINOLEO 2.00 MTS. ANCHO	MTL	5.462	1 día hábil
1,395	LLAVE BOLA JARDIN 1/2 HE-HE	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,396	LLAVE BOLA JARDIN 3/4 HE HE	UNIDAD	4.286	1 día hábil
1,397	LLAVE COMBINACION PARA LAVAPLATOS CROMADO	UNIDAD	10.840	1 día hábil
1,398	LLAVE LAVATORIO MOSSINI TEVERE ECONOMICA	UNIDAD	5.546	1 día hábil
1,399	LLAVE LAVATORIO RAPEL INDIVIDUAL	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,400	LLAVE LAVATORIO TEMPORIZADA CROMADA	UNIDAD	15.630	1 día hábil
1,401	LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,402	LLAVE MONOMANDO LAVAPLATOS	UNIDAD	11.092	1 día hábil
1,403	LLAVE MONOMANDO LAVATORIO COLOMBIA TAUMM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,404	LLAVE PASO CAMPANA CROMADA 1/2"	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,405	LLAVE PASO CAMPANA CROMADA 3/4"	UNIDAD	7.101	1 día hábil
1,406	LLAVE PASO PPR 1/2"	UNIDAD	3.613	1 día hábil
1,407	LLAVE PASO PPR 3/4"	UNIDAD	4.118	1 día hábil
1,408	LLAVE PASO PVC 20 MM	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,409	LLAVE PASO PVC 25 MM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,410	LLAVE PASO SO-SO 1"	UNIDAD	3.462	1 día hábil
1,411	LLAVE PASO SO-SO 1/2"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,412	LLAVE PASO SO-SO 3/4"	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,413	LUBRICANTE 5 WAY SPRAY 400 ML (WD40) o SIMILAR	UNIDAD	9.916	1 día hábil
1,414	LUBRICANTE PVC 250C.C VINILIT o SIMILAR	UNIDAD	4.622	1 día hábil
1,415	MALLA ACMA C-92 2.60X5MTS (150X150)	UNIDAD	29.580	1 día hábil
1,416	MALLA ACMA GALV 1-G 1.85 X 3 MTS. (15X5)	UNIDAD	21.681	1 día hábil
1,417	MALLA ACMA SOLDADA 20 X 50 (PAÑOS DE 2 X 1 MT)	UNIDAD	13.277	1 día hábil
1,418	MALLA BIZCOCHO 5014X1.0X25 MTS	UNIDAD	63.025	1 día hábil
1,419	MALLA BIZCOCHO 5014X1.20X25 MTS	UNIDAD	64.706	1 día hábil
1,420	MALLA BIZCOCHO 5014X1.50X25 MTS	UNIDAD	69.580	1 día hábil
1,421	MALLA BIZCOCHO 5014X2.00X25 MTS	UNIDAD	90.924	1 día hábil

1,422	MALLA HARNERO N°2 X 0.60 ML	MTL	3.613	1 día hábil
1,423	MALLA HARNERO N°3 X 0.60 ML	MTL	3.613	1 día hábil
1,424	MALLA HARNERO N°4 X 0.60 ML	MTL	3.866	1 día hábil
1,425	MALLA MOSQUITERA, 1.25 X 3.0 MTS	UNIDAD	12.395	1 día hábil
1,426	MALLA MOSQUITERA, GALVANIZADA, N° 14, 0.90 X 5.0 MTS	UNIDAD	17.227	1 día hábil
1,427	MALLA RASCHEL 2.10 MTS COLORES	MTL	1.008	1 día hábil
1,428	MALLA RASCHEL 2.10 MTS NEGRA	MTL	1.008	1 día hábil
1,429	MALLA RASCHEL 4.20 MTS COLORES	MTL	1.765	1 día hábil
1,430	MALLA RASCHEL 4.20 MTS NEGRA	MTL	1.765	1 día hábil
1,431	MALLA URSUS 0.90 X 100 MTS	UNIDAD	95.798	1 día hábil
1,432	MALLA URSUS 1.00 X 100 MTS	UNIDAD	125.210	1 día hábil
1,433	MALLA URSUS 1.25 X 100 MTS	UNIDAD	164.706	1 día hábil
1,434	MALLA URSUS 1.40 X 100 MTS	UNIDAD	192.437	1 día hábil
1,435	MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS NEGRO	MTL	1.092	1 día hábil
1,436	MANGA POLIETILENO 0.10 X 2.0 MTS TRANSP.	MTL	1.092	1 día hábil
1,437	MANGUERA BICOLOR JARDIN 1"	MTL	1.218	1 día hábil
1,438	MANGUERA BICOLOR JARDIN 1/2"	MTL	462	1 día hábil
1,439	MANGUERA BICOLOR JARDIN 3/4"	MTL	1.008	1 día hábil
1,440	MANGUERA CORRUGADA LIQUIFLEX 2 1/2"	MT	9.076	1 día hábil
1,441	MANGUERA CORRUGADA LIQUIFLEX 2"	MT	8.218	1 día hábil
1,442	MANGUERA CORRUGADA LIQUIFLEX 3"	MT	13.613	1 día hábil
1,443	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1"	MTL	1.513	1 día hábil
1,444	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 1/2"	MTL	580	1 día hábil
1,445	MANGUERA MALLAFLEX JARDIN 3/4"	MTL	1.176	1 día hábil
1,446	MANGUERA NIVEL 1/2"	MTL	588	1 día hábil
1,447	MANILLA PARA ESTANQUE	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,448	MANILLA PUERTA FE.FORJADO 175MM	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,449	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 1 GALON	UNIDAD	38.487	1 día hábil
1,450	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 1/2 GALON	UNIDAD	19.832	1 día hábil
1,451	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 350 GRS	UNIDAD	6.723	1 día hábil
1,452	MASILLA MAGICA TRADICIONAL 700 GRS	UNIDAD	9.571	1 día hábil
1,453	MEDIDOR DE AGUA 1" C/ TUERCA	UNIDAD	34.034	1 día hábil
1,454	MEDIDOR DE AGUA 1/2" C/ TUERCA	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,455	MEDIDOR DE AGUA 3/4" C/ TUERCA	UNIDAD	32.773	1 día hábil
1,456	MOPA HUMEDA 16 OZ	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,457	MOPA HUMEDA 24 OZ	UNIDAD	5.571	1 día hábil
1,458	MOPA SECA 24 OZ	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,459	MOPA SECA 36 OZ	UNIDAD	9.580	1 día hábil
1,460	NARIZ DE GRADA GRANDE COLORES TIRA 3 MTS	UNIDAD	11.345	1 día hábil
1,461	NIPLE HE HE 1/2 " Cu	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,462	NIPLE PVC HE HE 1"	UNIDAD	546	1 día hábil
1,463	NIPLE PVC HE HE 1/2"	UNIDAD	185	1 día hábil
1,464	NIPLE PVC HE HE 1 1/2"	UNIDAD	840	1 día hábil
1,465	NIPLE PVC HE HE 1 1/4"	UNIDAD	756	1 día hábil

1,466	NIPLE PVC HE HE 2"	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,467	NIPLE PVC HE HE 3/4"	UNIDAD	294	1 día hábil
1,468	PALA BASURA PLASTICA	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,469	PARALELO 2X20 BLANCO	MTL	319	1 día hábil
1,470	PARALELO 2X20 NEGRO	MTL	319	1 día hábil
1,471	PASTA CINTA DE FIBRA POTE 800 GRS	UNIDAD	2.941	1 día hábil
1,472	PASTA PULIR 350 GR	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,473	PASTA PULIR 700 GR	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,474	PASTA SOLDAR 100 GR	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,475	PASTA SOLDAR LATA 250 GR	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,476	PASTO SINTETICO 18 MM (1MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	24.050	1 día hábil
1,477	PASTO SINTETICO 20 MM (1MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	24.050	1 día hábil
1,478	PASTO SINTETICO 25 MM (1 MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	33.445	1 día hábil
1,479	PASTO SINTETICO 6 MM (1 MT LARGO X 4 MT ANCHO)	MT	16.798	1 día hábil
1,484	PERNO ANCLAJE 1/2" X 2" 3/4	UNIDAD	546	1 día hábil
1,485	PERNO ANCLAJE 1/2" X 3" 3/4	UNIDAD	630	1 día hábil
1,486	PERNO ANCLAJE 1/2" X 4" 1/2	UNIDAD	790	1 día hábil
1,487	PERNO ANCLAJE 1/2" X 4" 1/4	UNIDAD	714	1 día hábil
1,488	PERNO ANCLAJE 1/2" X 5"	UNIDAD	882	1 día hábil
1,489	PERNO ANCLAJE 1/2" X 5" 1/2	UNIDAD	966	1 día hábil
1,490	PERNO ANCLAJE 1/2" X 7"	UNIDAD	1.218	1 día hábil
1,491	PERNO ANCLAJE 1/4" X 1" 3/4	UNIDAD	160	1 día hábil
1,492	PERNO ANCLAJE 1/4" X 2" 1/2	UNIDAD	193	1 día hábil
1,493	PERNO ANCLAJE 1/4" X 2" 1/4	UNIDAD	210	1 día hábil
1,494	PERNO ANCLAJE 1/4" X 3"	UNIDAD	244	1 día hábil
1,495	PERNO ANCLAJE 1/4" X 3" 1/4	UNIDAD	252	1 día hábil
1,496	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3"	UNIDAD	311	1 día hábil
1,497	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3" 1/2	UNIDAD	361	1 día hábil
1,498	PERNO ANCLAJE 3/8" X 3" 3/4	UNIDAD	378	1 día hábil
1,499	PERNO ANCLAJE 3/8" X 4"	UNIDAD	395	1 día hábil
1,500	PERNO ANCLAJE 3/8" X 5"	UNIDAD	445	1 día hábil
1,501	PERNO ANCLAJE 5/16" X 2"	UNIDAD	210	1 día hábil
1,502	PERNO ANCLAJE 5/16" X 2" 1/2	UNIDAD	235	1 día hábil
1,503	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3"	UNIDAD	261	1 día hábil
1,504	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3" 1/2	UNIDAD	294	1 día hábil
1,505	PERNO ANCLAJE 5/16" X 3" 3/16	UNIDAD	319	1 día hábil
1,506	PERNO ANCLAJE 5/16" X 4" 1/4	UNIDAD	378	1 día hábil
1,507	PERNO COCHE 1/2" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	252	1 día hábil
1,508	PERNO COCHE 1/2" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	286	1 día hábil
1,509	PERNO COCHE 1/2" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,510	PERNO COCHE 1/2" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	345	1 día hábil
1,511	PERNO COCHE 1/2" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	378	1 día hábil
1,512	PERNO COCHE 1/2" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	420	1 día hábil

1,513	PERNO COCHE 1/4" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	143	1 día hábil
1,514	PERNO COCHE 1/4" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	126	1 día hábil
1,515	PERNO COCHE 1/4" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	109	1 día hábil
1,516	PERNO COCHE 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,517	PERNO COCHE 1/4" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	160	1 día hábil
1,518	PERNO COCHE 1/4" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	193	1 día hábil
1,519	PERNO COCHE 1/4" X 3" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,520	PERNO COCHE 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,521	PERNO COCHE 1/4" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	210	1 día hábil
1,522	PERNO COCHE 3/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	202	1 día hábil
1,523	PERNO COCHE 3/8" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	193	1 día hábil
1,524	PERNO COCHE 3/8" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,525	PERNO COCHE 3/8" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,526	PERNO COCHE 3/8" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	235	1 día hábil
1,527	PERNO COCHE 3/8" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,528	PERNO COCHE 3/8" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,529	PERNO COCHE 3/8" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	294	1 día hábil
1,530	PERNO COCHE 3/8" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,531	PERNO COCHE 5/16" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	185	1 día hábil
1,532	PERNO COCHE 5/16" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	168	1 día hábil
1,533	PERNO COCHE 5/16" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,534	PERNO COCHE 5/16" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	202	1 día hábil
1,535	PERNO COCHE 5/16" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,536	PERNO COCHE 5/16" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	244	1 día hábil
1,537	PERNO COCHE 5/16" X 4" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	294	1 día hábil
1,538	PERNO COCHE 5/16" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,539	PERNO COCHE 5/16" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	361	1 día hábil

1,540	PERNO COCHE 5/6" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	193	1 día hábil
1,541	PERNO DE ANCLAJE WC 5/16"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,542	PERNO HEX. 1/2" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,543	PERNO HEX. 1/2" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	244	1 día hábil
1,544	PERNO HEX. 1/2" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,545	PERNO HEX. 1/2" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	311	1 día hábil
1,546	PERNO HEX. 1/2" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,547	PERNO HEX. 1/2" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	361	1 día hábil
1,548	PERNO HEX. 1/2" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,549	PERNO HEX. 1/2" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	395	1 día hábil
1,550	PERNO HEX. 1/2" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	429	1 día hábil
1,551	PERNO HEX. 1/4" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	118	1 día hábil
1,552	PERNO HEX. 1/4" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	118	1 día hábil
1,553	PERNO HEX. 1/4" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	109	1 día hábil
1,554	PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,555	PERNO HEX. 1/4" X 2" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	143	1 día hábil
1,556	PERNO HEX. 1/4" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	134	1 día hábil
1,557	PERNO HEX. 1/4" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	218	1 día hábil
1,558	PERNO HEX. 1/4" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,559	PERNO HEX. 1/4" X 4" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,560	PERNO HEX. 1/4" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,561	PERNO HEX. 1/4" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	303	1 día hábil
1,562	PERNO HEX. 3/8" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	185	1 día hábil
1,563	PERNO HEX. 3/8" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,564	PERNO HEX. 3/8" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,565	PERNO HEX. 3/8" X 2" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,566	PERNO HEX. 3/8" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	218	1 día hábil
1,567	PERNO HEX. 3/8" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	269	1 día hábil

1,568	PERNO HEX. 3/8" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	261	1 día hábil
1,569	PERNO HEX. 3/8" X 3/4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	160	1 día hábil
1,570	PERNO HEX. 3/8" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	303	1 día hábil
1,571	PERNO HEX. 3/8" X 5" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	378	1 día hábil
1,572	PERNO HEX. 5/16" X 1" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	185	1 día hábil
1,573	PERNO HEX. 5/16" X 1" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	176	1 día hábil
1,574	PERNO HEX. 5/16" X 1" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	160	1 día hábil
1,575	PERNO HEX. 5/16" X 2" 1/4 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	227	1 día hábil
1,576	PERNO HEX. 5/16" X 2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	202	1 día hábil
1,577	PERNO HEX. 5/16" X 2 1/2" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	252	1 día hábil
1,578	PERNO HEX. 5/16" X 3" 1/2 CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	277	1 día hábil
1,579	PERNO HEX. 5/16" X 3" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	294	1 día hábil
1,580	PERNO HEX. 5/16" X 4" CON GOLILLA Y TUERCA	UNIDAD	336	1 día hábil
1,581	PERNO HILTI DE 2 1/2"	UNIDAD	395	1 día hábil
1,582	PICAPORTE COD. 106 X 1" 1/2	UNIDAD	1.034	1 día hábil
1,583	PICAPORTE COD. 106 X 2"	UNIDAD	1.218	1 día hábil
1,584	PICAPORTE COD. 106 X 2" 1/2	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,585	PICAPORTE COD. 106 X 3"	UNIDAD	1.664	1 día hábil
1,586	PICAPORTE COD. 106 X 4"	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,587	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 100 MM o SIMILAR	UNIDAD	4.034	1 día hábil
1,588	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 160 MM o SIMILAR	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,589	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 260 MM o SIMILAR	UNIDAD	5.126	1 día hábil
1,590	PICAPORTE DUCASSE 3/8" X 500 MM o SIMILAR	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,591	PICAPORTE PISO 12" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,592	PICAPORTE PISO 16" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	11.933	1 día hábil
1,593	PICAPORTE PISO 8" X 1/2" X 1" 1/2	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,594	PILETA SANITARIA 110X50X40	UNIDAD	5.227	1 día hábil
1,595	PIOLA POLIPROPILENO BCO 10 MM	MTL	756	1 día hábil
1,596	PIOLA POLIPROPILENO BCO 3MM	MTL	210	1 día hábil
1,597	PIOLA POLIPROPILENO BCO 4MM	MTL	269	1 día hábil
1,598	PIOLA POLIPROPILENO BCO 6MM	MTL	420	1 día hábil
1,599	PIOLA POLIPROPILENO BCO 8MM	MTL	672	1 día hábil
1,600	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 10 MM	MTL	832	1 día hábil
1,601	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 4MM	MTL	269	1 día hábil
1,602	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 6MM	MTL	420	1 día hábil
1,603	PIOLA POLIPROPILENO COLOR 8MM	MTL	672	1 día hábil

1,604	PISO DE GOMA ANTIDESLIZANTE, 1,00 MT ANCHO, CAUCHO	MTL	9.244	1 día hábil
1,605	PISO DE GOMA ESTRIADA, 150 X 30 X 4MM, COLOR NEGRO	UNIDAD	21.849	1 día hábil
1,606	PISO DE GOMA ESTRIADA, 150 X 30 X 5MM, COLOR NEGRO, PESTAÑA AMARILLA	UNIDAD	20.168	1 día hábil
1,607	PLANCHA FIBRA 2.50 MT COLORES	UNIDAD	11.681	1 día hábil
1,608	PLANCHA FIBRA 3.0 MT COLORES	UNIDAD	12.773	1 día hábil
1,609	PLANCHA FIBRA 3.50 MT COLORES	UNIDAD	14.202	1 día hábil
1,610	PLANCHA FIBRA 3.66 MT COLORES	UNIDAD	14.202	1 día hábil
1,611	PLANCHA FIBRA LISA 1.22 COLORES	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,612	PLANCHA GALVANIZADA LISA, 1000x3000x6 MM	UNIDAD	19.244	1 día hábil
1,613	POMEL 1"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,614	POMEL 1/2"	UNIDAD	84	1 día hábil
1,615	POMEL 3/4"	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,616	POMEL 3/8"	UNIDAD	521	1 día hábil
1,617	POMEL 5/8"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,618	POMEL 7/8"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,619	PORTACANDO 1"	UNIDAD	756	1 día hábil
1,620	PORTACANDO 1 1/2"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,621	PORTACANDO 2"	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,622	PORTACANDO 2 1/2"	UNIDAD	1.555	1 día hábil
1,623	PORTACANDO 3"	UNIDAD	1.681	1 día hábil
1,624	PORTACANDO 3 1/2"	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,625	PORTACANDO 4"	ROLLO	2.185	1 día hábil
1,626	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS CRISTAL	MTL	9.244	1 día hábil
1,627	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS GRIS	MTL	9.244	1 día hábil
1,628	PROTECTOR ALFOMBRA 0.60 CMS NEGRO	MTL	9.244	1 día hábil
1,629	PULVERIZADOR MANUAL, 5 LTS	UNIDAD	14.958	1 día hábil
1,630	PUNTA DE 1"	TIRA	3.866	1 día hábil
1,631	PUNTA DE 1 1/2"	TIRA	3.529	1 día hábil
1,632	PUNTA DE 2"	TIRA	3.529	1 día hábil
1,633	PUNTA DE 2 1/2"	TIRA	3.529	1 día hábil
1,634	RECEPTACULO 70 X 70 BLANCO	UNIDAD	26.891	1 día hábil
1,635	RECEPTACULO 80 X 80 BLANCO	UNIDAD	30.252	1 día hábil
1,636	REDUCCION SANITARIO 110X50	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,637	REDUCCION SANITARIO 110X75	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,638	REDUCCION SANITARIO GRIS 50 X 40	UNIDAD	504	1 día hábil
1,639	REDUCCION SANITARIO GRIS 75X50	UNIDAD	924	1 día hábil
1,640	REGULADOR DE GAS 11-15 KG	UNIDAD	12.185	1 día hábil
1,641	REGULADOR DE GAS 45 KG C /FLEXIBLE	UNIDAD	43.697	1 día hábil
1,642	REJILLA PILETA CIRCULAR	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,643	RODILLO CHIPORRO 3"	UNIDAD	2.185	1 día hábil
1,644	RODILLO CHIPORRO 5"	UNIDAD	5.025	1 día hábil
1,645	RODILLO CHIPORRO 7"	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,646	RODILLO CHIPORRO 9"	UNIDAD	6.639	1 día hábil
1,647	RODILLO ESPONJA 3"	UNIDAD	1.513	1 día hábil
1,648	RODILLO ESPONJA 4"	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,649	RODILLO ESPONJA 5"	UNIDAD	2.269	1 día hábil

1,650	RODILLO ESPONJA 7"	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,651	RODILLO ESPONJA 9"	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,652	RUEDA AL PISO P/PORTON 100 MM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,653	RUEDA AL PISO P/PORTON 50 MM	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,654	RUEDA GIRATORIA CARRO 5"	UNIDAD	14.286	1 día hábil
1,655	RUEDA PARA CARRO GIRATORIA CON FRENO 5"	UNIDAD	4.286	1 día hábil
1,656	SALA DE BAÑO C/TAPA Y FITTING BLANCA	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,657	SALA DE BAÑO SIFON COLORES C/TAPA Y FITTING	UNIDAD	85.714	1 día hábil
1,658	SALIDA ESTANQUE 3/4"	UNIDAD	109.235	1 día hábil
1,659	SELLO ANTIFUGA W.C	UNIDAD	1.588	1 día hábil
1,660	SIFON BOTELLA LAVAPLATO 1 1/2 " SALIDA CURVA	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,661	SIFON BOTELLA LAVAPLATO 1 1/2 " SALIDA RECTA	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,662	SIFON BOTELLA LAVATORIO 1 1/4 " SALIDA CURVA	UNIDAD	2.521	1 día hábil
1,663	SIFON URINARIO BOTELLA, 1 1/2"	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,664	SIFON URINARIO CROMADO, 1 1/4"	UNIDAD	14.286	1 día hábil
1,665	SIKA 1 BIDON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	10.840	1 día hábil
1,666	SIKA 1 BOTELLA DE 1.3 KG o SIMILAR	UNIDAD	4.370	1 día hábil
1,667	SIKA 1 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	33.529	1 día hábil
1,668	SIKA 2 BIDON DE 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	19.496	1 día hábil
1,669	SIKA 2 BOTELLA 1.3 KG o SIMILAR	UNIDAD	6.723	1 día hábil
1,670	SIKA 2 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	68.067	1 día hábil
1,671	SIKA 3 BOTELLA 1.3 LTS o SIMILAR	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,672	SIKA 3 BOTELLA 4.5 KG o SIMILAR	UNIDAD	13.739	1 día hábil
1,673	SIKA 3 TINETA 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	35.798	1 día hábil
1,674	SIKA ANTISOL, BIDON 4.5 LTS	UNIDAD	12.437	1 día hábil
1,675	SIKA BOOM 500 ML ESPUMA o SIMILAR	UNIDAD	5.630	1 día hábil
1,676	SIKA BOOM 750 ML ESPUMA o SIMILAR	UNIDAD	6.555	1 día hábil
1,677	SIKA GROUT 212 SACO DE 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	17.647	1 día hábil
1,678	SIKA GROUT 214 SACO DE 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	17.647	1 día hábil
1,679	SIKA LATEX 1.3 LTS o SIMILAR	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,680	SIKA LATEX 18 LTS o SIMILAR	UNIDAD	118.487	1 día hábil
1,681	SIKA LATEX 4.5 LTS o SIMILAR	UNIDAD	39.496	1 día hábil
1,682	SIKA LISTO MIX- SACO DE 25 KG o SIMILAR	UNIDAD	30.042	1 día hábil
1,683	SIKA MONTAJE CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,684	SIKA MONTAJE GALON DE 3.8 KG o SIMILAR	UNIDAD	19.160	1 día hábil
1,685	SIKA MONTAJE POTE DE KILO o SIMILAR	UNIDAD	5.966	1 día hábil
1,686	SIKA REP SACO 30 KG o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,687	SIKADUR 31 POTE DE 5 KG o SIMILAR	UNIDAD	83.950	1 día hábil
1,688	SIKADUR 31 POTE KG o SIMILAR	UNIDAD	18.454	1 día hábil
1,689	SIKADUR 32 POTE 1 KG o SIMILAR	UNIDAD	20.084	1 día hábil
1,690	SIKADUR 32 POTE 5 KG o SIMILAR	UNIDAD	125.966	1 día hábil
1,691	SIKADUR 52 POTE 1 KG o SIMILAR	UNIDAD	26.261	1 día hábil

1,692	SIKADUR 52 POTE 5KG o SIMILAR	UNIDAD	146.050	1 día hábil
1,693	SIKAFLEX 11-FC BLANCO CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	13.613	1 día hábil
1,694	SIKAFLEX 11-FC GRIS CARTUCHO 300 ML o SIMILAR	UNIDAD	13.613	1 día hábil
1,695	SIKAFLEX 1-A GRIS 600 CC o SIMILAR	UNIDAD	16.891	1 día hábil
1,696	SIKAFOR MADERA TINETA 16 KG o SIMILAR	UNIDAD	76.975	1 día hábil
1,697	SIKAFOR METAL BIDON 16 KG o SIMILAR	UNIDAD	75.319	1 día hábil
1,698	SIKAFOR METAL BIDON 4 KG o SIMILAR	UNIDAD	47.059	1 día hábil
1,699	SILICONA SANISIL BLANCO 300CC o SIMILAR	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,700	SILICONA SANISIL TRANSP. 300 CC o SIMILAR	UNIDAD	3.025	1 día hábil
1,701	SODA CAUSTICA BOLSA KG	UNIDAD	2.605	1 día hábil
1,702	SOLDADURA ESTAÑO CARRETE 1/2"	UNIDAD	18.487	1 día hábil
1,703	TAPA ADHESIVA PARA TORNILLOS BLANCA	UNIDAD	34	1 día hábil
1,704	TAPA BAÑO ESTÁNDAR	UNIDAD	9.244	1 día hábil
1,705	TAPA BAÑO WC CADIZ 36,5x47,5 CM.	UNIDAD	12.437	1 día hábil
1,706	TAPA CIEGA NICHOS	UNIDAD	185	1 día hábil
1,707	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 110 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,708	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 40 MM	UNIDAD	546	1 día hábil
1,709	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 50 MM	UNIDAD	630	1 día hábil
1,710	TAPA TUBO SANITARIA GRIS 75 MM	UNIDAD	756	1 día hábil
1,711	TAPON HE 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,712	TAPON HI 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,713	TAPON HI Cu 1/2 "	UNIDAD	840	1 día hábil
1,714	TAPON OIDO REUSABLE 3M C/CORDON	PAR	336	1 día hábil
1,715	TAPÓN PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,716	TAPÓN PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	244	1 día hábil
1,717	TAPÓN PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	303	1 día hábil
1,718	TAPON PVC 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,719	TAPON SOLDAR Cu 1/2 "	UNIDAD	924	1 día hábil
1,720	TARUGOS FISHER 6MM	UNIDAD	17	1 día hábil
1,721	TARUGOS FISHER 8MM	UNIDAD	25	1 día hábil
1,722	TARUGOS FIXSER 10MM	UNIDAD	34	1 día hábil
1,723	TEE PPR FUSIÓN 20MM	UNIDAD	252	1 día hábil
1,724	TEE PPR FUSIÓN 25MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,725	TEE PPR FUSIÓN 32MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,726	TEE PRESION 110 MM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
1,727	TEE PRESION 20 MM	UNIDAD	252	1 día hábil
1,728	TEE PRESION 25 MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,729	TEE PRESION 32 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,730	TEE PRESION 40 MM	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,731	TEE PRESION 50 MM	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,732	TEE PRESION 63 MM	UNIDAD	4.874	1 día hábil
1,733	TEE PRESION 75 MM	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,734	TEE PRESION 90 MM	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,735	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MMX25MM	UNIDAD	235	1 día hábil

1,736	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 25MMX20MMX25MM	UNIDAD	319	1 día hábil
1,737	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX32MMX20MM	UNIDAD	504	1 día hábil
1,738	TEE REDUCCIÓN PPR FUSIÓN 32MMX32MMX25MM	UNIDAD	580	1 día hábil
1,739	TEE SANITARIA GRIS 110X110	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,740	TEE SANITARIA GRIS 110X40	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,741	TEE SANITARIA GRIS 110X50	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,742	TEE SANITARIA GRIS 110X75	UNIDAD	2.269	1 día hábil
1,743	TEE SANITARIA GRIS 40X40	UNIDAD	756	1 día hábil
1,744	TEE SANITARIA GRIS 50X40	UNIDAD	798	1 día hábil
1,745	TEE SANITARIA GRIS 50X50	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,746	TEE SANITARIA GRIS 75X40	UNIDAD	1.176	1 día hábil
1,747	TEE SANITARIA GRIS 75X50	UNIDAD	1.345	1 día hábil
1,748	TEE SANITARIA GRIS 75X75	UNIDAD	1.672	1 día hábil
1,749	TEE SO SO HI 1/2"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,750	TEE SO SO HI 3/4"	UNIDAD	2.042	1 día hábil
1,751	TEE SO SO HI 1"	UNIDAD	4.538	1 día hábil
1,752	TEE SO SO HI 1/2"	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,753	TEE SO SO HI 11/2"	UNIDAD	7.059	1 día hábil
1,754	TEE SO SO HI 11/4"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,755	TEE SO SO HI 2"	UNIDAD	10.756	1 día hábil
1,756	TEE SO SO HI 3/4"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,757	TEFLON 1/2"	UNIDAD	269	1 día hábil
1,758	TEFLON 3/4"	UNIDAD	328	1 día hábil
1,759	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 20MMX1/2"	UNIDAD	1.134	1 día hábil
1,760	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 20MMX3/4"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,761	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 25MMX1/2"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,762	TERMINAL HE PPR FUSIÓN 32MMX3/4"	UNIDAD	2.017	1 día hábil
1,763	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 20MMX1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,764	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 20MMX3/4"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,765	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 25MMX1/2"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,766	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 25MMX3/4"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
1,767	TERMINAL HI PPR FUSIÓN 32MMX3/4"	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,768	TERMINAL PRESION HE 20 MM	UNIDAD	185	1 día hábil
1,769	TERMINAL PRESION HE 25 MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,770	TERMINAL PRESION HE 32 MM	UNIDAD	412	1 día hábil
1,771	TERMINAL PRESION HE 40 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,772	TERMINAL PRESION HE 50 MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,773	TERMINAL PRESION HE 63 MM	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,774	TERMINAL PRESION HI 20 MM	UNIDAD	235	1 día hábil
1,775	TERMINAL PRESION HI 25 MM	UNIDAD	328	1 día hábil
1,776	TERMINAL PRESION HI 32 MM	UNIDAD	412	1 día hábil
1,777	TERMINAL PRESION HI 40 MM	UNIDAD	588	1 día hábil
1,778	TERMINAL PRESION HI 50 MM	UNIDAD	924	1 día hábil
1,779	TERMINAL PRESION HI 63 MM	UNIDAD	1.387	1 día hábil
1,780	TERMINAL SO-HE 1"	UNIDAD	4.622	1 día hábil
1,781	TERMINAL SO-HE 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,782	TERMINAL SO-HE 11/2"	UNIDAD	8.235	1 día hábil
1,783	TERMINAL SO-HE 11/4"	UNIDAD	7.479	1 día hábil
1,784	TERMINAL SO-HE 2"	UNIDAD	9.412	1 día hábil

1,785	TERMINAL SO-HE 3/4"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,786	TERMINAL SO-HI 1"	UNIDAD	4.454	1 día hábil
1,787	TERMINAL SO-HI 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
1,788	TERMINAL SO-HI 1 1/2"	UNIDAD	8.151	1 día hábil
1,789	TERMINAL SO-HI 1 1/4"	UNIDAD	7.563	1 día hábil
1,790	TERMINAL SO-HI 2"	UNIDAD	8.235	1 día hábil
1,791	TERMINAL SO-HI 3/4"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,792	THOMSIT ALFOMBRA GALON DE 4,5 KG o SIMILAR	UNIDAD	24.370	1 día hábil
1,793	THOMSIT ALFOMBRA POTE DE 800 GRS o SIMILAR	UNIDAD	10.336	1 día hábil
1,794	THOMSIT ALFOMBRA TINETA DE 20 KG o SIMILAR	UNIDAD	75.630	1 día hábil
1,795	THOMSIT VINILICO GALON DE 4,5 KG o SIMILAR	UNIDAD	29.412	1 día hábil
1,796	THOMSIT VINILICO POTE DE 800 GRS o SIMILAR	UNIDAD	10.084	1 día hábil
1,797	THOMSIT VINILICO TINETA DE 20 KG o SIMILAR	UNIDAD	77.000	1 día hábil
1,798	TIZA CALDERERA PLANA 5X1/2X3/16	UNIDAD	294	1 día hábil
1,799	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/4"	UNIDAD	25	1 día hábil
1,800	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1"	UNIDAD	24	1 día hábil
1,801	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1/2"	UNIDAD	15	1 día hábil
1,802	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 3/4"	UNIDAD	18	1 día hábil
1,803	TORNILLO CABEZA LENTEJA 8 X 1 1/2"	UNIDAD	27	1 día hábil
1,804	TORNILLO NEGRO 6X1 1/4"	UNIDAD	21	1 día hábil
1,805	TORNILLO NEGRO 6X1 5/8"	UNIDAD	24	1 día hábil
1,806	TORNILLO NEGRO 6X1"	UNIDAD	18	1 día hábil
1,807	TORNILLO NEGRO 8X2 1/2"	UNIDAD	29	1 día hábil
1,808	TORNILLO NEGRO 8X3"	UNIDAD	32	1 día hábil
1,809	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 1/4"	UNIDAD	21	1 día hábil
1,810	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1 5/8"	UNIDAD	24	1 día hábil
1,811	TORNILLO PUNTA BROCA 6X1"	UNIDAD	18	1 día hábil
1,812	TORNILLO PUNTA BROCA 6X2"	UNIDAD	27	1 día hábil
1,813	TORNILLO SIN FIN, UN METRO, 5/16"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
1,814	TORNILLO TECHO 10X21/2" CON GOLILLA	UNIDAD	67	1 día hábil
1,815	TUBO EVACUACIÓN FLEXIBLE (ESTANQUE WC)	UNIDAD	7.227	1 día hábil
1,816	TUBO PPR 20 X 6000 MM	TIRA	5.042	1 día hábil
1,817	TUBO PPR 25 X 6000 MM	TIRA	6.639	1 día hábil
1,818	TUBO PPR 32 X 6000 MM	TIRA	9.034	1 día hábil
1,819	TUBO PRESION 20 MM X 6 MTS	UNIDAD	2.857	1 día hábil
1,820	TUBO PRESION 25 MM X 6 MTS	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,821	TUBO PRESION 32 MM X 6 MTS	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,822	TUBO PRESION 40 MM X 6 MTS	UNIDAD	6.891	1 día hábil
1,823	TUBO PRESION 50 MM X 6 MTS	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,824	TUBO PRESION 63 MM X 6 MTS	UNIDAD	9.496	1 día hábil
1,825	TUBO SANITARIO 110 MM X 6 MTS	UNIDAD	14.622	1 día hábil
1,826	TUBO SANITARIO 40 MM X 6 MTS	UNIDAD	6.050	1 día hábil
1,827	TUBO SANITARIO 50 MM X 6 MTS	UNIDAD	7.731	1 día hábil
1,828	TUBO SANITARIO 75 MM X 6 MTS	UNIDAD	12.101	1 día hábil
1,829	TUERCA 3/8" ZINCADA	UNIDAD	34	1 día hábil

1,830	UNION AMERICANA 20 MM BRONCE	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,831	UNION AMERICANA 20 MM PVC	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,832	UNION AMERICANA 20MMX20MM PPR	UNIDAD	1.429	1 día hábil
1,833	UNION AMERICANA 25 MM BRONCE	UNIDAD	5.798	1 día hábil
1,834	UNION AMERICANA 25 MM PVC	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,835	UNION AMERICANA 25MMX25MM PPR	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,836	UNION AMERICANA 32 MM BRONCE	UNIDAD	6.891	1 día hábil
1,837	UNION AMERICANA 32 MM PVC	UNIDAD	2.311	1 día hábil
1,838	UNION AMERICANA 32MMX32MM PPR	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,839	UNION AMERICANA 40 MM BRONCE	UNIDAD	8.319	1 día hábil
1,840	UNION AMERICANA 40 MM PVC	UNIDAD	3.529	1 día hábil
1,841	UNION AMERICANA 40MMX40MM PPR	UNIDAD	3.655	1 día hábil
1,842	UNION AMERICANA 50 MM BRONCE	UNIDAD	9.076	1 día hábil
1,843	UNION AMERICANA 50 MM PVC	UNIDAD	5.546	1 día hábil
1,844	UNION AMERICANA 63 MM BRONCE	UNIDAD	11.933	1 día hábil
1,845	UNION AMERICANA 63 MM PVC	UNIDAD	7.395	1 día hábil
1,846	UÑETA LAVATORIA FIJA	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,847	URINARIO DE LOZA DE BAJO CONSUMO	UNIDAD	63.866	1 día hábil
1,848	VALVULA BOLA HI HI 1"	UNIDAD	5.882	1 día hábil
1,849	VALVULA BOLA HI HI 1/2"	UNIDAD	3.361	1 día hábil
1,850	VALVULA BOLA HI HI 1 1/2"	UNIDAD	12.017	1 día hábil
1,851	VALVULA BOLA HI HI 1 1/4"	UNIDAD	12.521	1 día hábil
1,852	VALVULA BOLA HI HI 2"	UNIDAD	16.723	1 día hábil
1,853	VALVULA BOLA HI HI 3/4"	UNIDAD	5.462	1 día hábil
1,854	VANITORIO FANALOZA FLORIDA	UNIDAD	46.218	1 día hábil
1,855	VEE SANITARIA GRIS 110X110 MM	UNIDAD	3.193	1 día hábil
1,856	VEE SANITARIA GRIS 110X40 MM	UNIDAD	2.101	1 día hábil
1,857	VEE SANITARIA GRIS 110X50 MM	UNIDAD	2.353	1 día hábil
1,858	VEE SANITARIA GRIS 110X75 MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
1,859	VEE SANITARIA GRIS 40X40 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
1,860	VEE SANITARIA GRIS 50X50 MM	UNIDAD	1.218	1 día hábil
1,861	VEE SANITARIA GRIS 75X40 MM	UNIDAD	1.597	1 día hábil
1,862	VEE SANITARIA GRIS 75X50 MM	UNIDAD	1.849	1 día hábil
1,863	VEE SANITARIA GRIS 75X75 MM	UNIDAD	1.933	1 día hábil
1,864	VENTANA DE ALUMINIO 1 X 1 MT.	UNIDAD	41.849	1 día hábil
1,865	WD-40 AEROSOL 311 GRA	UNIDAD	9.748	1 día hábil
1,866	YESO SACO DE 25 KG	UNIDAD	6.714	1 día hábil

ÍTEM N° 2: MATERIALES DE BARRACA FIERRO

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U/M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
2,1	ANGULO DOBLADO 20X20X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	5.546	1 día hábil
2,2	ANGULO DOBLADO 20X20X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	8.059	1 día hábil
2,3	ANGULO DOBLADO 25X25X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	7.059	1 día hábil
2,4	ANGULO DOBLADO 25X25X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	9.244	1 día hábil
2,5	ANGULO DOBLADO 30X30X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	8.739	1 día hábil
2,6	ANGULO DOBLADO 30X30X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	12.092	1 día hábil
2,7	ANGULO DOBLADO 40X40X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	11.008	1 día hábil
2,8	ANGULO DOBLADO 40X40X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	17.017	1 día hábil
2,9	ANGULO DOBLADO 50X50X2.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	14.034	1 día hábil

2,10	ANGULO DOBLADO 50X50X3.0 M/M X 6 MTS	UNIDAD	21.840	1 día hábil
2,11	CANAL 100 X 50 X 2 MM	UNIDAD	27.227	1 día hábil
2,12	CANAL 100 X 50 X 3 MM	UNIDAD	40.303	1 día hábil
2,13	CANAL 125 X 50 X 2 MM	UNIDAD	31.092	1 día hábil
2,14	CANAL 125 X 50 X 3 MM	UNIDAD	45.277	1 día hábil
2,15	CANAL 150 X 50 X 2 MM	UNIDAD	33.513	1 día hábil
2,16	CANAL 150 X 50 X 3 MM	UNIDAD	50.227	1 día hábil
2,17	CANAL 200 X 50 X 2 MM	UNIDAD	41.933	1 día hábil
2,18	CANAL 50 X 25 X 2 MM	UNIDAD	12.899	1 día hábil
2,19	CANAL 50 X 25 X 3 MM	UNIDAD	19.109	1 día hábil
2,20	CANAL 80 X 40 X 2 MM	UNIDAD	22.185	1 día hábil
2,21	CANAL 80 X 40 X 3 MM	UNIDAD	31.933	1 día hábil
2,22	CHALECO DE DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	15.294	1 día hábil
2,23	CHAQUETA SOLDADOR MEZCLILLA	UNIDAD	16.723	1 día hábil
2,24	CHISPERO SOLDADOR	UNIDAD	2.269	1 día hábil
2,25	COLETO DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	10.588	1 día hábil
2,26	COSTANERA 100X50X15X2 MM	TIRA	30.252	1 día hábil
2,27	COSTANERA 100X50X15X3 MM	TIRA	45.361	1 día hábil
2,28	COSTANERA 125X50X15X2 MM	TIRA	33.605	1 día hábil
2,29	COSTANERA 125X50X15X3 MM	TIRA	49.748	1 día hábil
2,30	COSTANERA 150X50X15X2 MM	TIRA	38.378	1 día hábil
2,31	COSTANERA 150X50X15X3 MM	TIRA	55.176	1 día hábil
2,32	COSTANERA 80X40X15X2 MM	TIRA	26.134	1 día hábil
2,33	COSTANERA 80X40X15X3 MM	TIRA	35.958	1 día hábil
2,34	CUADRADO 100X100X2 MM	TIRA	55.378	1 día hábil
2,35	CUADRADO 100X100X3 MM	TIRA	75.630	1 día hábil
2,36	CUADRADO 20X20X1.5 MM	TIRA	7.983	1 día hábil
2,37	CUADRADO 20X20X2 MM	TIRA	8.571	1 día hábil
2,38	CUADRADO 25X25X1.5 MM	TIRA	10.336	1 día hábil
2,39	CUADRADO 25X25X2 MM	TIRA	11.933	1 día hábil
2,40	CUADRADO 30X30X1.5 MM	TIRA	11.933	1 día hábil
2,41	CUADRADO 30X30X2 MM	TIRA	15.134	1 día hábil
2,42	CUADRADO 40X40X1.5 MM	TIRA	16.630	1 día hábil
2,43	CUADRADO 40X40X2 MM	TIRA	21.622	1 día hábil
2,44	CUADRADO 50X50X1.5 MM	TIRA	21.756	1 día hábil
2,45	CUADRADO 50X50X2 MM	TIRA	24.790	1 día hábil
2,46	CUADRADO 75X75X2 MM	TIRA	38.655	1 día hábil
2,47	CUADRADO 75X75X3 MM	TIRA	54.622	1 día hábil
2,48	ELECTRODO 6010 - 3/32	KILO	4.286	1 día hábil
2,49	ELECTRODO 6011 - 1/8	KILO	4.286	1 día hábil
2,50	ELECTRODO 6011 - 3/32	KILO	4.286	1 día hábil
2,51	ELECTRODO 7018 RH 1/8	KILO	4.706	1 día hábil
2,52	ELECTRODO 7018 RH 3/32	KILO	4.790	1 día hábil
2,53	FIERRO CONSTRUCCION 06 MM X 6 MTS	UNIDAD	1.975	1 día hábil
2,54	FIERRO CONSTRUCCION 08 MM X 6 MTS	UNIDAD	3.445	1 día hábil
2,55	FIERRO CONSTRUCCION 10 MM X 6 MTS	UNIDAD	4.874	1 día hábil
2,56	FIERRO CONSTRUCCION 12 MM X 6 MTS	UNIDAD	6.723	1 día hábil
2,57	FIERRO CONSTRUCCION 16 MM X 6 MTS	UNIDAD	10.924	1 día hábil
2,58	GORRO DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	7.059	1 día hábil
2,59	GRATA 1080155-3 CP OND	UNIDAD	8.319	1 día hábil
2,60	MASCARA DE SOLDAR FOTOLEN INDURA REGULAR o SIMILAR	UNIDAD	28.252	1 día hábil

2,61	MASCARA PARA SOLDADOR	UNIDAD	5.866	1 día hábil
2,62	PANTALON DE DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	15.042	1 día hábil
2,63	PANTALÓN SOLDADOR MEZCLILLA	UNIDAD	15.630	1 día hábil
2,64	PERFIL TUBULAR DE 3" X 3MM	UNIDAD	52.941	1 día hábil
2,65	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 2MM	UNIDAD	57.983	1 día hábil
2,66	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 3MM	UNIDAD	90.336	1 día hábil
2,67	PLANCHA ACERO 100 X 300 X 5MM	UNIDAD	132.101	1 día hábil
2,68	PLANCHA ACERO LAMINADO EN CALIENTE, E=2,5 MM, 3x2 M	UNIDAD	55.462	1 día hábil
2,69	PLETINA 3 MM 1" 1/4 X 6 MTS	UNIDAD	5.966	1 día hábil
2,70	PLETINA 3 MM 1 X 6" MTS	UNIDAD	4.958	1 día hábil
2,71	PLETINA 3 MM 1" 1/2 X 6 MTS	UNIDAD	7.084	1 día hábil
2,72	PLETINA 3 MM 3/4" X 6 MTS	UNIDAD	4.529	1 día hábil
2,73	PLETINA 3 MM 5/8" X 6 MTS	UNIDAD	3.639	1 día hábil
2,74	POLAINA DE DESCARNE SOLDADOR	UNIDAD	5.034	1 día hábil
2,75	PORTA ELECTRODO 600A ALEMAN	UNIDAD	14.664	1 día hábil
2,76	PORTA ELECTRODO INDURA o SIMILAR	UNIDAD	10.840	1 día hábil
2,77	RECTANGULO 100X50X2.0 MM	UNIDAD	41.176	1 día hábil
2,78	RECTANGULO 100X50X3.0 MM	UNIDAD	58.824	1 día hábil
2,79	RECTANGULO 150X50X2.0 MM	UNIDAD	56.807	1 día hábil
2,80	RECTANGULO 150X50X3.0 MM	UNIDAD	80.504	1 día hábil
2,81	RECTANGULO 30X20X1.5 MM	UNIDAD	9.412	1 día hábil
2,82	RECTANGULO 30X20X2.0 MM	UNIDAD	11.765	1 día hábil
2,83	RECTANGULO 30X20X2.0 MM	UNIDAD	11.765	1 día hábil
2,84	RECTANGULO 40X20X1.0 MM	UNIDAD	11.765	1 día hábil
2,85	RECTANGULO 40X20X1.5 MM	UNIDAD	13.193	1 día hábil
2,86	RECTANGULO 40X20X2.0 MM	UNIDAD	15.109	1 día hábil
2,87	RECTANGULO 40X30X1.5 MM	UNIDAD	14.975	1 día hábil
2,88	RECTANGULO 40X30X2.0 MM	UNIDAD	18.092	1 día hábil
2,89	RECTANGULO 50X20X1.5 MM	UNIDAD	14.412	1 día hábil
2,90	RECTANGULO 50X20X2.0 MM	UNIDAD	16.891	1 día hábil
2,91	RECTANGULO 50X30X1.5 MM	UNIDAD	16.067	1 día hábil
2,92	RECTANGULO 50X30X2.0 MM	UNIDAD	20.067	1 día hábil
2,93	RECTANGULO 50X30X3.0 MM	UNIDAD	28.571	1 día hábil
2,94	RECTANGULO 60X40X2.0 MM	UNIDAD	26.891	1 día hábil
2,95	RECTANGULO 60X40X3.0 MM	UNIDAD	38.655	1 día hábil
2,96	RECTANGULO 70X30X2.0 MM	UNIDAD	23.193	1 día hábil
2,97	RECTANGULO 70X30X3.0 MM	UNIDAD	34.622	1 día hábil
2,98	RECTANGULO 80X40X2.0 MM	UNIDAD	32.513	1 día hábil
2,99	RECTANGULO 80X40X3.0 MM	UNIDAD	47.101	1 día hábil
2,100	RIEL U-29 X 6 MTS	UNIDAD	31.008	1 día hábil
2,101	RIEL U-30 X 6 MTS	UNIDAD	57.983	1 día hábil
2,102	TENAZA T/TIERRA 500A	UNIDAD	4.529	1 día hábil
2,103	TUBO NEGRO 3/4 X 1.5 MM X 6 MTS	UNIDAD	7.983	1 día hábil
2,104	TUBO NEGRO 3/4 X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	9.076	1 día hábil
2,105	TUBO NEGRO 1 1/2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	14.950	1 día hábil
2,106	TUBO NEGRO 1 1/4" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	11.092	1 día hábil
2,107	TUBO NEGRO 1" X 1MM X 6 MTS	UNIDAD	6.387	1 día hábil
2,108	TUBO NEGRO 1" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	10.076	1 día hábil
2,109	TUBO NEGRO 2 1/2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	24.193	1 día hábil
2,110	TUBO NEGRO 2" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	21.336	1 día hábil
2,111	TUBO NEGRO 3" X 2 MM X 6 MTS	UNIDAD	32.773	1 día hábil

2,112	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR N°11	UNIDAD	504	1 día hábil
2,113	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR N°12	UNIDAD	504	1 día hábil
2,114	VIDRIO MASCARA DE SOLDAR TRANSPARENTE	UNIDAD	168	1 día hábil

ÍTEM N° 3: MATERIALES DE BARRACA DE MADERA				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	UM	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
3,1	ABRAZADERA TUBO BAJADA CANALETA PVC	BOLSA	840	1 día hábil
3,2	AISLANTE TERMICO, 1,0 x 0,5 MTS, 30 MM AISLAPOL O SIMILAR	UNIDAD	1.345	1 día hábil
3,3	AISLANTE TERMICO, 1,0 x 0,5 MTS, 40 MM AISLAPOL O SIMILAR	TIRA	1.513	1 día hábil
3,4	AISLANTE TERMICO, 1,0 x 0,5 MTS, 50 MM AISLAPOL O SIMILAR	TIRA	1.681	1 día hábil
3,5	AISLANTE TERMICO, AISLA POLIESTER, 50 MM x 0,40 x 10 MTS	TIRA	10.756	1 día hábil
3,6	AISLANTE TERMICO, LANA DE VIDRIO R122 LIBRE 50 MM x 0,6 x 10 MTS	TIRA	24.109	1 día hábil
3,7	AISLANTE TERMICO, LANA DE VIDRIO R122 LIBRE 50 MM X 1,20 X 24 MT	TIRA	80.672	1 día hábil
3,8	ASA PLASTICA COLORES CHICA	UNIDAD	252	1 día hábil
3,9	ASA PLASTICA COLORES GRANDE	UNIDAD	252	1 día hábil
3,10	ASERRIN DE PINO	UNIDAD	3.361	1 día hábil
3,11	AUTOPERFORANTE CABEZA LENTEJA 1/2	UNIDAD	15	1 día hábil
3,12	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1 1/2"	UNIDAD	50	1 día hábil
3,13	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1 1/4"	UNIDAD	40	1 día hábil
3,14	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 1"	UNIDAD	38	1 día hábil
3,15	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 2 1/2"	UNIDAD	67	1 día hábil
3,16	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 2"	UNIDAD	59	1 día hábil
3,17	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 3"	UNIDAD	80	1 día hábil
3,18	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOLILLA, 12 X 3/4"	UNIDAD	34	1 día hábil
3,19	AUTOPERFORANTE HEXAGONAL CON GOMA 1"	UNIDAD	38	1 día hábil
3,20	BISAGRA 38 DE 1 1/2"	UNIDAD	1.008	1 día hábil
3,21	BISAGRA 38 DE 2"	UNIDAD	1.261	1 día hábil
3,22	BISAGRA 38 DE 2 1/2"	UNIDAD	1.429	1 día hábil
3,23	BISAGRA 38 DE 3"	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,24	BISAGRA 38 DE 3 1/2"	UNIDAD	2.185	1 día hábil
3,25	BISAGRA 38 DE 4"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,26	BISAGRA 840 DE 2 1/2 X 2	UNIDAD	1.387	1 día hábil
3,27	BISAGRA 840 DE 2 1/2 X 2 1/2	UNIDAD	1.597	1 día hábil
3,28	BISAGRA 840 DE 2 X 2	UNIDAD	1.513	1 día hábil

3,29	BISAGRA 840 DE 3X3	UNIDAD	1.933	1 día hábil
3,30	BISAGRA 840 DE 3X3 1/2	UNIDAD	2.185	1 día hábil
3,31	BISAGRA 840 DE 4 X 31/2	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,32	BISAGRA 840 DE 4X4	UNIDAD	2.773	1 día hábil
3,33	BISAGRA PIANO BRONCEADA 3.50MTS	UNIDAD	7.899	1 día hábil
3,34	BISAGRA RETEN CURVA DE 26 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
3,35	BISAGRA RETEN CURVA DE 35 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
3,36	BISAGRA RETEN RECTA DE 26 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
3,37	BISAGRA RETEN RECTA DE 35 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
3,38	BISAGRA RETEN RECTA S/CURVA DE 26 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
3,39	BISAGRA RETEN RECTA S/CURVA DE 35 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
3,40	CABALLETE GALV 0.35X250X3 MT	UNIDAD	8.067	1 día hábil
3,41	CANAleta AGUA LLUVIA GALVANIZADA, 3,0 MTS.	UNIDAD	13.277	1 día hábil
3,42	CANAleta AGUA LLUVIA PVC, 4,0 MTS.	UNIDAD	8.824	1 día hábil
3,43	CARROS CORREDERA, D-300, MARCA DUCASSE O SIMILAR	UNIDAD	21.681	1 día hábil
3,44	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 20X20 ALUMINIO	UNIDAD	2.185	1 día hábil
3,45	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 20X30 ALUMINIO	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,46	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 30X30 ALUMINIO	UNIDAD	3.025	1 día hábil
3,47	CELOSIA VENTILACIÓN PLANA 40X40 ALUMINIO	UNIDAD	3.866	1 día hábil
3,48	CHOLGUAN DE 1.71 X 2.44 MT X 2.4 MT	UNIDAD	8.992	1 día hábil
3,49	COLA FRÍA ENVASE 1 LITRO	UNIDAD	2.857	1 día hábil
3,50	COLMA FIX 32 ENVASE DE 1KG SIKA o SIMILAR	UNIDAD	2.101	1 día hábil
3,51	COLMA FIX 32 ENVASE DE 5KG SIKA o SIMILAR	UNIDAD	104.034	1 día hábil
3,52	COPLA TUBO BAJADA CANAleta PVC	UNIDAD	2.017	1 día hábil
3,53	CORNIZA PLUMAVIT CB 500 N 2 MT	UNIDAD	1.076	1 día hábil
3,54	CORNIZA PLUMAVIT CB 501 N 2 MT	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,55	CORNIZA PLUMAVIT CB 510 N 2 MT	UNIDAD	2.941	1 día hábil
3,56	CORNIZA PLUMAVIT CB 520 N 2 MT	UNIDAD	2.151	1 día hábil
3,57	CORREDERA CAJON 25 CMS COLORES	UNIDAD	1.176	1 día hábil
3,58	CORREDERA CAJON 30 CMS COLORES	UNIDAD	1.261	1 día hábil
3,59	CORREDERA CAJON 35 CMS COLORES	UNIDAD	1.513	1 día hábil
3,60	CORREDERA CAJON 40 CMS COLORES	UNIDAD	1.597	1 día hábil
3,61	CORREDERA CAJON 45 CMS COLORES	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,62	CORREDERA COLGANTE D-100	UNIDAD	13.445	1 día hábil
3,63	CORREDERA COLGANTE D-150	UNIDAD	25.126	1 día hábil
3,64	CORREDERA COLGANTE D-300	UNIDAD	35.294	1 día hábil
3,65	CORREDERA TELESCOPICA 250 MM	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,66	CORREDERA TELESCOPICA 300 MM	UNIDAD	2.857	1 día hábil
3,67	CORREDERA TELESCOPICA 350 MM	UNIDAD	2.941	1 día hábil
3,68	CORREDERA TELESCOPICA 400 MM	UNIDAD	3.101	1 día hábil
3,69	CORREDERA TELESCOPICA 450 MM	UNIDAD	3.151	1 día hábil
3,70	CORREDERA TELESCOPICA 500 MM	UNIDAD	3.353	1 día hábil
3,71	CORREDERA TELESCOPICA 550 MM	UNIDAD	3.445	1 día hábil

3,72	CORREDERA TELESCOPICA 600 MM	UNIDAD	3.655	1 día hábil
3,73	CUARTON 3X3X3.20	UNIDAD	5.966	1 día hábil
3,74	CUARTON 4X4X3.20	UNIDAD	7.479	1 día hábil
3,75	CUBIERTA MESON DE 0.50 X 3 MTS COLORES	UNIDAD	86.067	1 día hábil
3,76	CUBIERTA POSFORMADA DE 0,50 X 3 MTS COL.	UNIDAD	89.328	1 día hábil
3,77	CUBIERTA POSFORMADA DE 0,60 X 3 MTS COL.	UNIDAD	92.269	1 día hábil
3,78	CUBREJUNTA CHAFLAN MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	1.277	1 día hábil
3,79	CUBREJUNTA CHAFLAN PINO 9MM X 30 MM X3.00 MTS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,80	CUBREJUNTA RECTA MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	1.277	1 día hábil
3,81	CUBREJUNTA RECTA PINO 9X30X3.00 MTS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,82	CUBREJUNTA RONDON MDF P.P 9X30X2.44 MTS	UNIDAD	1.277	1 día hábil
3,83	CUBREJUNTA RONDON PINO 9X28X3.00 MTS	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,84	DISCO COPA DIAMANTADO 4 1/2 " ECONOMICO	UNIDAD	10.084	1 día hábil
3,85	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #100	UNIDAD	420	1 día hábil
3,86	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #120	UNIDAD	420	1 día hábil
3,87	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #24	UNIDAD	420	1 día hábil
3,88	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #36	UNIDAD	420	1 día hábil
3,89	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #40	UNIDAD	420	1 día hábil
3,90	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #50	UNIDAD	420	1 día hábil
3,91	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #60	UNIDAD	420	1 día hábil
3,92	DISCO FIBRA LIJADOR 41/2 #80	UNIDAD	420	1 día hábil
3,93	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #100	UNIDAD	756	1 día hábil
3,94	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #120	UNIDAD	756	1 día hábil
3,95	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #24	UNIDAD	756	1 día hábil
3,96	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #36	UNIDAD	756	1 día hábil
3,97	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #50	UNIDAD	756	1 día hábil
3,98	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #60	UNIDAD	756	1 día hábil
3,99	DISCO FIBRA LIJADOR 7 #80	UNIDAD	756	1 día hábil
3,100	DISCO LIJA TRASLP GR 120 115X22 LAMIN	UNIDAD	1.933	1 día hábil
3,101	DISCO LIJA TRASLP GR 120 180X22 LAMIN	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,102	DISCO SIERRA 10" X 32 DTES	UNIDAD	18.487	1 día hábil
3,103	DISCO SIERRA 10" X 40 DTES	UNIDAD	18.487	1 día hábil
3,104	DISCO SIERRA 12" X 80 DTES	UNIDAD	40.336	1 día hábil
3,105	DISCO SIERRA 71/4 X 24 DTES	UNIDAD	9.580	1 día hábil
3,106	DISCO SIERRA 71/4 X 40 DTES	UNIDAD	12.437	1 día hábil
3,107	DISCO SIERRA 71/4 X 60 DTES	UNIDAD	12.437	1 día hábil
3,108	DUCLOSET DOBLE	UNIDAD	6.050	1 día hábil
3,109	DUCLOSET SIMPLE	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,110	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 2.4 MM BLANCO	UNIDAD	11.933	1 día hábil

3,111	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM ALMENDRA	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,112	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM CEDRO	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,113	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM CEREZO	BOLSA	11.933	1 día hábil
3,114	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM COIGUE	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,115	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM EUCALIPTO TEÑI.	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,116	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM GRIS	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,117	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM HAYA CATEDRAL	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,118	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM NEGRO	ROLLO	11.933	1 día hábil
3,119	DUROLAC 1.52 X 2.44 X 3.0 MM PERAL	ROLLO	11.933	1 día hábil
3,120	DYNACUP LEX 1/4 GALON	ROLEO	9.748	1 día hábil
3,121	DYNACUP LEX GALON	UNIDAD	36.807	1 día hábil
3,122	ELASTROPEN 1 GALON	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,123	ELASTROPEN 1/4 GALON	UNIDAD	6.387	1 día hábil
3,124	ESPUMA NIVELADORA PARA PISO FLOTANTE	UNIDAD	7.479	1 día hábil
3,125	ESPUMA NIVELADORA, ROLLO 10 M2	UNIDAD	7.479	1 día hábil
3,126	FACILPLAC DE 10 MM 1.52 X 2.42	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,127	FIBROFACIL 12 MM 1.52 X 2.42	PAR	29.244	1 día hábil
3,128	FIBROFACIL 15 MM 1.52 X 2.42	PAR	33.361	1 día hábil
3,129	FIBROFACIL 18 MM 1.52 X 2.42	PAR	40.000	1 día hábil
3,130	FIBROFACIL 20 MM 1.52 X 2.42	PAR	53.412	1 día hábil
3,131	FIBROFACIL 25 MM 1.52 X 2.42	PAR	62.857	1 día hábil
3,132	FIBROFACIL 3 MM 1.52 X 2.42	PAR	10.824	1 día hábil
3,133	FIBROFACIL 4 MM 1.52 X 2.42	PAR	13.437	1 día hábil
3,134	FIBROFACIL 5.5 MM 1.52 X 2.42	PAR	15.857	1 día hábil
3,135	FIBROFACIL 9 MM 1.52 X 2.42	PAR	21.345	1 día hábil
3,136	FIELTRO ASFALTICO LISO 10/40, 40 M2	PAR	12.017	1 día hábil
3,137	GANCHO CANALETA PVC	PAR	1.092	1 día hábil
3,138	GOMA PARA PISO ANTIDESLIZANTE	PAR	9.244	1 día hábil
3,139	GP CHAFLAN P.P 12X45X2.44	PAR	1.765	1 día hábil
3,140	GP CHAFLAN P.P 12X70X2.44	TIRA	1.765	1 día hábil
3,141	GP CHAFLAN PINO 12X45X3.00	UNIDAD	2.689	1 día hábil
3,142	GP CHAFLAN PINO 12X70X3.00	UNIDAD	3.235	1 día hábil
3,143	GP CHAFLAN/ CANTERIA P.P 12X45X3.00	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,144	GP CHAFLAN/ CANTERIA P.P 12X70X3.00	UNIDAD	2.899	1 día hábil
3,145	GP CHAFLAN/ CANTERIA PINO 12X45X3.00	UNIDAD	2.269	1 día hábil
3,146	GP CHAFLAN/CANTERIA PINO 12X70X3.00	UNIDAD	3.193	1 día hábil
3,147	GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X45X2.44	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,148	GUARDAPOLVO RONDON P.P 12X70X2.44	UNIDAD	2.773	1 día hábil
3,149	GUARDAPOLVO RONDON PINO 12X45X3.00	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,150	GUARDAPOLVO RONDON PINO 12X70X3.00	UNIDAD	2.521	1 día hábil
3,151	GUARDAPOLVO TRUPAN 12X70X2.40 COLOR MAD.	UNIDAD	2.479	1 día hábil

3,152	GUARDAPOLVO TRUPAN 14X45X2.44	UNIDAD	2.849	1 día hábil
3,153	GUARDAPOLVO TRUPAN 14X70X2.40	UNIDAD	3.950	1 día hábil
3,154	HOJA DE SIERRA 12X1/2X18 ECLIPSE	UNIDAD	1.008	1 día hábil
3,155	HOJA DE SIERRA 12X1/2X24 ECLIPSE	UNIDAD	1.008	1 día hábil
3,156	HOJA SIERRA CALAD B&D 75-540 MAD SET 5	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,157	IMPREGNADO 1X4X3.20	UNIDAD	3.193	1 día hábil
3,158	IMPREGNADO 1X5X3.20	UNIDAD	4.160	1 día hábil
3,159	IMPREGNADO 1X6X3.20	UNIDAD	5.798	1 día hábil
3,160	IMPREGNADO 2X2X3.20	UNIDAD	3.697	1 día hábil
3,161	IMPREGNADO 2X3X3.20	UNIDAD	5.462	1 día hábil
3,162	IMPREGNADO 2X4X3.20	UNIDAD	6.639	1 día hábil
3,163	IMPREGNADO 2X5X3.20	UNIDAD	7.555	1 día hábil
3,164	IMPREGNADO 2X6X3.20	UNIDAD	11.429	1 día hábil
3,165	JUNQUILLO 1/4 RONDON P.P 13X244 MTS	UNIDAD	1.261	1 día hábil
3,166	JUNQUILLO 1/4 RONDON P.P 20X244 MTS	UNIDAD	1.765	1 día hábil
3,167	JUNQUILLO 1/4 RONDON PINO 13X3 MTS	KILO	1.261	1 día hábil
3,168	JUNQUILLO 1/4 RONDON PINO 19X3 MTS	KILO	1.681	1 día hábil
3,169	JUNQUILLO RECTO PINO 13X13X3 MTS	KILO	1.261	1 día hábil
3,170	JUNQUILLO RECTO PINO 14X14X2.44 MTS	KILO	1.261	1 día hábil
3,171	JUNQUILLO RECTO PINO 19X19X3 MTS	KILO	1.681	1 día hábil
3,172	JUNQUILLO RECTO PINO 20X20X244 MTS	KILO	2.059	1 día hábil
3,173	LACA MADERA 1/4 GALON	KILO	7.555	1 día hábil
3,174	LACA MADERA GALON	UNIDAD	19.496	1 día hábil
3,175	LIJA AL AGUA PLIEGO	UNIDAD	378	1 día hábil
3,176	LIJA DE BANDA 21/2X16	UNIDAD	2.647	1 día hábil
3,177	LIJA DE BANDA 3X18	UNIDAD	2.647	1 día hábil
3,178	LIJA DE BANDA 3X20	UNIDAD	2.647	1 día hábil
3,179	LIJA DE BANDA 3X21	UNIDAD	2.647	1 día hábil
3,180	LIJA DE BANDA 3X24	KILO	2.647	1 día hábil
3,181	LIJA DE BANDA 4X22	KILO	2.647	1 día hábil
3,182	LIJA DE BANDA 4X24	KILO	2.647	1 día hábil
3,183	MANILLA BARRA INOXIDABLE 128MM PARA MUEBLES DE OFICINA	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,184	MANILLA CAJONERA 64 MM, CROMO MATE, FIXSER	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,185	MARCO PUERTA PINO 30X70X550 MTS	UNIDAD	13.109	1 día hábil
3,186	MARCO PUERTA PINO 30X90X550 MTS	UNIDAD	15.798	1 día hábil
3,187	MARCO PUERTA PREPINTADO 30X90X550 MTS	UNIDAD	20.000	1 día hábil
3,188	MASTERPLAC 16X1020X2440	UNIDAD	33.866	1 día hábil
3,189	MASTERPLAC 18X1020X2440	UNIDAD	51.261	1 día hábil
3,190	MASTERPLAC 30X1020X2440	UNIDAD	68.908	1 día hábil
3,191	MELAMINA BLANCA 15 MM 1.83X2.50	UNIDAD	37.815	1 día hábil
3,192	MELAMINA COLORES 15 MM 1.83X2.50	UNIDAD	58.824	1 día hábil
3,193	MELAMINA COLORES 18 MM 1.83 X 2.50	UNIDAD	65.210	1 día hábil

3,194	METALCOM C ESTRUCTURAL 2X3X0.85, 6 MT	UNIDAD	10.084	1 día hábil
3,195	METALCOM ESTRUCTURAL LINEA OMEGA TECHC 6 MT	UNIDAD	7.563	1 día hábil
3,196	METALCOM PORTANTE CIELO NORMAL 38X35X15X0.5, 6 MT	UNIDAD	5.462	1 día hábil
3,197	METALCOM U ESTRUCTURAL 2X3X0.85, 6 MT	UNIDAD	8.571	1 día hábil
3,198	METALCON CIELO AT 20X25X300 CM	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,199	METALCON ESQUINERO 30X30 MM, 2.4 ML	UNIDAD	1.681	1 día hábil
3,200	METALCON TIRANTE 70X0.85, ROLLO 60 MTS	UNIDAD	62.185	1 día hábil
3,201	MOLDURA AISLAPOL 30/35 X 3MTS	UNIDAD	2.941	1 día hábil
3,202	MOLDURA AISLAPOL 40/50 X 3MTS	UNIDAD	4.034	1 día hábil
3,203	ONDULINE CAPUCHON ROJO SELLO HERMETICO	UNIDAD	210	1 día hábil
3,204	ONDULINE CAPUCHON VERDE SELLO HERMETICO	UNIDAD	210	1 día hábil
3,205	ONDULINE CUMBRERA ROJA	UNIDAD	12.605	1 día hábil
3,206	ONDULINE CUMBRERA VERDE	UNIDAD	12.605	1 día hábil
3,207	ONDULINE PLANCHA 1.5 MT2 2.0 X 0.95 ROJA	UNIDAD	18.235	1 día hábil
3,208	ONDULINE PLANCHA 1.5 MT2 2.0 X 0.95 VERDE	UNIDAD	18.235	1 día hábil
3,209	OSB 11.1 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	18.908	1 día hábil
3,210	OSB 15 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	22.597	1 día hábil
3,211	OSB 8 MM 1.22 X 2.44 M	UNIDAD	14.286	1 día hábil
3,212	OSB 9.5 MM 1.22 X 2.44	UNIDAD	14.286	1 día hábil
3,213	PAPEL FIELTRO	UNIDAD	13.109	1 día hábil
3,214	PEGAFIX MADERA POTE 1/2 KL	UNIDAD	2.101	1 día hábil
3,215	PEGAMENTO TUBO NO MÁS CLAVOS 100CC.	UNIDAD	3.025	1 día hábil
3,216	PEGAMENTO TUBO NO MAS CLAVOS 200 GR	UNIDAD	4.622	1 día hábil
3,217	PILASTRA P.P 12X45X2.44 MT	UNIDAD	2.059	1 día hábil
3,218	PILASTRA PIÑO 13 X 42.5X3.00 MT	UNIDAD	2.353	1 día hábil
3,219	PISO FLOTANTE M2 COLORES	UNIDAD	9.874	1 día hábil
3,222	PLANCHA LISA 4MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	8.824	1 día hábil
3,223	PLANCHA LISA 5 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	11.597	1 día hábil
3,224	PLANCHA LISA 6 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	17.647	1 día hábil
3,225	PLANCHA LISA 8 MM 1.20 X 2.40	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,226	PLANCHA LISA GALVANIZADA	UNIDAD	15.966	1 día hábil
3,227	PLANCHA NEPAL 2,00X3,00 MTS	UNIDAD	42.857	1 día hábil
3,228	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM GRIS 1,05X2,90M	UNIDAD	18.403	1 día hábil
3,229	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM GRIS 2,10X5,80M	UNIDAD	59.664	1 día hábil
3,230	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM TRANSPARENTE 1,05X2,90M	UNIDAD	18.403	1 día hábil
3,231	PLANCHA POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM TRANSPARENTE 2,10X5,80M	UNIDAD	59.664	1 día hábil
3,232	PLANCHA TEJAS	UNIDAD	26.218	1 día hábil
3,233	PORTANTE CIELOS	UNIDAD	5.462	1 día hábil

3,234	PUERTA MDF 90 X 2.00	UNIDAD	32.773	1 día hábil
3,235	PUERTA MDF 60 X 2.00	UNIDAD	21.849	1 día hábil
3,236	PUERTA MDF 65 X 2.00	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,237	PUERTA MDF 70 X 2.00	UNIDAD	27.731	1 día hábil
3,238	PUERTA MDF 75 X 2.00	UNIDAD	28.571	1 día hábil
3,239	PUERTA MDF 80 X 2.00	UNIDAD	29.244	1 día hábil
3,240	PUERTA MDF 85 X 2.00	UNIDAD	30.588	1 día hábil
3,241	PUERTA TER PINO 60 X 2.00	UNIDAD	21.849	1 día hábil
3,242	PUERTA TER PINO 65 X 2.00	UNIDAD	23.529	1 día hábil
3,243	PUERTA TER PINO 70 X 2.00	UNIDAD	27.731	1 día hábil
3,244	PUERTA TER PINO 75 X 2.00	UNIDAD	28.571	1 día hábil
3,245	PUERTA TER PINO 80 X 2.00	UNIDAD	29.244	1 día hábil
3,246	PUERTA TER PINO 85 X 2.00	UNIDAD	30.588	1 día hábil
3,247	PUERTA TER PINO 90 X 2.00	UNIDAD	32.773	1 día hábil
3,248	PUNTA PHILLIPS 1" DW2002 o SIMILAR	TIRA	1.176	1 día hábil
3,249	RANURADO MDF BLANCO 1.52 X 2.44X18 MM	TIRA	40.336	1 día hábil
3,250	ROLLIZO 3"	UNIDAD	6.387	1 día hábil
3,251	ROLLIZO 4", 3.0 MTS	UNIDAD	6.555	1 día hábil
3,252	ROLLIZO 5", 3.0 MTS	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,253	ROLLIZO 6", 3.0 MTS	UNIDAD	20.168	1 día hábil
3,254	ROLLIZO 7", 3.0 MTS	UNIDAD	23.521	1 día hábil
3,255	ROLLIZO 8", 3.0 MTS	UNIDAD	32.765	1 día hábil
3,256	ROSCALATA 1" X 6 MM	UNIDAD	25	1 día hábil
3,257	ROSCALATA 10 X 8	UNIDAD	34	1 día hábil
3,258	SECO CEPILLADO 1X10X3.20	UNIDAD	10.840	1 día hábil
3,259	SECO CEPILLADO 1X2X3.20	UNIDAD	2.059	1 día hábil
3,260	SECO CEPILLADO 1X3X3.20	UNIDAD	2.857	1 día hábil
3,261	SECO CEPILLADO 1X4X3.20	UNIDAD	3.782	1 día hábil
3,262	SECO CEPILLADO 1X5X3.20	M2	4.193	1 día hábil
3,263	SECO CEPILLADO 1X6X3.20	UNIDAD	4.941	1 día hábil
3,264	SECO CEPILLADO 1X8X3.20	UNIDAD	8.395	1 día hábil
3,265	SECO CEPILLADO 2X10X3.20	UNIDAD	20.168	1 día hábil
3,266	SECO CEPILLADO 2X2X3.20	UNIDAD	3.529	1 día hábil
3,267	SECO CEPILLADO 2X3X3.20	UNIDAD	5.462	1 día hábil
3,268	SECO CEPILLADO 2X4X3.20	UNIDAD	6.471	1 día hábil
3,269	SECO CEPILLADO 2X5X3.20	UNIDAD	7.815	1 día hábil
3,270	SECO CEPILLADO 2X6X3.20	UNIDAD	10.756	1 día hábil
3,271	SECO CEPILLADO 2X8X3.20	UNIDAD	16.916	1 día hábil
3,272	SECO CEPILLADO 3X3X3.20	UNIDAD	8.992	1 día hábil
3,273	SECO DIMENSIONADO 1X10X3.20	UNIDAD	9.328	1 día hábil
3,274	SECO DIMENSIONADO 1X2X3.20	UNIDAD	1.891	1 día hábil
3,275	SECO DIMENSIONADO 1X3X3.20	UNIDAD	2.605	1 día hábil
3,276	SECO DIMENSIONADO 1X4X3.20	UNIDAD	2.983	1 día hábil
3,277	SECO DIMENSIONADO 1X5X3.20	UNIDAD	3.824	1 día hábil
3,278	SECO DIMENSIONADO 1X6X3.20	UNIDAD	5.025	1 día hábil
3,279	SECO DIMENSIONADO 1X8X3.20	UNIDAD	7.941	1 día hábil
3,280	SECO DIMENSIONADO 2X10X3.20	UNIDAD	19.160	1 día hábil
3,281	SECO DIMENSIONADO 2X2X3.20	UNIDAD	3.580	1 día hábil
3,282	SECO DIMENSIONADO 2X3X3.20	UNIDAD	5.126	1 día hábil
3,283	SECO DIMENSIONADO 2X4X3.20	UNIDAD	6.975	1 día hábil
3,284	SECO DIMENSIONADO 2X5X3.20	UNIDAD	8.739	1 día hábil

3,285	SECO DIMENSIONADO 2X6X3.20	UNIDAD	10.504	1 día hábil
3,286	SECO DIMENSIONADO 2X8X3.20	UNIDAD	16.798	1 día hábil
3,287	SECO ESTRUCTURAL 2X6X3.60	UNIDAD	19.328	1 día hábil
3,288	SECO ESTRUCTURAL 2X6X4.80	UNIDAD	24.328	1 día hábil
3,289	SECO ESTRUCTURAL 2X8X3.60	UNIDAD	25.126	1 día hábil
3,290	SECO ESTRUCTURAL 2X8X4.80	UNIDAD	30.244	1 día hábil
3,291	SOBERBIO DE 3/16 X 1 1/2	UNIDAD	42	1 día hábil
3,292	SOBERBIO DE 3/16 X 2"	UNIDAD	50	1 día hábil
3,293	TAB CAN NORM 61X20X05X3MT	UNIDAD	2.437	1 día hábil
3,294	TAB MONT NOR 60X38X8X0.5X2.4MT	UNIDAD	2.773	1 día hábil
3,295	TAPA CANALETA PVC	SET	1.176	1 día hábil
3,296	TAPACANTO CON PEGAMENTO	SET	126	1 día hábil
3,297	TAPAGOTERAS SELLANTE 300 GR	SET	3.529	1 día hábil
3,298	TARUGO PALOMA VOLCANITA	UNIDAD	32	1 día hábil
3,299	TEE BAJADA CANALETA	UNIDAD	3.613	1 día hábil
3,300	TERCIADO ESTRUCTURAL 9MM	UNIDAD	17.647	1 día hábil
3,301	TERCIADO ESTRUCTURAL 12 MM	UNIDAD	21.765	1 día hábil
3,302	TERCIADO ESTRUCTURAL 15 MM	UNIDAD	24.286	1 día hábil
3,303	TERCIADO ESTRUCTURAL 18 MM	UNIDAD	26.050	1 día hábil
3,304	TERCIADO MARINO 12 MM	UNIDAD	31.933	1 día hábil
3,305	TERCIADO MARINO 15MM	UNIDAD	36.555	1 día hábil
3,306	TERCIADO MARINO 18MM	UNIDAD	38.655	1 día hábil
3,307	TERCIADO RANURADO COLONIAL 9 MM	UNIDAD	22.689	1 día hábil
3,308	TERCIADO RANURADO CLASICO 12 MM	UNIDAD	26.050	1 día hábil
3,309	TIRADORES SIMPLE DE PUERTA	UNIDAD	1.849	1 día hábil
3,310	TIRAFONDO HEX 1/4" X 1"	UNIDAD	42	1 día hábil
3,311	TIRAFONDO HEX 1/4" X 1 1/2"	UNIDAD	50	1 día hábil
3,312	TIRAFONDO HEX 1/4" X 2"	UNIDAD	84	1 día hábil
3,313	TIRAFONDO HEX 1/4" X 2 1/2"	UNIDAD	101	1 día hábil
3,314	TIRAFONDO HEX 1/4" X 3"	UNIDAD	118	1 día hábil
3,315	TIRAFONDO HEX 1/4" X 3 1/2"	UNIDAD	134	1 día hábil
3,316	TIRAFONDO HEX 1/4" X 4"	UNIDAD	151	1 día hábil
3,317	TUBO BAJADA CANALETA 3 MT X 75 MM	UNIDAD	5.454	1 día hábil
3,318	UNION CANALETA PVC	TIRA	1.261	1 día hábil
3,319	VIRUTA DE MADERA	UNIDAD	3.782	1 día hábil
3,320	YESO CARTON 10 MM 1.20 X 2.40 NORMAL	UNIDAD	7.748	1 día hábil
3,321	YESO CARTON 12.5 MM 1.20 X 2.40 RF	UNIDAD	11.933	1 día hábil
3,322	YESO CARTON 12.5 MM 1.20 X 2.40 RH	UNIDAD	13.697	1 día hábil
3,323	YESO CARTON 15 MM 1.20 X 2.40 RF	UNIDAD	16.723	1 día hábil
3,324	YESO CARTON 15 MM 1.20 X 2.40 RH	UNIDAD	19.832	1 día hábil
3,325	YESO CARTON 8 MM 1.20 X 2.40 NORMAL	UNIDAD	7.748	1 día hábil
3,326	ZINC ACANALADO 0.30 X 2.5 MTS	UNIDAD	11.597	1 día hábil
3,327	ZINC ACANALADO 0.30 X 3 MTS	UNIDAD	13.361	1 día hábil
3,328	ZINC ACANALADO 0.30 X 3.66 MTS	UNIDAD	15.042	1 día hábil
3,329	ZINC ALUM 5V 0.35 X 2.5 MTS	UNIDAD	11.513	1 día hábil
3,330	ZINC ALUM 5V 0.35 X 3 MTS	UNIDAD	13.176	1 día hábil
3,331	ZINC ALUM 5V 0.35 X 3.5 MTS	UNIDAD	15.042	1 día hábil

ITEM N° 4: MATERIALES DE ELECTRICIDAD				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
4,1	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	672	1 día hábil
4,2	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	1.050	1 día hábil
4,3	ABRAZADERA CABLE GALVANIZADO 5/16"	UNIDAD	588	1 día hábil
4,4	ABRAZADERA CONDUIT 16 M/M	UNIDAD	84	1 día hábil
4,5	ABRAZADERA CONDUIT 20 M/M	UNIDAD	101	1 día hábil
4,6	ABRAZADERA CONDUIT 25 M/M	UNIDAD	185	1 día hábil
4,7	ABRAZADERA CONDUIT 32 M/M	UNIDAD	294	1 día hábil
4,8	ABRAZADERA CONDUIT 40 M/M	UNIDAD	420	1 día hábil
4,9	ABRAZADERA CONDUIT 50 M/M	UNIDAD	504	1 día hábil
4,10	ALAMBRE ELECTRICO NYA 1,5 COLORES	METRO	319	1 día hábil
4,11	ALAMBRE ELECTRICO NYA 2,5 COLORES	METRO	437	1 día hábil
4,12	ALAMBRE ELECTRICO NYA 4,0 COLORES	METRO	756	1 día hábil
4,13	ALARGADOR MULTIPLE 4 POS.X 5 MTS	UNIDAD	7.227	1 día hábil
4,14	AMPOLLETA HALOGENA 500 WTS	UNIDAD	840	1 día hábil
4,15	AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA 23 W	UNIDAD	2.773	1 día hábil
4,16	AUTOMÁTICO BIPOLAR DE 16 AMPERES	UNIDAD	9.160	1 día hábil
4,17	AUTOMÁTICO DE 10 AMPERES	UNIDAD	2.101	1 día hábil
4,18	AUTOMÁTICO DE 16 AMPERES	UNIDAD	2.101	1 día hábil
4,19	AUTOMATICO DE 1X6 AMP A 1X32 AMP	UNIDAD	2.101	1 día hábil
4,20	BARRA TOMA TIERRA 12M/M X 1,00	UNIDAD	4.958	1 día hábil
4,21	BASE RECTA C/BORNES E-27 COLOR	UNIDAD	1.008	1 día hábil
4,22	BATERIA DE 9 VOLT	UNIDAD	3.361	1 día hábil
4,23	BATERIA DE IONES DE LITIO 12V BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	38.235	1 día hábil
4,24	BATERIA DE IONES DE LITIO 18V BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	71.429	1 día hábil
4,25	BORNERA DE COBRE AISLADO	UNIDAD	672	1 día hábil
4,26	CABLE 2 X 1,50 mm	MTL	840	1 día hábil
4,27	CABLE 2 X 14 AWG	MTL	1.134	1 día hábil
4,28	CABLE 3 X 1,50 mm	MTL	1.176	1 día hábil
4,29	CABLE 3 X 2,50 mm	MTL	1.849	1 día hábil
4,30	CABLE EVAFLEX (COLOR BLANCO) 2,5 MM	MTL	395	1 día hábil
4,31	CABLE EVAFLEX (COLOR ROJO) 2,5 MM	MTL	395	1 día hábil
4,32	CABLE EVAFLEX (COLOR VERDE) 2,5 MM	MTL	395	1 día hábil
4,33	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 1,5 mm2	MTL	303	1 día hábil
4,34	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 2,5 mm2	MTL	387	1 día hábil
4,35	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 4,0 mm2	MTL	571	1 día hábil
4,36	CABLE LIBRE DE HALOGENOS (H07Z1K) 6,0 mm2	MTL	924	1 día hábil
4,37	CABLE MONOFÁSICO DE 3 X 1,5	MTL	1.134	1 día hábil
4,38	CAJA CHUQUI P/TUBO Y CANAL TERMOPLAST	UNIDAD	966	1 día hábil

4,39	CAJA CHUQUI ZINCADA 7,5 x4 x 12 CM	UNIDAD	1.765	1 día hábil
4,40	CAJA DERIVACION EMBUTIDA	UNIDAD	504	1 día hábil
4,41	CAJA DERIVACIÓN GALVANIZADA	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,42	CAJA DERIVACIÓN SOBREPUESTA BLANCA	UNIDAD	672	1 día hábil
4,43	CAJA METALICA 500x400x200 MM, IP65, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	43.697	1 día hábil
4,44	CAJA METALICA 600x400x200 MM, IP65, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	54.202	1 día hábil
4,45	CAJA METALICA 800x600x250 MM, IP65, PUERTA INTERIOR, PLACA DE MONTAJE-BM ELECTRIC	UNIDAD	127.731	1 día hábil
4,46	CAJA NICHOS EMB C/INSERTO NARANJA	UNIDAD	504	1 día hábil
4,47	CANAleta ELECTRICA 100X50X2 MTS	UNIDAD	5.966	1 día hábil
4,48	CANAleta ELECTRICA 20X10X2 MTS	UNIDAD	840	1 día hábil
4,49	CANAleta ELECTRICA 20X10X2 MTS CON ADHESIVO	UNIDAD	1.261	1 día hábil
4,50	CANAleta LEGRAND D.L.P.	UNIDAD	13.445	1 día hábil
4,51	CANAleta RANURADA 25X30MM GRIS	UNIDAD	7.193	1 día hábil
4,52	CINTA ELECTRICA 18X10X5	UNIDAD	1.261	1 día hábil
4,53	CINTA ELECTRICA CON GOMA AUTOFUNDENTE	UNIDAD	4.370	1 día hábil
4,54	CONDUCTOR ELÉCTRICO AZUL (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,55	CONDUCTOR ELÉCTRICO BLANCO (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,56	CONDUCTOR ELÉCTRICO NEGRO (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,57	CONDUCTOR ELÉCTRICO ROJO (1,5MM)	METRO	319	1 día hábil
4,58	CORDÓN ELÉCTRICO 3X1,5 MM	METRO	1.008	1 día hábil
4,59	CORDÓN ELÉCTRICO 3X1,5 MM	METRO	1.008	1 día hábil
4,60	CORDÓN ELÉCTRICO 3X2,5 MM	METRO	1.849	1 día hábil
4,61	CRIMPEADORA Y PELACABLE ELÉCTRICO	UNIDAD	12.017	1 día hábil
4,62	CURVA CONDUIT 16 MM	UNIDAD	151	1 día hábil
4,63	CURVA CONDUIT 20 MM	UNIDAD	202	1 día hábil
4,64	CURVA CONDUIT 25 MM	UNIDAD	252	1 día hábil
4,65	CURVA CONDUIT 32 MM	UNIDAD	294	1 día hábil
4,66	CURVA CONDUIT 40 MM	UNIDAD	378	1 día hábil
4,67	CURVA CONDUIT 50 MM	UNIDAD	496	1 día hábil
4,68	CURVA E.M.T. GALVANIZADO 1/2"	UNIDAD	924	1 día hábil
4,69	CURVA E.M.T. GALVANIZADO 3/4"	UNIDAD	1.218	1 día hábil
4,70	CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	5.252	1 día hábil
4,71	CURVA EXTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	160	1 día hábil
4,72	CURVA INTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.739	1 día hábil
4,73	CURVA INTERNA PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	160	1 día hábil
4,74	CURVA PLANA 90° PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.824	1 día hábil

4,75	CURVA PLANA 90° PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	160	1 día hábil
4,76	CURVA T PARA CANALETA ELECTRICA 20X10MM	UNIDAD	185	1 día hábil
4,77	DERIVACIÓN T PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.866	1 día hábil
4,78	DIFERENCIAL 2 X 25 AMP	UNIDAD	12.185	1 día hábil
4,79	DIFERENCIAL 2 X 40 AMP	UNIDAD	13.445	1 día hábil
4,80	DIFERENCIALES MONOFÁSICOS 16 AMPERES	UNIDAD	22.605	1 día hábil
4,81	ENCHUFE HEMBRA CONV 2P+T 10A BCO	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,82	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO DOBLE, BLANCO	UNIDAD	2.521	1 día hábil
4,83	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO SIMPLE, BLANCO	UNIDAD	1.933	1 día hábil
4,84	ENCHUFE HEMBRA EMBUTIDO TRIPLE, BLANCO	UNIDAD	3.193	1 día hábil
4,85	ENCHUFE HEMBRA VOLANTE	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,86	ENCHUFE MACHO CONV 2P+T 5 LATERAL BCO	UNIDAD	1.176	1 día hábil
4,87	EQUIPO ESTANCO 2X18 LED	UNIDAD	15.294	1 día hábil
4,88	EQUIPO ESTANCO 2x36 LED	UNIDAD	17.294	1 día hábil
4,91	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 10"	UNIDAD	35.395	1 día hábil
4,92	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 4"	UNIDAD	10.202	1 día hábil
4,93	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 5"	UNIDAD	11.756	1 día hábil
4,94	EXTRACTOR DE AIRE TECHO/PARED 8"	UNIDAD	26.034	1 día hábil
4,95	GUARDAMOTOR DELIXI 1.6 A 2.5 AMP	UNIDAD	17.647	1 día hábil
4,96	GUARDAMOTOR DELIXI 2.5 A 4.0 AMP	UNIDAD	20.168	1 día hábil
4,97	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE EMB. BLANCO	UNIDAD	1.681	1 día hábil
4,98	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE EMB. DORADO	UNIDAD	2.017	1 día hábil
4,99	INTERRUPTOR 9/12 SIMPLE SOBREP.	UNIDAD	1.681	1 día hábil
4,100	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMB. BLANCO	UNIDAD	2.437	1 día hábil
4,101	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE EMB. DORADO	UNIDAD	2.689	1 día hábil
4,102	INTERRUPTOR 9/15 DOBLE SOBREP.	UNIDAD	1.933	1 día hábil
4,103	INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO BLANCO	UNIDAD	2.185	1 día hábil
4,104	INTERRUPTOR 9/24 EMBUTIDO DORADO	UNIDAD	2.353	1 día hábil
4,105	INTERRUPTOR 9/24 SOBREPUESTO BLANCO	UNIDAD	2.084	1 día hábil
4,106	INTERRUPTOR 9/32 TRIPLE EMBUTIDO BLANCO	UNIDAD	3.025	1 día hábil
4,107	INTERRUPTOR 9/32 TRIPLE EMBUTIDO DORADO	UNIDAD	3.529	1 día hábil
4,108	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X16 AMP.	UNIDAD	21.849	1 día hábil
4,109	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X20 AMP.	UNIDAD	24.286	1 día hábil
4,110	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X25 AMP.	UNIDAD	26.555	1 día hábil
4,111	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X32 AMP.	UNIDAD	28.908	1 día hábil
4,112	INTERRUPTOR AUTOMATICO 3X40 AMP.	UNIDAD	30.832	1 día hábil
4,113	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 25 AMPERES	UNIDAD	12.773	1 día hábil
4,114	INTERRUPTOR LAMPARA PASO VOLANTE	UNIDAD	1.513	1 día hábil
4,115	LAMPARA LED CIRCULAR 12 W	UNIDAD	4.034	1 día hábil

4,116	LAMPARA LED CIRCULAR 18 W	UNIDAD	6.134	1 día hábil
4,117	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 1.5 MM	MTL	303	1 día hábil
4,118	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 2.5 MM	MTL	395	1 día hábil
4,119	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 4.0 MM	MTL	571	1 día hábil
4,120	LINEA DE CABLE E.V.A. LIBRE DE ALOJENO 6.0 MM	MTL	924	1 día hábil
4,121	LUZ PILOTO LED ROJO 220V	UNIDAD	2.185	1 día hábil
4,122	MACHO INDUST. 16A 220 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	4.454	1 día hábil
4,123	MACHO INDUST. 16A 220 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	4.118	1 día hábil
4,124	MACHO INDUST. 16A 380 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	4.454	1 día hábil
4,125	MACHO INDUST. 16A 380 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	4.538	1 día hábil
4,126	MACHO INDUST. 32A 220 V 2P+T VOLANTE	UNIDAD	4.958	1 día hábil
4,127	MACHO INDUST. 32A 380 V 3P+N+T VOLANTE	UNIDAD	5.210	1 día hábil
4,128	MACHO INDUST. 32A 380 V 3P+T VOLANTE	UNIDAD	5.042	1 día hábil
4,129	MARCO PORTA BASTIDOR PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	3.739	1 día hábil
4,130	PANEL LED 12W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	5.462	1 día hábil
4,131	PANEL LED 12W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	4.622	1 día hábil
4,132	PANEL LED 12W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	5.378	1 día hábil
4,133	PANEL LED 12W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	4.538	1 día hábil
4,134	PANEL LED 18W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	7.731	1 día hábil
4,135	PANEL LED 18W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	7.227	1 día hábil
4,136	PANEL LED 18W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	7.647	1 día hábil
4,137	PANEL LED 18W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	7.143	1 día hábil
4,138	PANEL LED 24W CIRCULAR EMPOTRADO	UNIDAD	12.294	1 día hábil
4,139	PANEL LED 24W CIRCULAR SOBREPUESTO	UNIDAD	11.479	1 día hábil
4,140	PANEL LED 24W CUADRADO EMPOTRADO	UNIDAD	12.210	1 día hábil
4,141	PANEL LED 24W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	11.429	1 día hábil
4,142	PANEL LED 40 W 60X120 CM EMPOTRADO	UNIDAD	57.597	1 día hábil
4,143	PANEL LED 40 W 60X120 CM SOBREPUESTO	UNIDAD	73.193	1 día hábil

4,144	PANEL LED 40 W 60X60 CM EMPOTRADO	UNIDAD	27.479	1 día hábil
4,145	PANEL LED 40 W 60X60 CM SOBREPUESTO	UNIDAD	40.193	1 día hábil
4,146	PANEL LED 60W CUADRADO SOBREPUESTO	UNIDAD	40.193	1 día hábil
4,147	PARTIDOR TUBO FLUORESCENTE	UNIDAD	294	1 día hábil
4,148	PASACABLE REDONDO DIFERENTES COLORES	UNIDAD	3.697	1 día hábil
4,149	PASADA PISO ELECTRICA BTICINO 2 M	MTL	15.966	1 día hábil
4,150	REFLECTOR LED 20W	UNIDAD	9.076	1 día hábil
4,151	REFLECTOR LED 50W	UNIDAD	12.000	1 día hábil
4,152	REFLECTOR LED 100W	UNIDAD	22.017	1 día hábil
4,153	REFLECTOR LED 150W	UNIDAD	38.655	1 día hábil
4,154	REFLECTOR LED 200W	UNIDAD	44.958	1 día hábil
4,155	ROLLO ESTAÑO ELECTRICO	ROLLO	7.563	1 día hábil
4,156	SALIDA CAJA 16 MM	UNIDAD	84	1 día hábil
4,157	SALIDA CAJA 20 MM	UNIDAD	101	1 día hábil
4,158	SALIDA DE CAJA 16MM	UNIDAD	84	1 día hábil
4,159	SALIDA DE CAJA 20MM	UNIDAD	101	1 día hábil
4,160	TABIQUE SEPARACIÓN PARA CANALETA ELÉCTRICA 100X50MM	UNIDAD	2.479	1 día hábil
4,161	TABLERO METALICO 1200x600x300 MM	UNIDAD	197.479	1 día hábil
4,162	TABLERO TDA SOBREPUESTO DE 8 CIRCUITOS	UNIDAD	10.336	1 día hábil
4,163	TAPA FINAL PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	2.067	1 día hábil
4,164	TERMINALES E.M.T. GALVANIZADO 1/2	UNIDAD	328	1 día hábil
4,165	TERMINALES E.M.T. GALVANIZADO 3/4	UNIDAD	353	1 día hábil
4,166	TOMA CORRIENTE DOBLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	2.857	1 día hábil
4,167	TOMA CORRIENTE EMB. DOBLE BLANCO	UNIDAD	2.437	1 día hábil
4,168	TOMA CORRIENTE EMB. SIMPLE BLANCO	UNIDAD	2.017	1 día hábil
4,169	TOMA CORRIENTE EMB. TRIPLE BLANCO	UNIDAD	3.235	1 día hábil
4,170	TOMA CORRIENTE HEMBRA CON PUENTE INTEGRADOS	UNIDAD	3.235	1 día hábil
4,171	TOMA CORRIENTE SIMPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	2.017	1 día hábil
4,172	TOMA CORRIENTE TRIPLE 10A BTICINO LINEA LUZICA	UNIDAD	3.689	1 día hábil
4,173	TUBO CONDUIT 16X3 MTS	UNIDAD	840	1 día hábil
4,174	TUBO CONDUIT 20X3 MT	UNIDAD	1.261	1 día hábil
4,175	TUBO CONDUIT 25X6 MTS	UNIDAD	2.487	1 día hábil
4,176	TUBO CONDUIT 32X6 MTS	UNIDAD	4.580	1 día hábil
4,177	TUBO CONDUIT 36X 6 MTS	UNIDAD	5.420	1 día hábil
4,178	TUBO CONDUIT 40X6 MTS	UNIDAD	6.714	1 día hábil
4,179	TUBO CONDUIT 50X6 MTS	UNIDAD	7.647	1 día hábil
4,180	TUBO FLUORESCENTE 18 WATTS	UNIDAD	1.429	1 día hábil
4,181	TUBO FLUORESCENTE 36 WATTS	UNIDAD	1.429	1 día hábil
4,182	TUBO LED 9 WATTS	UNIDAD	2.605	1 día hábil
4,183	TUBO LED 18 WATTS	UNIDAD	2.605	1 día hábil
4,184	TUBO LED 36 WATTS	UNIDAD	2.605	1 día hábil

4,185	UNION PLANA PARA CANALETA ELECTRICA 100X50MM	UNIDAD	2.689	1 día hábil
4,186	CAÑERIA E.M.T. SEMI GALVANIZADA 1/2 PULGADA	TIRA	10.504	1 día hábil
4,187	CAÑERIA E.M.T. SEMI GALVANIZADA 3/4 PULGADA	TIRA	11.387	1 día hábil
4,188	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 20 mm	TIRA	4.118	1 día hábil
4,189	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 25 mm	TIRA	5.210	1 día hábil
4,190	CAÑERIA GALVANIZADA E.M.T. 32 mm	TIRA	8.067	1 día hábil
4,191	COPLA E.M.T. 20 MM	UNIDAD	378	1 día hábil
4,192	COPLA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
4,193	COPLA E.M.T. 32 MM	UNIDAD	672	1 día hábil
4,194	COPLA E.M.T. GALVANIZADA 1/2"	UNIDAD	420	1 día hábil
4,195	COPLA E.M.T. GALVANIZADA 3/4"	UNIDAD	546	1 día hábil
4,196	CURVA E.M.T. 20 MM	UNIDAD	504	1 día hábil
4,197	CURVA E.M.T. 25 MM	UNIDAD	714	1 día hábil
4,198	CURVA E.M.T. 32 MM	UNIDAD	1.008	1 día hábil
4,199	TERMINAL E.M.T. 20 MM	UNIDAD	420	1 día hábil
4,200	TERMINAL E.M.T. 25 MM	UNIDAD	571	1 día hábil
4,201	TERMINAL E.M.T. 32 MM	UNIDAD	714	1 día hábil

ÍTEM N° 5: MATERIALES EQUIPOS				
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
5,1	BETONERA 130 LTS B/METAL 0.50 HP	UNIDAD	258.824	2 días hábiles
5,2	BETONERA 130 LTS B/METAL 1 HP BENC.	UNIDAD	382.353	2 días hábiles
5,3	BETONERA 150 LTS VOLTEO 1,5 HP ELEC.	UNIDAD	956.303	2 días hábiles
5,4	BOMBA PEDROLLO 1,0 HP CPM158 o SIMILAR	UNIDAD	158.824	1 día hábil
5,5	BOMBA PEDROLLO 1,5 HP CPM170 o SIMILAR	UNIDAD	378.151	1 día hábil
5,6	BOSCH ATORNILLADOR INALAMBRICO 10.8 V + 2 BATERÍAS o SIMILAR	UNIDAD	155.042	1 día hábil
5,7	BOSCH ESMERIL BANCO GSM 200 o SIMILAR	UNIDAD	128.403	1 día hábil
5,8	BOSCH ESMERIL INALÁMBRICO 3" GWS 12V-76 o SIMILAR	UNIDAD	130.084	1 día hábil
5,9	BOSCH FREZADORA ELÉCTRICA 1300W o SIMILAR	UNIDAD	141.681	1 día hábil
5,10	BOSCH INGLETADORA GCM 10 S TELESCOPICA o SIMILAR	UNIDAD	343.697	1 día hábil
5,11	BOSCH MART DEMOL GSH 5 CE 1150W SDS-MAX o SIMILAR	UNIDAD	832.756	1 día hábil
5,12	BOSCH MEDIDOR LÁSER ALCANCE 40M GLM40 o SIMILAR	UNIDAD	77.731	1 día hábil
5,13	BOSCH SIERRA DE BANCO ELÉCTRICA 10" 1800W o SIMILAR	UNIDAD	335.294	1 día hábil
5,14	BOSCH TRONZADORA GCO 2000 o SIMILAR	UNIDAD	277.311	1 día hábil
5,15	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 10 LITROS	UNIDAD	153.782	1 día hábil

5,16	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 5 LITROS	UNIDAD	110.084	1 día hábil
5,17	CALEFONT CONVENCIONAL IONIZADO 7 LITROS	UNIDAD	130.504	1 día hábil
5,18	CARBONES PARA HERRAMIENTA ELÉCTRICA	UNIDAD	2.521	1 día hábil
5,19	CARGADOR BATERÍAS BOSCH 18V	UNIDAD	40.840	1 día hábil
5,20	CEPILLO ELECTRICO 600 WATTS 7698 B&D O SIMILAR	UNIDAD	109.244	1 día hábil
5,21	CEPILLO ELECTRICO 600 WATTS DW-680 O SIMILAR	UNIDAD	268.908	1 día hábil
5,22	CEPILLO ELECTRICO BOSCH COD:GH015-82 O SIMILAR	UNIDAD	174.790	1 día hábil
5,23	CINCEL PLANO ROTOMARTILLO SDS PLUS 20MM	UNIDAD	2.185	1 día hábil
5,24	CINCEL PLANO ROTOMARTILLO SDS PLUS 40MM	UNIDAD	5.378	1 día hábil
5,25	CINCEL PUNTA ROTOMARTILLO SDS PLUS 20MM	UNIDAD	2.437	1 día hábil
5,26	CINCEL PUNTA ROTOMARTILLO SDS PLUS 40MM	UNIDAD	5.546	1 día hábil
5,27	COMPRESOR CAMPBELL 3.0 HP 49 LTS o SIMILAR	UNIDAD	335.294	1 día hábil
5,28	COMPRESOR CAMPBELL 3.0 HP 76 LTS o SIMILAR	UNIDAD	436.975	1 día hábil
5,29	COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL 1HP 6L	UNIDAD	119.328	1 día hábil
5,30	COMPRESOR DE AIRE PORTÁTIL 2HP 25L	UNIDAD	138.655	1 día hábil
5,31	COMPRESOR DE AIRE, MARCA TOTAL, 200 LTS., 4 HP	UNIDAD	637.815	1 día hábil
5,32	EQUIPO OXICORTE MASTER 4 HARRIS o SIMILAR	UNIDAD	239.496	1 día hábil
5,33	ESMERIL ANGULAR GWS 22-180 7" O SIMILAR	UNIDAD	731.933	1 día hábil
5,34	ESMERIL ANGULAR GWS 7 - 115 4.5" O SIMILAR	UNIDAD	46.218	1 día hábil
5,35	ESMERIL ANGULAR INALAMBRICO BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	176.471	1 día hábil
5,36	GENERADOR BENC. 13 HP 6,5 KVA HYUNDAI O SIMILAR	UNIDAD	705.882	1 día hábil
5,37	GENERADOR BENC. 5.5 HP 2,9 KVA HYUNDAI O SIMILAR	UNIDAD	47.059	1 día hábil
5,39	MAQUINA DE SOLDAR INVERTER	UNIDAD	197.479	1 día hábil
5,40	MAQUINA TERMOFUSORA PPR TIGRE	UNIDAD	68.908	1 día hábil
5,41	MARTILLO PERFORADOR 1350 W GHB 7-46 BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	957.983	1 día hábil
5,42	MEZCLADOR MIX 1200W	UNIDAD	105.042	1 día hábil
5,43	MOTOBOMBA 2" 5.5 HP SCR50-HX DAISHIN	UNIDAD	310.924	1 día hábil
5,44	MULTICORTADORA INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	193.277	1 día hábil
5,45	PISTOLA AIRE CALIENTE 1800 WATTS SKIL O SIMILAR	UNIDAD	70.588	1 día hábil
5,46	PISTOLA CALAFATERA METALICA 310 ML	UNIDAD	3.529	1 día hábil
5,47	PISTOLA DE CALOR BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	66.387	1 día hábil

5,48	PISTOLA PARA PINTAR CON ACCESORIOS	UNIDAD	23.529	1 día hábil
5,49	REBAJADORA (TUPY) DW625E o SIMILAR	UNIDAD	242.017	1 día hábil
5,50	RECTIFICADORA ELECTRICA BOSH O SIMILAR	UNIDAD	142.773	1 día hábil
5,51	REMACHADORA STANLEY 69-646 o SIMILAR	UNIDAD	11.933	1 día hábil
5,52	REMACHADORA STANLEY CABEZA GIRATORIA MR - 77C o SIMILAR	UNIDAD	28.487	1 día hábil
5,53	REMACHADORA STANLEY TRABAJO PESADO 69 800 o SIMILAR	UNIDAD	14.202	1 día hábil
5,54	ROTO MARTILLO DEMOLEDOR GSH 11VC 1700W	UNIDAD	1.168.067	1 día hábil
5,55	SIERRA CALADORA INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	133.613	1 día hábil
5,56	SIERRA CALADORA SKIL 4230 380 WATTS o SIMILAR	UNIDAD	38.319	1 día hábil
5,57	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 5300-JC 1300 WATTS SKIL o SIMILAR	UNIDAD	55.462	1 día hábil
5,58	SIERRA CIRCULAR 7 1/4 CS1020-B2C BLACK DECKER o SIMILAR	UNIDAD	47.479	1 día hábil
5,59	SIERRA CIRCULAR INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	167.983	1 día hábil
5,60	SIERRA INGLETEADORA GCM 10-S 1800 WATTS	UNIDAD	347.059	1 día hábil
5,61	SIERRA SABLE INALAMBRICA BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	191.597	1 día hábil
5,62	SIERRA SIN FIN BANCO 270W 3385 o SIMILAR	UNIDAD	181.513	1 día hábil
5,63	SOLDADORA INDURARC, PRO-2, 200 AMPERES	UNIDAD	235.294	1 día hábil
5,64	SOPLADOR INALAMBRICO BOSCH O SIMILAR	UNIDAD	67.143	1 día hábil
5,65	SOLETE A GAS BUTANO PG-100	UNIDAD	14.202	1 día hábil
5,66	SOLETE A GAS BUTANO PG-200	UNIDAD	14.286	1 día hábil
5,67	SOLETE SOLDAR GAS LICUADO	UNIDAD	41.933	1 día hábil
5,68	TALADRO ATOR B&D CD121K o SIMILAR	UNIDAD	49.412	1 día hábil
5,69	TALADRO ATORNILLADOR 1/2	UNIDAD	83.950	1 día hábil
5,70	TALADRO ATORNILLADOR 9078 BLACK Y DECKER o SIMILAR	UNIDAD	49.412	1 día hábil
5,71	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 10MM 12V + 1 BATERIA	UNIDAD	43.697	1 día hábil
5,72	TALADRO PEDESTAL MAKITA	UNIDAD	398.319	1 día hábil
5,73	TALADRO PERCUTOR 1/2" DW 508	UNIDAD	100.840	1 día hábil
5,74	TALADRO PERCUTOR 13MM, 20V + 2 BATERIAS	UNIDAD	180.672	1 día hábil
5,75	TECLE CADENA YALE 1.5 T x 3 MT.	UNIDAD	184.874	1 día hábil

ITEM N° 6: MATERIALES DE HERRAMIENTAS

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
6.1	ALICATE AISLADO - PUNTA FINA 8", 1000 V	UNIDAD	9.076	1 día hábil
6.2	ALICATE AISLADO SUPER CORTANTE BICUT 8" 1000 V	UNIDAD	62.689	1 día hábil
6.3	ALICATE AISLADO UNIVERSAL 8", 1000 V	UNIDAD	13.277	1 día hábil
6.4	ALICATE CORTANTE 5"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.5	ALICATE CORTANTE 6"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.6	ALICATE CORTANTE AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	10.756	1 día hábil
6.7	ALICATE PUNTA 5" HELA	UNIDAD	4.370	1 día hábil
6.8	ALICATE PUNTA 6" HELA	UNIDAD	4.538	1 día hábil
6.9	ALICATE PUNTA AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
6.10	ALICATE STAN 84-223 PELAC 9.12"	UNIDAD	10.336	1 día hábil
6.11	ALICATE UNIVERSAL 7"	UNIDAD	5.714	1 día hábil
6.12	ALICATE UNIVERSAL 8"	UNIDAD	6.134	1 día hábil
6.13	ALICATE UNIVERSAL AISLADO / DIELECTRICO 8" WHIRLPOWER O SIMILAR	UNIDAD	24.370	1 día hábil
6.14	ATORNILLADOR CON AISLANTE PHILLIPS N° 2	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.15	ATORNILLADOR PERILLERO AISLADO DIELECTRICO 2 MM	UNIDAD	6.471	1 día hábil
6.16	CAIMÁN DE 5"	UNIDAD	6.218	1 día hábil
6.17	CAIMÁN DE 7"	UNIDAD	6.597	1 día hábil
6.18	CAJA HERRAMIENTAS 16"	UNIDAD	6.639	1 día hábil
6.19	CAJA HERRAMIENTAS 19"	UNIDAD	22.521	1 día hábil
6.20	CAUTÍN 60 W	UNIDAD	3.025	1 día hábil
6.21	CAUTÍN ELECTRICO 80 WATTS	UNIDAD	5.210	1 día hábil
6.22	CAUTÍN SOLDAR ELECTRICO PUNTA PLANA DE 100 WATTS	UNIDAD	14.538	1 día hábil
6.23	CHICHARRA 1/2 X 10", STANLEY O SIMILAR	UNIDAD	19.496	1 día hábil
6.24	CHUZO HEX. 11/8 X 1.70 MTS	UNIDAD	23.017	1 día hábil
6.25	CINCEL 3/4 X 10"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
6.26	CINCEL 3/4 X 12"	UNIDAD	2.521	1 día hábil
6.27	CINCEL 3/4 X 8"	UNIDAD	2.353	1 día hábil
6.28	COMBO DE 10 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	17.647	1 día hábil
6.29	COMBO DE 12 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	20.168	1 día hábil
6.30	COMBO DE 6 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	12.437	1 día hábil
6.31	COMBO DE 8 LBS C/ MANGO MADERA	UNIDAD	16.639	1 día hábil
6.32	CUCHILLO CARTONERO STANLEY (10-299)	UNIDAD	8.067	1 día hábil
6.33	CUCHILLO CARTONERO TRAB/PESADO 10-209	UNIDAD	8.067	1 día hábil

6.34	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 2 3/8"	UNIDAD	3.866	1 día hábil
6.35	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 3"	UNIDAD	4.538	1 día hábil
6.36	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 4"	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.37	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO CRUZ 6"	UNIDAD	6.378	1 día hábil
6.38	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO PALETA 3"	UNIDAD	4.454	1 día hábil
6.39	DESTORNILLADOR AISLADO / DIELECTRICO PH2 WHIRLPOWE O SIMILAR	UNIDAD	4.874	1 día hábil
6.40	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 1, 1000 V	UNIDAD	6.387	1 día hábil
6.41	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 3, 1000 V	UNIDAD	10.076	1 día hábil
6.42	DESTORNILLADOR AISLADO ERGO PUNTA PHILLIPS 4, 1000 V	UNIDAD	13.613	1 día hábil
6.43	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 4" (0.6X3.5)	UNIDAD	3.697	1 día hábil
6.44	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 4" (0.8X4.0)	UNIDAD	5.370	1 día hábil
6.45	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 5"	UNIDAD	6.571	1 día hábil
6.46	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 6"	UNIDAD	7.311	1 día hábil
6.47	DESTORNILLADOR AISLADO PALETA 7"	UNIDAD	7.815	1 día hábil
6.48	DESTORNILLADOR AISLADO PHILLIPS PH2, 1000 V	UNIDAD	7.479	1 día hábil
6.49	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 4 MM	UNIDAD	6.244	1 día hábil
6.50	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 5.5 MM	UNIDAD	7.193	1 día hábil
6.51	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 6.5 MM	UNIDAD	7.647	1 día hábil
6.52	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PALETA ERGO 8 MM	UNIDAD	10.437	1 día hábil
6.53	DESTORNILLADOR AISLADO PUNTA PLANA 3 X 0.5 X 100	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.54	DIABLO DE FIERRO DE 50 CM A 70 CM.	UNIDAD	6.891	1 día hábil
6.55	DWALT LIJADORA BANDA DW433 3x21 800W O SIMILAR	UNIDAD	109.244	1 día hábil
6.56	DWALT TALADRO PERC DW505 (2WR) 1/2 700W O SIMILAR	UNIDAD	119.580	1 día hábil
6.57	ESCUADRA CARP STAN 45-500 16X24 50-024	UNIDAD	9.244	1 día hábil
6.58	ESCUADRA PLANA SILLA 1"	UNIDAD	151	1 día hábil
6.59	ESCUADRA PLANA SILLA 2"	UNIDAD	218	1 día hábil
6.60	ESCUADRA PLANA SILLA 3"	UNIDAD	269	1 día hábil
6.61	ESCUADRA TRIANGULARES PVC BLANCA PARA REPISAS DE MUEBLES	UNIDAD	50	1 día hábil
6.62	ESPATULA YORK/HELA 90MM	UNIDAD	1.933	1 día hábil
6.63	FORMON STANLEY 1" o SIMILAR	UNIDAD	4.118	1 día hábil
6.64	FORMON STANLEY 1/2" o SIMILAR	UNIDAD	3.445	1 día hábil
6.65	FORMON STANLEY 3/4" o SIMILAR	UNIDAD	3.782	1 día hábil

6.66	HERRAMIENTA CORTADORA PLACAS YESO CARTON	UNIDAD	19.328	1 día hábil
6.67	HUINCHA STANLEY GLOBAL 1" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	14.538	1 día hábil
6.68	HUINCHA STANLEY GLOBAL 1/2" X 3 MTS o SIMILAR	UNIDAD	5.798	1 día hábil
6.69	HUINCHA STANLEY GLOBAL 3/4" X 5 MTS o SIMILAR	UNIDAD	8.319	1 día hábil
6.70	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 1" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	14.790	1 día hábil
6.71	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 1/2" X 3 MTS o SIMILAR	UNIDAD	5.798	1 día hábil
6.72	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 3/4" X 5 MTS o SIMILAR	UNIDAD	8.824	1 día hábil
6.73	HUINCHA STANLEY POWERLOCK 3/4" X 8 MTS o SIMILAR	UNIDAD	15.294	1 día hábil
6.74	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY 4PZS o SIMILAR	UNIDAD	8.824	1 día hábil
6.75	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY 6 PZS o SIMILAR	UNIDAD	10.924	1 día hábil
6.76	JUEGO ATORNILLADOR STANLEY JOYERO o SIMILAR	UNIDAD	6.050	1 día hábil
6.77	JUEGO DADO STANLEY 1/2" 1/4 A 1 1/4 MM 27 PZS o SIMILAR	UNIDAD	64.706	1 día hábil
6.78	JUEGO DADO STANLEY 1/2" 10 A 32 MM 29 PZS o SIMILAR	UNIDAD	68.908	1 día hábil
6.79	JUEGO LLAVE ALLEN FORCE 5137 2-19MM 13PZ o SIMILAR	UNIDAD	26.891	1 día hábil
6.80	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 10 A 21 MM 6 PZS o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
6.81	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 3/8 A 1 1/4" MM 14 PZS o SIMILAR	UNIDAD	69.244	1 día hábil
6.82	JUEGO LLAVE STANLEY P Y C 7 A 24 MM 14 PZS o SIMILAR	UNIDAD	34.034	1 día hábil
6.83	JUEGO SIERRA COPA STANLEY 5 PZS o SIMILAR	UNIDAD	12.521	1 día hábil
6.84	LÁPIZ DETECTOR DE VOLTAJE	UNIDAD	11.160	1 día hábil
6.85	LIJADORA DE BANDA 3X21 COD: DS321-B2 BYD	UNIDAD	96.639	1 día hábil
6.86	LIJADORA ORBITAL DE WALT o SIMILAR	UNIDAD	78.151	1 día hábil
6.87	LLAVE FRANCESA STANLEY 10" o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.88	LLAVE FRANCESA STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	8.731	1 día hábil
6.89	LLAVE FRANCESA STANLEY 15" o SIMILAR	UNIDAD	16.471	1 día hábil
6.90	LLAVE FRANCESA STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	23.529	1 día hábil
6.91	LLAVE FRANCESA STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	38.319	1 día hábil
6.92	LLAVE FRANCESA STANLEY 6" o SIMILAR	UNIDAD	4.874	1 día hábil
6.93	LLAVE FRANCESA STANLEY 8" o SIMILAR	UNIDAD	7.395	1 día hábil
6.94	LLAVE GAS C/ TUERCA 3/8"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.95	LLAVE GAS C/TUERCA 1/2"	UNIDAD	3.950	1 día hábil
6.96	LLAVE STILSON STANLEY 10" o SIMILAR	UNIDAD	7.563	1 día hábil
6.97	LLAVE STILSON STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	9.882	1 día hábil
6.98	LLAVE STILSON STANLEY 14" o SIMILAR	UNIDAD	10.916	1 día hábil
6.99	LLAVE STILSON STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	15.126	1 día hábil
6.100	LLAVE STILSON STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	20.588	1 día hábil

6.101	LLAVE STILSON STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	45.882	1 día hábil
6.102	LLAVE STILSON STANLEY 8" o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.103	LLAVE TORQUE 1/2" 50-250 LB PIE 6474660-S	UNIDAD	92.437	1 día hábil
6.104	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 23 MM o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.105	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 27 MM o SIMILAR	UNIDAD	5.798	1 día hábil
6.106	MARTILLO CARPINTERO STANLEY 29 MM o SIMILAR	UNIDAD	6.261	1 día hábil
6.107	MARTILLO MECANICO STANLEY 16 OZ M/MAD o SIMILAR	UNIDAD	5.874	1 día hábil
6.108	MULTIMETRO DIGITAL PROFESIONAL TENAZA 1000A	UNIDAD	45.210	1 día hábil
6.109	MULTIMETRO DIGITAL, 3V DE LITIO	UNIDAD	27.395	1 día hábil
6.110	MULTITESTER DE MEDICIÓN ELÉCTRICO	UNIDAD	16.723	1 día hábil
6.111	NAPOLEON STANLEY 14" o SIMILAR	UNIDAD	21.765	1 día hábil
6.112	NAPOLEON STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	32.588	1 día hábil
6.113	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 12" o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.114	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 18" o SIMILAR	UNIDAD	6.622	1 día hábil
6.115	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 24" o SIMILAR	UNIDAD	9.076	1 día hábil
6.116	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 36" o SIMILAR	UNIDAD	10.840	1 día hábil
6.117	NIVEL DE ALUMINIO STANLEY 48" o SIMILAR	UNIDAD	15.630	1 día hábil
6.118	NIVEL STANLEY TORPEDO 8" MAGNETICO o SIMILAR	UNIDAD	3.277	1 día hábil
6.119	PRENSA ESQUINA 90° CARPINTERO	METRO	11.345	1 día hábil
6.120	PRENSA SARGENTO 18"	UNIDAD	10.076	1 día hábil
6.121	PRENSA SARGENTO 24"	UNIDAD	15.118	1 día hábil
6.122	PRENSA SARGENTO 36"	UNIDAD	17.563	1 día hábil
6.123	PRENSA TIPO C 2"	UNIDAD	2.857	1 día hábil
6.124	PRENSA TIPO C 3"	UNIDAD	3.697	1 día hábil
6.125	PRENSA TIPO C 4"	UNIDAD	4.874	1 día hábil
6.126	PRENSA TIPO C 5"	UNIDAD	5.294	1 día hábil
6.127	PRENSA TIPO C 6"	UNIDAD	5.966	1 día hábil
6.128	PRENSA TIPO C 8"	UNIDAD	7.479	1 día hábil
6.129	RASTRILLO 14 DIENTES CON MANGO	UNIDAD	11.471	1 día hábil
6.130	SERRUCHO CAPINTERO 18"	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.131	SERRUCHO CAPINTERO 20"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
6.132	SERRUCHO CAPINTERO 22"	UNIDAD	6.050	1 día hábil
6.133	SERRUCHO CAPINTERO 24"	UNIDAD	6.555	1 día hábil
6.134	SERRUCHO COSTILLA 12"	UNIDAD	7.731	1 día hábil
6.135	SERRUCHO COSTILLA 14"	UNIDAD	8.235	1 día hábil
6.136	SERRUCHO PUNTA 12"	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.137	SET BROCA AVELLANADORA #4, #6, #10	UNIDAD	10.378	1 día hábil
6.138	SET CUCHILLOS CARTONERO STANLEY	UNIDAD	11.429	1 día hábil
6.139	SET FREZADORA 12 PIEZAS 1/4"	UNIDAD	13.445	1 día hábil
6.140	SIERRA BICOPA BIMETAL 22MM	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.141	TIJERA CORTA TUBO PPR	UNIDAD	6.639	1 día hábil

6.142	TIJERA STANLEY HOJALATERO 7" o SIMILAR	UNIDAD	8.319	1 día hábil
6.143	TIJERA STANLEY HOJALATERO 10" o SIMILAR	UNIDAD	9.244	1 día hábil
6.144	TIZALINEAS STANLEY 47-442 30 MTS o SIMILAR	UNIDAD	5.546	1 día hábil
6.145	TORNILLO DE BANCO BASE GIRATORIA 4"	UNIDAD	24.370	1 día hábil
6.146	TORNILLO DE BANCO BASE GIRATORIA 6"	UNIDAD	47.059	1 día hábil
6.147	TORNILLO MEC N3 4" *LUQUE*	UNIDAD	14.790	1 día hábil

ITEM N° 7: MATERIALES DE PINTURA

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
7.1	ANTICORROSIVO 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	3.866	1 día hábil
7.2	ANTICORROSIVO GALON COLORES	UNIDAD	17.647	1 día hábil
7.3	BARNIZ MARINO 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	6.891	1 día hábil
7.4	BARNIZ MARINO GALON COLORES	UNIDAD	21.008	1 día hábil
7.5	BARNIZ VITRIFICANTE BTE 1/4 GALON NAT.	UNIDAD	13.109	1 día hábil
7.6	BARNIZ VITRIFICANTE BTE GALON NAT.	UNIDAD	31.840	1 día hábil
7.7	BARNIZ VITRIFICANTE S/BRILLO 1/4 GALON	UNIDAD	10.336	1 día hábil
7.8	BARNIZ VITRIFICANTE S/BRILLO GALON	UNIDAD	45.378	1 día hábil
7.9	BLOQUEADOR DE HUMEDAD DE 1 GALON	UNIDAD	37.731	1 día hábil
7.10	BROCHA HELA 1/2 X 1"	UNIDAD	1.092	1 día hábil
7.11	BROCHA HELA 1/2 X 2"	UNIDAD	1.765	1 día hábil
7.12	BROCHA HELA 1/2X 1 1/2"	UNIDAD	1.513	1 día hábil
7.13	BROCHA HELA 1/2X 2 1/2"	UNIDAD	2.437	1 día hábil
7.14	CAVE BOND 1 LT.	UNIDAD	6.387	1 día hábil
7.15	CAVE BOND 5 LTS.	UNIDAD	25.882	1 día hábil
7.16	CHILCO 46 1/4 GALON COLORES	UNIDAD	14.664	1 día hábil
7.17	CHILCO 46 GALON COLORES	UNIDAD	47.059	1 día hábil
7.18	CHILCOPISCINA GALON COLOR AZUL TAHITI	UNIDAD	53.571	1 día hábil
7.19	CINTA DE ENMASCARAR DE 1"	UNIDAD	1.176	1 día hábil
7.20	CINTA DE ENMASCARAR DE 1/2"	UNIDAD	504	1 día hábil
7.21	CINTA DE ENMASCARAR DE 1 1/2"	UNIDAD	1.597	1 día hábil
7.22	CINTA DE ENMASCARAR DE 2"	UNIDAD	2.101	1 día hábil
7.23	CINTA DE ENMASCARAR DE 3/4"	UNIDAD	1.050	1 día hábil
7.24	CINTA F/VID LOCKWOOD 45MTX48MM	UNIDAD	2.017	1 día hábil
7.25	CINTA FIBRA UNION VOLC. 48X45 MTS	UNIDAD	2.017	1 día hábil
7.26	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR AZUL O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7.27	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR BLANCO O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7.28	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR NEGRO O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil

7,29	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR ROJO O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,30	ESMALTE AL AGUA TRICOLOR VERDE O SIMILAR	UNIDAD	17.311	1 día hábil
7,31	ESMALTE SINTETICO 1/4 GL	UNIDAD	7.395	1 día hábil
7,32	ESMALTE SINTETICO GRIS PERLA	GALON	22.521	1 día hábil
7,33	ESMALTE SINTETICO IRIS GL AMARILLO	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,34	ESMALTE SINTETICO IRIS GL AZUL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,35	ESMALTE SINTETICO IRIS GL BLANCO	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,36	ESMALTE SINTETICO IRIS GL CELESTE	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,37	ESMALTE SINTETICO IRIS GL NEGRO	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,38	ESMALTE SINTETICO IRIS GL VERDE	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,39	FIBROSELLADOR 1/4 GALON	UNIDAD	6.546	1 día hábil
7,40	FIBROSELLADOR GALON	UNIDAD	21.840	1 día hábil
7,41	LATEX GALON COLOR AMARILLO	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,42	LATEX GALON COLOR AZUL	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,43	LATEX GALON COLOR BLANCO	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,44	LATEX GALON COLOR GRIS	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,45	LATEX GALON COLOR ROJO	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,46	LATEX GALON COLOR SALMON	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,47	LATEX GALON COLOR VERDE	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,48	LATEX GALON COLOR VERDE AGUA	UNIDAD	7.563	1 día hábil
7,49	LATEX TINETA BLANCO	UNIDAD	25.126	1 día hábil
7,50	LATEX TINETA COLORES	UNIDAD	31.008	1 día hábil
7,51	OLEO BRILLANTE COLOR AMARILLO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,52	OLEO BRILLANTE COLOR AZUL GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,53	OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,54	OLEO BRILLANTE COLOR BLANCO INVIERNO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,55	OLEO BRILLANTE COLOR CAFE CLARO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,56	OLEO BRILLANTE COLOR CAFE GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,57	OLEO BRILLANTE COLOR CELESTE GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,58	OLEO BRILLANTE COLOR DAMASCO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,59	OLEO BRILLANTE COLOR DAMASCO OSCURO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,60	OLEO BRILLANTE COLOR GRIS GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,61	OLEO BRILLANTE COLOR GRIS PERLA GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,62	OLEO BRILLANTE COLOR NEGRO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,63	OLEO BRILLANTE COLOR ROJO GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,64	OLEO BRILLANTE COLOR VERDE GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil

7,65	OLEO BRILLANTE COLOR VERDE MANZANA GALON, MARCA IRIS O SIMILAR	GL	20.336	1 día hábil
7,66	PASTA MURO GALON 6 KG	UNIDAD	6.050	1 día hábil
7,67	PASTA MURO TINETA 25 KG	UNIDAD	17.630	1 día hábil
7,68	PINTA CAL SACO 25 KG	UNIDAD	7.269	1 día hábil
7,69	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AMARILLA	TINETA	71.429	1 día hábil
7,70	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA AZUL	TINETA	71.429	1 día hábil
7,71	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA BLANCA	TINETA	71.429	1 día hábil
7,72	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA GRIS	TINETA	71.429	1 día hábil
7,73	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA ROJA	TINETA	71.429	1 día hábil
7,74	PINTURA DE TRANSITO ACRILICA VERDE	TINETA	71.429	1 día hábil
7,75	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR AMARILLA	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,76	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR AZUL	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,77	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR BLANCA	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,78	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR CELESTE	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,79	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR NEGRA	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,80	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR ROSADO	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,81	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR SALMON	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,82	PINTURA LATEX VINILICO EN BOLSA, COLOR VERDE	BOLSA	2.857	1 día hábil
7,83	PINTURA MULTITECHO, GL, COLORES	GL	31.765	1 día hábil
7,84	PINTURA PISCINA PREMIUM SOQ. GALON COLORES O SIMILAR	GL	39.664	1 día hábil
7,85	PINTURA PISCINA SIPA, SECADO RAPIDO	GL	46.134	1 día hábil
7,86	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA AMARILLO	GL	31.092	1 día hábil
7,87	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA AZUL	GL	33.277	1 día hábil
7,88	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA BLANCO	GL	33.277	1 día hábil
7,89	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA ROJO	GL	33.277	1 día hábil
7,90	PINTURA TRAFICO GALON COLORES AL AGUA VERDE	GL	33.277	1 día hábil
7,91	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,92	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,93	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE BLANCA TINET	UNIDAD	52.101	1 día hábil
7,94	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,95	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE FUERTE TINET.	UNIDAD	52.101	1 día hábil

7,96	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA TINET.	UNIDAD	52.101	1 día hábil
7,97	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE INTENSA GALON	UNIDAD	18.487	1 día hábil
7,98	PREPARADO ESMALTE AL AGUA BASE MEDIA TINET.	UNIDAD	52.101	1 día hábil
7,99	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE BLANCA GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,100	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE FUERTE GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,101	PREPARADO ESMALTE SINTETICO BASE MEDIA GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,102	PREPARADO ESMALTE SINTETICO INTENSA GL	UNIDAD	22.521	1 día hábil
7,103	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE BLANCA GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,104	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE FUERTE GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,105	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE INTENSA GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,106	PREPARADO OLEO BRILLANTE BASE MEDIA GALON	UNIDAD	20.336	1 día hábil
7,107	PREPARADO OLEO OPACO BASE BLANCA GALON	UNIDAD	26.218	1 día hábil
7,108	PREPARADO OLEO OPACO BASE INTENSA GALON	UNIDAD	26.218	1 día hábil
7,109	PREPARADO OLEO OPACO BASE MEDIA GALON	UNIDAD	26.218	1 día hábil
7,110	REMOVEDOR PINTURA AEROSOL 485 ML	UNIDAD	6.067	1 día hábil
7,111	REMOVEDOR PINTURA SOQUINA GALON o SIMILAR	UNIDAD	28.571	1 día hábil
7,112	REMOVEDOR PINTURA SOQUINA LITRO o SIMILAR	UNIDAD	8.908	1 día hábil
7,113	RENOVADOR DE GOMA AEROSOL KIT o SIMILAR	UNIDAD	3.529	1 día hábil
7,114	SELLADOR FIJADOR DE CAL GALON SOQUINA o SIMILAR	UNIDAD	12.437	1 día hábil
7,115	SELLADOR FIJADOR DE CAL TINETA SOQUINA o SIMILAR	UNIDAD	51.134	1 día hábil
7,116	SELLADOR MADERA 1/4 GALON SIPA o SIMILAR	UNIDAD	6.134	1 día hábil
7,117	SELLADOR MADERA GALON SIPA o SIMILAR	UNIDAD	23.529	1 día hábil
7,118	SPRAY COLORES	UNIDAD	2.689	1 día hábil
7,119	SPRAY COLORES METALIZADOS	UNIDAD	3.613	1 día hábil
7,120	SPRAY NEGRO BRILLANTE	UNIDAD	2.689	1 día hábil
7,121	TECHOCRYL COLORES GALON	UNIDAD	21.681	1 día hábil
7,122	TINTES PARA PINTURA, 250 CC	UNIDAD	3.025	1 día hábil
7,123	VITROLUX 60 GALON COLORES	UNIDAD	30.924	1 día hábil
7,124	VITROLUX 63 GALON COLORES	UNIDAD	37.647	1 día hábil
7,125	VITROLUX 65 GALON COLORES	UNIDAD	44.706	1 día hábil

ITEM N° 8: MATERIALES DE HORMIGÓN

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
8,1	BALDE CONCRETO O ALBAÑIL	UNIDAD	2.185	1 día hábil
8,2	BALDOSA 16 PANES, COLORES, PULIDA 40X40	M2	30.891	3 días hábiles
8,3	BALDOSA 16 PANES, COLORES, PULIDA 60X40	M2	39.412	3 días hábiles
8,4	BALDOSA 16 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 40X40	M2	30.891	3 días hábiles
8,5	BALDOSA 16 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 60X40	M2	39.412	3 días hábiles
8,6	BALDOSA 5 OVALOS, AMARILLA, 40X40	M2	30.908	3 días hábiles
8,7	BALDOSA 64 ESTOPEROLAS, AMARILLA, 40X40	M2	30.908	3 días hábiles
8,8	BALDOSA 64 PANES, COLORES, PULIDA 40X40	M2	37.723	3 días hábiles
8,9	BALDOSA 64 PANES, COLORES, PULIDA 60X40	M2	39.487	3 días hábiles
8,10	BALDOSA 64 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 40X40	M2	37.723	3 días hábiles
8,11	BALDOSA 64 PANES, GRIS ARROZ, PULIDA 60X40	M2	39.487	3 días hábiles
8,12	BALDOSA GARNO PLAYA (FULGET), GRIS, 40X40	M2	40.815	3 días hábiles
8,13	BALDOSA GRANALLA, GRIS ARROZ, 60X40	M2	28.739	3 días hábiles
8,14	BALDOSA GRANALLA, TABACO, 60X40	M2	32.824	3 días hábiles
8,15	BALDOSA GRANO PLAYA (FULGET), GRIS, 60X40	M2	40.815	3 días hábiles
8,16	BE FRAGUE COLORES BOLSA DE 1KG	UNIDAD	1.261	1 día hábil
8,17	BEKRON AC BALDE DE 15KG o SIMILAR	UNIDAD	14.454	1 día hábil
8,18	BEKRON AC BALDE DE 25KG o SIMILAR	UNIDAD	18.487	1 día hábil
8,19	BEKRON SACO 25 KG o SIMILAR	UNIDAD	3.109	1 día hábil
8,20	BLOQUETA 14X19X39	UNIDAD	832	1 día hábil
8,21	BLOQUETA DE 09X19X39	UNIDAD	756	1 día hábil
8,22	CAJA DE CERÁMICAS DE 20 X 30 CM. (BLANCO)	CAJA	13.109	1 día hábil
8,23	CAJA DE CERÁMICAS DE 40 X 40 CM. (BLANCO)	CAJA	18.487	1 día hábil
8,24	CAJA DE CERÁMICAS DE 40 X 40 CM. (COLOR)	CAJA	18.487	1 día hábil
8,25	CAJA DE PORCELANATO DE 60 X 60 CM.	CAJA	26.891	1 día hábil
8,26	CARRETILLA COMPENSADA C/ RUEDA PANT.	UNIDAD	63.866	1 día hábil
8,27	CARRETILLA CONCRETERA C/ RUEDA	UNIDAD	78.193	1 día hábil
8,28	CARRETILLA DOSIFICADORA	UNIDAD	56.303	1 día hábil
8,29	CEMENTO BLANCO BOLSA DE 1KG	UNIDAD	1.345	1 día hábil
8,30	CEMENTO GRIS SACO DE 25 KG	UNIDAD	3.950	1 día hábil
8,31	COPA DOBLE DIAMANTADA 4 X 5/8 P/ HORMIGÓN	UNIDAD	26.891	1 día hábil

8,32	COPA DOBLE DIAMANTADA 7 X 5/8 P/ HORMIGON	UNIDAD	43.697	1 día hábil
8,33	CORTADOR DE CERÁMICA 60CM	UNIDAD	40.000	1 día hábil
8,34	DISCO CORTE CERAMICA DE 41/2 DIAMANTADO	UNIDAD	4.118	1 día hábil
8,35	FRAGUE BALDOSAS	KG	1.261	1 día hábil
8,36	FRAGUE COLORES BOLSA DE 5KG	UNIDAD	6.639	1 día hábil
8,37	FRAGUE PORCELANATO	KG	1.261	1 día hábil
8,38	LLANA ACERO 300X180X150 LU-300	UNIDAD	9.076	1 día hábil
8,39	LLANA ACERO DENTADA 280X130 LD -280-10	UNIDAD	7.227	1 día hábil
8,40	LLANA ACERO DENTADA LD -280-1	UNIDAD	7.227	1 día hábil
8,41	LLANA ACERO GRANDE 300X15 L305	UNIDAD	9.076	1 día hábil
8,42	LLAVE ANGULAR 1/2 HE-HE	UNIDAD	2.773	1 día hábil
8,43	MARCO CON TAPA CUADRADA PARA CÁMARA 60 X 60	UNIDAD	19.319	1 día hábil
8,44	MOLINETE MULTIUSO REGULABLE	UNIDAD	23.529	1 día hábil
8,45	MORTERO ESTUCO INTERIOR 25 KG	UNIDAD	4.874	1 día hábil
8,46	MORTERO PEGA ALBAÑIL SACO DE 25 KG	UNIDAD	4.538	1 día hábil
8,47	MORTERO PEGA ENCHAPE SACO DE 25 KG	UNIDAD	4.370	1 día hábil
8,48	NIVELADOR ESPACIADOR PORCELANATO 1,5MM 100 UNIDADES	BOLSA	3.950	1 día hábil
8,49	NIVELADOR ESPACIADOR PORCELANATO 2,0MM 100 UNIDADES	BOLSA	3.950	1 día hábil
8,50	PALA CONCRETERA CUADRADA, MANGO CORTO	UNIDAD	8.739	1 día hábil
8,51	PALA PUNTA CUADRADA	UNIDAD	9.235	1 día hábil
8,52	PALA PUNTA HUEVO C / MANGO MADERA	UNIDAD	8.059	1 día hábil
8,53	PEGAMENTO PARA PORCELANATO	UNIDAD	5.294	1 día hábil
8,54	PICOTA PUNTA- RAMA CON MANGO	UNIDAD	14.790	1 día hábil
8,55	PLANA BOTADORA 202-6"	UNIDAD	2.269	1 día hábil
8,56	PLANA BOTADORA 202-7"	UNIDAD	2.521	1 día hábil
8,57	PLANA BOTADORA 202-8"	UNIDAD	2.689	1 día hábil
8,58	PLATACHO 140X400 PR4014 M/MAD RAULI-PROF	UNIDAD	10.924	1 día hábil
8,59	PLATACHO MADERA 140X300 MM	UNIDAD	7.563	1 día hábil
8,60	PLATACHO MADERA 25x11 CM. O SIMILAR	UNIDAD	7.311	1 día hábil
8,61	RUEDA MOLDAJE 15 MM	UNIDAD	25	1 día hábil
8,62	RUEDA MOLDAJE 20 MM	UNIDAD	42	1 día hábil
8,63	RUEDA MOLDAJE 25 MM	UNIDAD	50	1 día hábil
8,64	SEPARADOR CERAMICA 2MM (100 UNIDADES)	SET	1.345	1 día hábil
8,65	SEPARADOR CERAMICA 3MM (100 UNIDADES)	SET	1.345	1 día hábil
8,66	SEPARADOR CERAMICA 5MM (100 UNIDADES)	SET	1.429	1 día hábil
8,67	SOLERA TIPO A	UNIDAD	10.336	1 día hábil
8,68	SOLERILLAS DE PASAJE DE 20 X 60 X 100 CM.	UNIDAD	3.529	1 día hábil
8,69	RUEDA CARRETILLA PANTERA 350 X 8	UNIDAD	14.286	1 día hábil

ITEM N° 9: MATERIALES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M	VALOR UNITARIO NETO	PLAZO DE ENTREGA
9,1	BUZO TIPO OVEROL CON REFLECTANTE	UNIDAD	6.555	1 día hábil
9,2	CASCO ELECTRICO	UNIDAD	4.370	1 día hábil
9,3	CASCO SEGURIDAD COLORES	UNIDAD	2.941	1 día hábil
9,4	CASCO SEGURIDAD CON BARBIQUEJO 4 PUNTAS	UNIDAD	3.025	1 día hábil
9,5	CHALECO REFLECTANTE MALLA AMARILLO	UNIDAD	2.521	1 día hábil
9,6	CHALECO REFLECTANTE MALLA NARANJA	UNIDAD	2.521	1 día hábil
9,7	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 12"	UNIDAD	5.210	1 día hábil
9,8	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 18"	UNIDAD	5.294	1 día hábil
9,9	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 28"	UNIDAD	7.227	1 día hábil
9,10	CONO SEÑALIZACION NARANJO/ROJO 36"	UNIDAD	13.529	1 día hábil
9,11	FILTRO RESPIRADOR ACIDO	UNIDAD	6.092	1 día hábil
9,12	FILTRO RESPIRADOR GASES	UNIDAD	6.092	1 día hábil
9,13	FILTRO RESPIRADOR VAPOR	UNIDAD	6.092	1 día hábil
9,14	GUANTE ANTICORTE AMARILLO	PAR	2.983	1 día hábil
9,15	GUANTE CABRITILLA C/FORRO	PAR	3.193	1 día hábil
9,16	GUANTE CABRITILLA S/FORRO	PAR	2.353	1 día hábil
9,17	GUANTE DE ALBAÑIL	PAR	1.681	1 día hábil
9,18	GUANTE DESCARNE PUÑO CORTO	PAR	2.605	1 día hábil
9,20	GUANTE HILO PVC	PAR	588	1 día hábil
9,21	GUANTE MULTIFLEX	PAR	1.261	1 día hábil
9,22	GUANTE NITRIL	PAR	1.429	1 día hábil
9,23	GUANTE PVC ROJO LARGO	PAR	3.025	1 día hábil
9,24	GUANTE SOLDADOR FORRADO LARGO	PAR	4.286	1 día hábil
9,25	GUANTE SOLDADOR REFORZADO KEVLAR AZUL	PAR	3.529	1 día hábil
9,26	GUANTES POLICOTÓN	PAR	714	1 día hábil
9,27	LENTE DE SEGURIDAD 3M COD. 11228 CLARO o SIMILAR	UNIDAD	1.597	1 día hábil
9,28	LENTE DE SEGURIDAD 3M COD. 11229 OSCURO o SIMILAR	UNIDAD	1.597	1 día hábil
9,29	LENTE DE SEGURIDAD, TIPO COMBATE	UNIDAD	4.336	1 día hábil
9,30	MALLA FAENERA 1x45 M, NARANJA	UNIDAD	10.924	1 día hábil
9,31	MASCARA RESPIRADOR 3200 1 VIA 3M o SIMILAR	UNIDAD	10.336	1 día hábil
9,32	MASCARILLA 8210 P/POLVO 3M o SIMILAR	UNIDAD	1.588	1 día hábil
9,33	MASCARILLA ANTIPOLVO ECONOMICA	UNIDAD	210	1 día hábil
9,34	OVEROL BCO MICROTECH L FUMIG GILI	UNIDAD	1.672	1 día hábil
9,35	PROTECTOR FACIAL CON VISOR	UNIDAD	5.462	1 día hábil
9,36	PROTECTOR DE OIDO, TIPO FONO	UNIDAD	4.118	1 día hábil
9,37	PROTECTOR DE OIDO, TIPO TAPONES (PAR)	UNIDAD	420	1 día hábil
9,38	PROTECTOR SOLAR 1000ML	UNIDAD	15.546	1 día hábil
9,39	PROTECTOR SOLAR 120 CC	UNIDAD	2.773	1 día hábil
9,40	TRAJE AMARILLO PVC M-L-XL	UNIDAD	7.563	1 día hábil
9,41	ZAPATOS DE SEGURIDAD, MODELO DARROKA BRULE o SIMILAR	UNIDAD	25.378	1 día hábil
9,42	ZAPATOS DE SEGURIDAD, MODELO QUEBECK o SIMILAR	UNIDAD	45.882	1 día hábil

2.- Declárese Desierto los siguientes SUB-ÍTEMS del N°1: MATERIALES DE FERRETERIA, debido a que el proponente a adjudicar no los oferta:

ÍTEM N°1: MATERIALES DE FERRETERIA		
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M
1,480	PERFIL POLICARBONATO H TRASLUCIDO 4-6 MM, 2,90 M	UNIDAD
1,481	PERFIL POLICARBONATO H TRASLUCIDO 8-10 MM, 2,90 M	UNIDAD
1,482	PERFIL POLICARBONATO U TRASLUCIDO 4-6 MM, 2,10 M	UNIDAD
1,483	PERFIL POLICARBONATO U TRASLUCIDO 8-10 MM, 2,10 M	UNIDAD

3.- Declárese Desierto los siguientes SUB-ÍTEMS del N°3: MATERIALES DE BARRACA DE MADERA, debido a que el proponente a adjudicar no los oferta:

ÍTEM N° 3: MATERIALES DE BARRACA DE MADERA		
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M
3,220	PLACA CIELO FIBRA MINERAL 120X60CM	UNIDAD
3,221	PLACA CIELO FIBRA MINERAL 60X60CM	UNIDAD

4.- Declárese Desierto los siguientes SUB-ÍTEMS del N°4: MATERIALES DE ELECTRICIDAD, debido a que el proponente a adjudicar no los oferta:

ÍTEM N° 4: MATERIALES DE ELECTRICIDAD		
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M
4,89	EQUIPO FLUORESCENTE 1X18	UNIDAD
4,90	EQUIPO FLUORESCENTE 1X36	UNIDAD

5.- Declárese Desierto los siguientes SUB-ÍTEMS del N°5: MATERIALES EQUIPOS, debido a que el proponente a adjudicar no los oferta:

ÍTEM N° 5: MATERIALES EQUIPOS		
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M
5,38	GENERADOR DIESEL, MODELO KDF 1100, MARCA KOOP, KDF 11,000.XE	UNIDAD

6.- Declárese Desierto los siguientes SUB-ÍTEMS del N°9: MATERIALES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, debido a que el proponente a adjudicar no los oferta:

ÍTEM N° 9: MATERIALES ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		
SUB-ITEM	NOMBRE PRODUCTO	U.M
9,19	GUANTE ELECTRICO	PAR

7.- Designese a la **Secretaria Comunal de Planificación y Dirección de Servicios Traspasados** como Unidad Técnica a cargo de la presente Propuesta, la que estará encargada de la correcta y oportuna ejecución del contrato a que de origen la adjudicación de presente proceso licitatorio.

8.- La totalidad de los productos solicitados en materia de la presente propuesta, serán financiados por la Municipalidad de Alto Hospicio, según disponibilidad de fondos destinados para el presente contrato, con cargo a la cuenta N°215-22-04-999, "Otros-Materiales de Uso y Consumo", del Presupuesto Municipal Vigente **dependiendo del área** que corresponda el requerimiento (Municipal, Salud o Cementerio Municipal), o en su defecto a una cuenta distinta la cual será reflejada en la orden de compra respectiva.

9.- Infórmese y Publíquese en el Sistema de Información, el presente Decreto Alcaldicio, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 108 letra a) N° 8, del Reglamento de la Ley N° 19.886

Fdo. Don **Patricio Elias** , Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don **José Jesús Valenzuela Díaz**, Secretario Municipal. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

Nuestro mejor momento de Vida

SECRETARIO MUNICIPAL

JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ

SECRETARIO MUNICIPAL

Multicultural

Recepción
Distribución:
Adm. y Finanzas
Dir. Control
Secoplac
Adm. Municipal
Encargado Portal