



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



0 7999



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

Alto Hospicio, 04 de septiembre del 2025

A : PATRICIO ELÍAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DE : JAIME AROS BINIMELIS
DIRECTOR COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Por medio de la presente, se informa que ha finalizado el proceso licitatorio N° 091/2025, denominado "**Mejoramiento Multicancha Junta de Vecinos Villa Las Américas, Comuna de Alto Hospicio**", ID **3447-128-LP25**, adjunto remito a UD. informe de evaluación, confeccionado por la Comisión designada para estos fines, donde se propone la **ADJUDICACIÓN** del presente proceso licitatorio al proponente "**GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA**", RUT: **76.251.489-3**, por haber obtenido buenas calificaciones dentro del proceso de evaluación y cumplir con las condiciones técnicas solicitadas en las bases de licitación.

Atentamente,



JAIME AROS BINIMELIS
DIRECTOR COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tomo conocimiento y apruebo,



PATRICIO ELÍAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



INFORME DE EVALUACIÓN

Nombre Propuesta	:	“Mejoramiento Multicancha Junta de Vecinos Villa Las Américas, Comuna de Alto Hospicio”.
Unidad Técnica	:	Dirección de Obras Municipales – en adelante DOM.
Número Propuesta	:	091/2025.
ID Mercado Público	:	3447-128-LP25.

La Municipalidad en conformidad al **Decreto Alcaldicio N° 3.778/2025**, de fecha **11 de junio del 2025**, donde se autoriza el llamado a Licitación Pública y aprueban las bases administrativas, técnicas y anexos de la Propuesta Pública N° **091/2025**, denominada **“Mejoramiento Multicancha Junta de Vecinos Villa Las Américas, Comuna de Alto Hospicio”**, ID Mercado Público N° **3447-128-LP25**, Acta de Apertura publicada con fecha **23 de julio del 2025**, y toda vez finalizados los procedimientos establecidos en la Ley N° 19.886 de Contratación y Compras Públicas para la recepción de ofertas, se procede al análisis de éstas, de acuerdo a los requisitos dispuestos en las bases de licitación que rigen el presente proceso.

1. DE LA APERTURA

Siendo las **15:30 horas** del día **lunes 14 de julio del 2025**, en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación de Alto Hospicio, se procedió a la apertura pública de la licitación N° **091/2025**, denominada **“Mejoramiento Multicancha Junta de Vecinos Villa Las Américas, Comuna de Alto Hospicio”**, ID Mercado Público N° **3447-128-LP25**, según consta en acta de apertura, presentándose las siguientes ofertas:

N°	RUT PROVEEDOR	PROVEEDOR	ESTADO
1	8.444.884-2	LIBORIO FLORES CASTRO	<u>OFERTA ACEPTADA:</u> El proponente CUMPLE con presentar la totalidad de la documentación requerida en el Artículo 54° de las Bases Administrativas.
2	76.251.489-3	GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	<u>OFERTA ACEPTADA:</u> El proponente CUMPLE con presentar la totalidad de la documentación requerida en el Artículo 54° de las Bases Administrativas.
3	76.782.519-6	CONSTRUCTORA DAMIÁN PÉREZ LTDA (INPROYER LTDA.)	<u>OFERTA ACEPTADA:</u> El proponente CUMPLE con presentar la totalidad de la documentación requerida en el Artículo 54° de las Bases Administrativas.
4	77.214.699-K	CONSTRUCTORA LELUNA SPA	<u>OFERTA ACEPTADA CON OBSERVACIONES:</u> El proponente no cumple con presentar la totalidad de la documentación requerida en el Artículo 54° de las Bases Administrativas. No obstante, adjunta los documentos esenciales exigidos para la



			<p>admisibilidad de la oferta, por lo que esta se considera válida para efectos de su evaluación.</p> <p>Observación:</p> <p>En virtud de lo dispuesto en el Artículo 64° de las Bases Administrativas, la Comisión de Apertura deja constancia de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• Artículo 54°, Numeral 1.1.3: El proponente no adjunta Anexo N°3: Declaración Jurada Simple Programa de Integridad, debidamente completado y firmado.• Artículo 54°, Numeral 1.1.4: El proponente no adjunta Certificado de Inscripción en el SII, el cual acredite su inscripción en el giro o rubro comercial correspondiente a la naturaleza del servicio objeto de la presente licitación.• Artículo 54°, Numeral 2.2.4: El proponente adjunta la patente comercial como documento para la acreditación de presencia en la comuna, sin embargo, este se encuentra con fecha de vencimiento el 30 de Junio del 2025, por lo tanto, no cumple con estar vigente. <p>Sin perjuicio de lo anterior, y en conformidad con lo establecido en el Artículo 67° de las mismas Bases, se permite la admisión de ofertas que presenten errores u omisiones de carácter no esencial o meramente formal, siempre que estas no afecten el principio de igualdad entre los oferentes ni impidan la correcta evaluación comparativa de las ofertas.</p> <p>En consecuencia, dado que el error mencionado no incide en el contenido sustantivo de la oferta ni afecta los criterios técnicos, económicos o administrativos que serán objeto de evaluación, la oferta se considera formalmente admisible, sin perjuicio de que se requiera su regularización posterior conforme al procedimiento que establezca la entidad licitante.</p>
5	77.634.721-3	MOUNTPPIPE CHILE HDPE SPA	<p>OFERTA ACEPTADA CON OBSERVACIONES:</p> <p>El proponente no cumple con presentar la totalidad de la documentación requerida en el Artículo 54° de las Bases Administrativas. No obstante, adjunta los documentos esenciales exigidos para la admisibilidad de la oferta, por lo que esta se considera válida para efectos de su evaluación.</p>



			<p>Observación:</p> <p>En virtud de lo dispuesto en el Artículo 64° de las Bases Administrativas, la Comisión de Apertura deja constancia de lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artículo 54°, Numeral 2.2.4: El proponente <u>no acompaña la documentación requerida para acreditar su presencia en la comuna</u> en la que se ejecutará la obra, antecedente solicitado en las bases de licitación para certificar su ubicación y vínculo territorial con el lugar de ejecución del contrato. <p>Sin perjuicio de lo anterior, y en conformidad con lo establecido en el Artículo 67° de las mismas Bases, se permite la admisión de ofertas que presenten errores u omisiones de carácter no esencial o meramente formal, siempre que estas no afecten el principio de igualdad entre los oferentes ni impidan la correcta evaluación comparativa de las ofertas.</p> <p>En consecuencia, dado que el error mencionado no incide en el contenido sustantivo de la oferta ni afecta los criterios técnicos, económicos o administrativos que serán objeto de evaluación, la oferta se considera formalmente admisible, sin perjuicio de que se requiera su regularización posterior conforme al procedimiento que establezca la entidad licitante.</p>
--	--	--	---

2. DE LA OFERTA Y PROPONENTES VÁLIDAMENTE ACEPTADOS EN ETAPA DE APERTURA.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 54° de las Bases Administrativas, relativo a los antecedentes requeridos para la admisibilidad de las ofertas, esta comisión deja constancia de que el proponente indicado a continuación **cumple con la totalidad de los requisitos formales exigidos**, habiendo presentado correctamente los documentos esenciales y complementarios solicitados.

A continuación, se resumen la identificación de los proponentes aceptados:

2.1. PROPONENTE:

Nombre	:	Liborio Flores Castro.
RUT	:	15.444.444-4
Dirección	:	Entreprovenientes.
Comuna	:	Camíña.
Celular	:	71.111.111
Correo Electrónico	:	liborio.flores@comunaaltohospicio.cl



2.2. PROPONENTE:

Nombre : Gestión y Negocios DL2 SPA.
RUT : 76.251.489-3.
Dirección : Avenida Gabriela Mistral N°4385.
Comuna : Alto Hospicio.
Celular : +56 9 900 401070
Correo Electrónico : insumosdl2@gmail.com
Representante Legal : Guillermo Andres Castillo Garcia.
RUT : 11.111.111-1

2.3. PROPONENTE:

Nombre : Constructora Damián Pérez Limitada (INPROYER LIMITADA).
RUT : 76.782.519-6.
Dirección : Pasaje Los Perales N°2937.
Comuna : Alto Hospicio.
Celular : +56 9 900 401070
Correo Electrónico : construtoradamianperez@gmail.com
Representante Legal : Damián Pérez Flores.
RUT : 21.111.111-1

2.4. PROPONENTE:

Nombre : Constructora Leluna SPA.
RUT : 77.214.699-K
Dirección : Cerro Esmeralda N° 3557.
Comuna : Alto Hospicio.
Telefono : +56- (57) 2723094.
Celular : +56 9 900 401070 / +56 9 900 401070
Correo Electrónico : construtoraleluna@gmail.com
Representante Legal 1 : Jorge Navarro Bustamante.
RUT 1 : 11.111.111-1
Representante Legal 2 : Oscar Leyton Sepulveda.
RUT 2 : 11.111.111-1

2.5. PROPONENTE:

Nombre : Mountpipe Chile HDPE SPA.
RUT : 77.634.721-3.
Dirección : Hector Basualto N° 998.
Comuna : Pozo Almonte.
Celular : +56 9 900 401070
Correo Electrónico : mbaez@mountpipechile.cl / marjoriealejandrabaез@gmail.com
Representante Legal 1 : Constanza Castañeda Baez.
RUT 1 : 11.111.111-1
Representante Legal 2 : Marjorie Alejandra Baez Camilo.
RUT 2 : 11.111.111-1

3. **EVALUACIÓN DE ADMISIBILIDAD TÉCNICA PRELIMINAR (PRECALIFICACIÓN)**

En conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones de Carácter General N° 6/2024 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, las licitaciones de obra pública municipal deberán efectuarse mediante un procedimiento de asignación en **dos etapas**, con el objeto de fomentar la participación, resguardar la libre competencia y garantizar un trato igualitario entre los oferentes.

La **primera etapa** estará destinada exclusivamente a la calificación de los oferentes, evaluándose únicamente factores de habilitación o aptitud para presentar ofertas.

A modo de conocimiento, se informó a los interesados que el presupuesto disponible para la ejecución de las presentes obras asciende a **\$122.956.520 (ciento veintidós millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos veinte pesos), impuestos incluidos.**

Para este proceso en particular, se ha definido como **requisito habilitante** que los oferentes acrediten **experiencia en la ejecución de obras similares**, por un **monto acumulado igual o superior a \$147.547.824 (ciento cuarenta y siete millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos), impuestos incluidos, equivalente al 120% del presupuesto disponible**, conforme a lo establecido en las bases administrativas.

La experiencia deberá ser acreditada conforme a las indicaciones del **Art.54°, Nro.2.2.1) de las Bases Administrativas, el cual indica los siguientes parámetros de medición:**

- Se entenderá como **“experiencia en obras similares”** aquellas que involucren mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, que **tengan un presupuesto igual o superior al 50%** del monto disponible de esta licitación, es decir, **al menos \$61.478.260 CLP.**
- Se considerarán válidas únicamente aquellas experiencias que hayan sido ejecutadas entre el año 2021 hasta la fecha de apertura de las ofertas.
- Aquellas obras que se encuentren **incluidas en el formulario de experiencia y que no presenten documentos verifcadores,** no serán contabilizadas como experiencia válida.
- Aquellas obras que se encuentren solamente los **documentos verifcadores, pero estos no se indican en el formulario de experiencia,** no serán contabilizadas como experiencia válida. Se solicita que, en los documentos enviados para acreditación de experiencia, se visualice claramente el **nombre de la obra, mandante y monto del contrato.**
- Los oferentes deberán adjuntar al momento de la presentación de su oferta cualquiera de los siguientes documentos con el fin de acreditar la experiencia indicada en el anexo:



- **Certificados de cumplimiento o Recepción de obras ejecutadas emitidos por instituciones Públicas** que actúan como mandante de una obra, debiendo indicar como mínimo, **nombre de la obra, mandante y monto del contrato.** En caso de que la información requerida no sea claramente visible o verificable en el documento presentado, el oferente deberá acompañar el **respectivo contrato** debidamente firmado por ambas partes. **De no cumplirse con esta exigencia, la experiencia no será considerada válida para efectos de evaluación.**
- **Certificados de cumplimiento o Recepción de obras ejecutadas emitidos por Privados** que actúan como mandante de una obra, debiendo indicar como mínimo, **nombre de la obra, mandante y monto de la obra.** En caso de que la información requerida no sea claramente visible o verificable en el documento presentado, el oferente deberá acompañar el **respectivo contrato** debidamente firmado por ambas partes. **De no cumplirse con esta exigencia, la experiencia no será considerada válida para efectos de evaluación.**
- **Copia Contratos debidamente suscrito por las partes.** En dichos documentos se debe visualizar y/o identificar claramente **nombre de la obra, mandante y monto del contrato**, caso contrario no será contabilizado como experiencia válida.

La evaluación de esta etapa se realizará bajo el principio de cumplimiento estricto, conforme a la modalidad de "**Cumple**" o "**No Cumple**", sin asignación de puntajes ni ponderaciones.

Solo si el oferente acredita el cumplimiento íntegro de los requisitos habilitantes podrá avanzar a la **segunda etapa** del proceso de evaluación.

3.1. **PROPONENTE: LIBORIO FLORES CASTRO.**

Con base en lo indicado en el Anexo N°4, el proveedor declara **doce (12) experiencias:**

Experiencia 1

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
1	Ilustre Municipalidad de Camiña.	Ampliación Edificio Consistorial de Camiña.	2020 -2021	\$59.000.962
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 15-9-2020 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Plazo de ejecución 150 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno, por lo que los trabajos finalizaron el 2021. o Factura 97 de fecha 9/2/2021 sin embargo esta es por el monto de \$23.011.635 lo cual no coincide con el



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<p>monto total de la obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Orden de compra N°4031-30-SE20 por el monto total de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 2

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
2	Ilustre Municipalidad de Camiña.	Construcción Techumbre Multicancha de Saiña.	2020 - 2021	\$60.000.062
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✓	✗	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 29/10/2020 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Plazo de ejecución 150 días corridos a contar de la fecha de entrega de terreno, por lo que los trabajos finalizaron el 2021. o Orden de compra N°4031-38-SE20 por el monto total de la obra. o Acta de Recepción Definitiva sin observaciones donde se visualiza el nombre del proyecto. o Certificado de recepción definitiva donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	No Cumple con el monto mínimo solicitado por obra acreditada		

Experiencia 3

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
3	Ilustre Municipalidad de Huara.	Construcción Techado Multicancha de Chiapa.	2022	\$93.427.495
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Anexo de Contrato de fecha 7/4/2022 el cual no permite verificar el monto total contratado, por lo que no se puede considerar válido. o Plazo de ejecución 200 días corridos



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<p>a contar de la fecha de entrega de terreno, por lo que los trabajos finalizaron el 2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Factura 147 de fecha 22/2/2022 sin embargo esta es por el estado de pago N°3 por el monto de \$46.345.281 lo cual no coincide con el monto total de la obra. o Orden de compra N°5908-18-SE21 por el monto total de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>Dado que la Orden de Compra y la Factura no se encuentran contempladas en las bases como medios válidos para acreditar experiencia, y que no se acompaña certificado de recepción ni contrato completo debidamente firmado (proponente adjunta anexo de contrato), esta experiencia no puede ser considerada para efectos de evaluación.</p>		

Experiencia 4

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
4	Ilustre Municipalidad de Camiña.	Reposición Casas de Huéspedes para Funcionarios Municipales, de la Salud y Educación	2021	\$410.004.230
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✔	✔	<ul style="list-style-type: none"> o Decreto N° 1153 de fecha 09/11/2021 el cual aprueba el contrato para ejecución de las obras. o Contrato de fecha 9/11/2021 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Plazo de ejecución 500 días corridos a contar de la firma del acta de entrega de terreno, por lo que los trabajos finalizaron el 2023. o Factura 165 de fecha 29/12/2022 sin embargo esta es por el estado de pago N°4 por el monto de \$25.420.121 lo cual no coincide con el monto total de la obra. o Orden de compra N°4031-32-SE21 por el monto total de la obra. o Certificado de recepción definitiva donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros. El proyecto presentado no corresponde a este tipo de intervención</p>		



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

ni se enmarca dentro de las categorías establecidas, por lo que no cumple con el criterio de obra similar señalado en las bases administrativas.

Experiencia 5

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
5	Ilustre Municipalidad de Camiña.	Reposición Sala Multiuso de Camiña.	2021	\$412.004.031
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 9/11/2021 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Plazo de ejecución 270 días corridos a contar de la firma del acta de entrega de terreno, por lo que los trabajos finalizaron el 2022. o Factura 162 de fecha 24/11/2022 sin embargo esta es por el estado de pago N°4 por el monto de \$50.521.078 lo cual no coincide con el monto total de la obra. o Orden de compra N°4031-30-SE21 por el monto total de la obra. o Certificado de recepción definitiva donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.		

Experiencia 6

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
6	Ilustre Municipalidad de Camiña.	Construcción Sede Social de Pacagua, Comuna De Camiña.	2023	\$116.177.796
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 14/11/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Plazo de ejecución 152 días corridos a contar de la firma del acta de entrega de terreno, por lo que los



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<p>trabajos finalizaron el 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Factura 190 de fecha 6/6/2024 sin embargo esta es por el estado de pago N°2 por el monto de \$78.017.852 lo cual no coincide con el monto total de la obra. o Orden de compra N°4031-65-SE23 por el monto total de la obra. o Certificado de recepción definitiva donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 7

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
7	Ilustre Municipalidad de Camiña.	Reposición Plaza Publica de Moquella, Comuna de Camiña.	2024	\$100.229.404
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 16/4/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Plazo de ejecución 98 días corridos a contar de la firma del acta de entrega de terreno, por lo que los trabajos finalizaron el 2024. o Orden de compra N°4031-25-SE24 por el monto total de la obra. o Factura 194 de fecha 4/9/2024 sin embargo esta es por el estado de pago N°1 por el monto de \$81.808.408 lo cual no coincide con el monto total de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 8

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
8	Ilustre Municipalidad de Camiña.	Ampliación Sala del Adulto Mayor.	2021	\$89.001.696



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✔	✔	<ul style="list-style-type: none"> ○ Orden de compra N°4031-48-SE20 por el monto total de la obra. ○ Acta de Recepción Definitiva sin observaciones donde se visualiza solamente el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	<p>No Cumple Dado que la Orden de Compra no se encuentra contemplada en las bases como medio válido para acreditar experiencia, y que no se acompaña el contrato completo debidamente firmado, esta experiencia no puede ser considerada para efectos de evaluación.</p> <p>Además la experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 9

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
	Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte.	Sate - Reposición Cierre Perimetral Frontal Eleam Localidad de la Tirana.	2024	\$149.581.517
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
9	✘	✔	✔	<ul style="list-style-type: none"> ○ Decreto N° 517 de fecha 02/8/2024 el cual aprueba el contrato para ejecución de las obras. ○ Contrato de fecha 5/8/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Plazo de ejecución 120 días corridos a contar de la firma del acta de entrega de terreno, por lo que los trabajos finalizaron el 2024. ○ Orden de compra N°2591-603-SE24 por el monto total de la obra. ○ Factura 201 de fecha 11/12/2024 sin embargo esta es por el estado de pago N°2 por el monto de \$36.217.739 lo cual no coincide con el monto total de la obra. ○ Acta de recepción provisoria donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento,</p>		



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

		reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.
--	--	--

Experiencia 10

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
10	Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte.	[Sate] - Reposición Zona de Servicios Piscina Municipal de Pozo Almonte.	2024	\$148.512.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Decreto N° 8090 de fecha 14/10/2024 el cual aprueba el contrato para ejecución de las obras. o Contrato de fecha 11/10/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Plazo de ejecución 90 días corridos a contar de la firma del acta de entrega de terreno, por lo que los trabajos finalizaron el 2025. o Orden de compra N°2591-1025-SE24 por el monto total de la obra. o Factura 202 de fecha 11/12/2024 sin embargo esta es por el estado de pago N°1 por el monto de \$27.913.384 lo cual no coincide con el monto total de la obra. o Acta de recepción provisoria donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.		

Experiencia 11

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
11	Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte.	Mejoramiento Sede Social J.V. N°11 Las Quintas Pozo.	2024	\$151.606.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	✓	✓	o Decreto N° 8702 de fecha 13/11/2024 el cual aprueba el contrato para

10-SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Avda. Ramón Pérez Opazo N° 3125 – Fono (57) 2583043 – Fono (57) 2583047

Comuna de Alto Hospicio – Región de Tarapacá

Página 13 de 78



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<p>ejecución de las obras.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 5/11/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Plazo de ejecución 119 días corridos a contar de la firma del acta de entrega de terreno, por lo que los trabajos finalizaron el 2025. o Orden de compra N°2591-1112-SE24 por el monto total de la obra. o Factura 209 de fecha 6/2/2025 sin embargo esta es por el estado de pago N°1 por el monto de \$29.345.855 lo cual no coincide con el monto total de la obra. o Acta de recepción provisoria donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. Cabe señalar que en acta se señala un plazo de ejecución de 129 días corridos lo que hace presumir hubo aumento de plazo.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 12

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
12	Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte.	Mejoramiento Plaza Los Algarrobo Municipalidad de Pozo Almonte.	2024	\$152.379.500
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Decreto N° 8701 de fecha 13/11/2024 el cual aprueba el contrato para ejecución de las obras. o Contrato de fecha 5/11/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Plazo de ejecución 119 días corridos a contar de la firma del acta de entrega de terreno, por lo que los trabajos finalizaron el 2025. o Orden de compra N°2591-1130-SE24 por el monto total de la obra.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<ul style="list-style-type: none"> o Factura 213 de fecha 3/3/2025 sin embargo esta es por el estado de pago N°1 por el monto de \$29.196.995 lo cual no coincide con el monto total de la obra. o Acta de recepción provisoria donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. Cabe señalar que en acta se señala un plazo de ejecución de 134 días corridos lo que hace presumir hubo aumento de plazo.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Conclusiones.

El proveedor **no cumple con el requisito habilitante** establecido en las Bases Administrativas, específicamente el **Art. 54° N° 2.2.1**. En consecuencia, **no es posible acreditar el cumplimiento del requisito habilitante de experiencia**, conforme a lo exigido en las bases administrativas, por lo que **la oferta se declara inadmisibles**.

3.2. PROPONENTE: GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA

Con base en lo indicado en el Anexo N°4, el proveedor declara **cuarenta y dos (42) experiencias**:

Experiencia 1

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
1	Municipalidad de Alto Hospicio.	Construcción Sede Social Paz y Amistad	2019	\$77.829.481
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✔	✘	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 09/11/2017 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 135 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2019. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, ejecutados desde el año 2021 al presente.</p>		



Experiencia 2

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
2	Municipalidad de Alto Hospicio.	Construcción Sede Social San Lorenzo	2018	\$ 74.071.499
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	✓	X	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 25/03/2018 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 126 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2018. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, ejecutados desde el año 2021 al presente.		

Experiencia 3

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
3	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Escuela de Lenguaje Oasis del Saber	2018	\$ 67.040.875
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	✓	X	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 20/12/2017 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 65 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2018. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, ejecutados desde el año 2021 al presente.		



Experiencia 4

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
4	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Sede Social Junta de Vecinos Villa Vista Al Mar	2018	\$ 142.829.157
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	×	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 21/06/2018 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 144 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2018. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, ejecutados desde el año 2021 al presente.</p>		

Experiencia 5

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
5	Municipalidad de Alto Hospicio.	Obras Complementarias Mejoramiento Sede Social Junta de Vecinos Villa Vista Al Mar	2018	\$ 6.999.968
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> ○ Certificado de Recepción Definitiva de Obra Menor donde se visualiza el nombre del proyecto. ○ Orden de Compra N° 3447-3564-SE18 por el monto total de los trabajos. ○ Decreto Alcaldicio N° 4510 de fecha 23/10/2018 el cual aprueba el anexo del contrato de ejecución de obras. ○ Otros antecedentes asociados al DA 4510.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto</p>		



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

disponible de esta licitación, es decir, **al menos \$61.478.260 CLP, y desde el año 2021 al presente.**

Experiencia 6

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
6	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Sede Social Janequeo	2019	\$ 74.735.550
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	×	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 13/11/2018 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 135 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2019. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, ejecutados desde el año 2021 al presente.		

Experiencia 7

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
7	Municipalidad de Alto Hospicio.	Ampliación de Oficinas del Departamento de Servicios Traspasados – Área de Salud de la MAHO.	2019	\$ 54.000.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 26/04/2019 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 41 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2019. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Facturas N° 179, 182, 183 las cuales suman el monto de \$54.000.000.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento,		



		reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP, y desde el año 2021 al presente.
--	--	---

Experiencia 8

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
8	Municipalidad de Alto Hospicio.	Obras Adicionales al proyecto Ampliación de Oficinas del Departamento de Servicios Traspasados – Área de Salud de la MAHO.	2023	\$ 9.968.609
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Decreto Alcaldicio N° 6188 de fecha 28/08/2023 el cual aprueba el anexo del contrato de ejecución de obras. Se visualiza el proyecto pero existe inconsistencia entre el valor declarado en anexo y el valor indicado en el medio verificador, el cual señala que los trabajos son por el monto de \$48.177.983. o Orden de Compra N° 3447-2954-SE23 por el monto de \$48.177.983 el cual no coincide con el valor declarado en anexo. o Formulario 29. o Factura 419 por el monto de \$48.177.983.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible.		

Experiencia 9

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
9	Municipalidad de Alto Hospicio.	Construcción Sede Social Santiago Humberstone	2019	\$ 79.800.001
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	×	o Contrato de fecha 16/05/2019 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<ul style="list-style-type: none"> o Ejecución en 136 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2019. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, ejecutados desde el año 2021 al presente.</p>		

Experiencia 10

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
10	Departamento De Bienestar De La Armada De Chile	Confeción Estructura Metálica Población Baquedano	2019	\$ 19.778.901
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 23/09/2019 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 40 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2019. o Certificado de Recepción de los Trabajos en conformidad de fecha 30/10/2019. o Factura 196 por el monto de \$19.778.901. o Formulario 29.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP, y desde el año 2021 al presente.</p>		

Experiencia 11

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
11	Municipalidad de Alto Hospicio.	Construcción Sede Social Junta de Vecinos Don Arturo.	2020	\$ 80.585.662
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación

10-SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Avda. Ramón Pérez Opazo N° 3125 – Fono (57) 2583043 – Fono (57) 2583047

Comuna de Alto Hospicio – Región de Tarapacá

Página 20 de 78



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	comunitarias?			<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 03/12/2019 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 127 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2020. o Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación donde se visualiza el nombre de la obra.
	✘	✔	✘	
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, ejecutados desde el año 2021 al presente.</p>		

Experiencia 12

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
12	Meca Servicios Limitada	Construcción Cierre Perimetral Casas Fiscales.	2018	\$ 44.056.694
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✘	✘	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 04/11/2018 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Factura 156 por el monto de la \$44.056.694. o Ejecución en 30 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2018. o Formulario 29. o Certificado de Cumplimiento de Obras donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP, y desde el año 2021 al presente.</p>		

Experiencia 13

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
13	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Plaza Padre Hurtado.	2020	\$ 73.108.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?			
	✗	✓	✗	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 13/12/2019 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 135 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2020. ○ Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, ejecutados desde el año 2021 al presente.</p>		

Experiencia 14

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
14	Municipalidad de Alto Hospicio.	Construcción Sede Social Nuevo Despertar.	2020	\$ 92.369.900
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✗	✓	✗	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 13/12/2019 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 135 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2020. ○ Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, ejecutados desde el año 2021 al presente.</p>		

Experiencia 15

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
15	Municipalidad de Alto Hospicio.	Reposición Cierre Perimetral 16 de julio	2020	\$ 57.353.520
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación

10-SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Avda. Ramón Pérez Opazo N° 3125 – Fono (57) 2583043 – Fono (57) 2583047

Comuna de Alto Hospicio – Región de Tarapacá

Página 22 de 78



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 09/03/2020 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 99 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2020. ○ Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP, y desde el año 2021 al presente.</p>			

Experiencia 16

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP	
16	Municipalidad de Alto Hospicio.	Construcción Cierre Perimetral Santa Catalina 2.	2020	\$ 57.477.981	
	×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 10/03/2020 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 99 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2020. ○ Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra. 	
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP, y desde el año 2021 al presente.</p>			
		¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación

Experiencia 17

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
17	Municipalidad de Alto Hospicio.	Reparación Jardín Infantil Suma Inti.	2020	\$ 58.794.979
	Cumple o no Cumple	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?



	×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 24/03/2020 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 64 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2020. ○ Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP, y desde el año 2021 al presente.</p>			

Experiencia 18

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
18	Municipalidad de Alto Hospicio.	Conservación Centro Alto Rendimiento (CAR)	2020	\$ 220.012.836
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✓	✓	×	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 10/08/2020 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 135 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2020. ○ Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida ya que no cumple con ser una obra ejecutada desde el año 2021 al presente.</p>		

Experiencia 19

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
19	Municipalidad de Alto Hospicio.	Construcción Plazoleta Santa Teresa De Los Andes	2021	\$ 89.368.405
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 11/12/2020 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 126 días corridos por lo



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<p>que los trabajos concluyeron el año 2021.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 20

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
20	Municipalidad de Alto Hospicio.	Conservación de Infraestructura Liceo Juan Pablo Segundo.	2021	\$ 292.012.836
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 30/12/2020 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 136 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2021. o Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 21

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
21	Municipalidad de Alto Hospicio.	Conservación Sede Social Condominio Santa Teresita de Los Andes.	2021	\$ 79.999.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 26/02/2021 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 155 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2021.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<ul style="list-style-type: none"> o Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 22

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
22	Municipalidad de Alto Hospicio.	Conservación Sede Social Los Años Felices.	2021	\$ 94.650.369
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 29/01/2021 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 135 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2021. o Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 23

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
23	Municipalidad de Alto Hospicio.	Reparación Sede Social Junta De Vecinos Nueva Vida	2021	\$ 59.959.474
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 10/06/2021 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 135 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2021. o Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				obra.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.		

Experiencia 24

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
24	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Multicancha Progreso	2023	\$ 334.372.953
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 05/10/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 210 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2023. o Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	Cumple		

Experiencia 25

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
25	Municipalidad de Alto Hospicio.	Ampliación y Remodelación Oficinas DEPSA en MAHO	2023	\$ 178.074.080
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✗	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 18/10/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 135 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2023. o Factura N°388, N°397, N°402, N°412, y N°420 las cuales suman el monto total de la obra. o Formularios 29 asociados a la emisión de las facturas. o Certificado de Recepción donde se visualiza el nombre de la obra.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.
--	--------------------	--

Experiencia 26

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
26	Municipalidad de Alto Hospicio.	Conservación Escuela De Lenguaje Oasis Del Saber	2023	\$ 290.464.343
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 02/11/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 180 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2023. o Certificado de Recepción donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.		

Experiencia 27

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
27	Municipalidad de Alto Hospicio.	Reposición del Comedor De La Escuela de Lenguaje Oasis Del Saber	2023	\$ 37.079.400
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Anexo de Contrato de fecha 30/12/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Factura N°395 por el monto total de la obra. o Formularios 29 asociado a la emisión de la factura. o Acta de Recepción de Obra de fecha 11/05/2023. o Certificado Cumplimiento emitido por



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				la unidad técnica.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 28

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
28	Municipalidad de Alto Hospicio.	Conservación Emergencia Liceo Bicentenario Minero S.S. Juan Pablo II	2023	\$ 269.973.533
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✔	✔	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 30/12/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 120 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2023.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.		

Experiencia 29

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
29	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento De Acceso Entorno De Sede Social Junta De Vecinos Nueva Esperanza, Comuna De Alto Hospicio.	2024	\$ 463.972.070
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✔	✔	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 02/05/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 270 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2024. ○ Acta de Recepción de Obra de fecha 22/04/2024.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias,		



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.

Experiencia 30

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
30	Municipalidad de Alto Hospicio.	Servicios Conexos Adicionales a las Obras de Ampliación de las oficinas de DEPSA de la MAHO.	2024	\$ 48.177.983
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Decreto Alcaldicio N° 6.188 de fecha 28/08/2023 que aprueba trato directo para obras adicionales. ○ Orden de Compra N° 3447-2594-SE23 por el monto total de los trabajos. ○ Formulario 29 ○ Factura N° 419 por el monto total de los trabajos. ○ Certificado de Conformidad de los trabajos de fecha 07/11/2023 emitido por la unidad técnica.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 31

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
31	Municipalidad de Alto Hospicio.	Obras Civiles De Reparación De Muro Perimetral Del Departamento De Salud De La Municipalidad De Alto Hospicio	2023	\$ 20.000.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Orden de Compra N° 3447-1441-SE23 por el monto total de los trabajos. ○ Factura N° 404 por el monto total de los trabajos. ○ Formulario 29. ○ Certificado de Conformidad de los trabajos de fecha 07/11/2023 emitido por la unidad técnica.
Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>			

Experiencia 32

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
32	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento de Cierre Perimetral del Centro Comunitario de Rehabilitación Perteneciente al DEPSA de la MAHO	2023	\$ 26.486.425
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 25/04/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 24 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2023. ○ Factura N° 403 por el monto total de los trabajos. ○ Formulario 29. ○ Certificado de Recepción de fecha 07/11/2023.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 33

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
	Municipalidad de Alto	Mejoramiento Área de	2023	\$ 69.950.818



33	Hospicio.	Juegos Condominio Santa María.		
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✔	✔	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 14/06/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 117 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2023. ○ Certificado de Recepción Definitiva de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
Cumple o no Cumple		<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 34

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
34	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Multicancha J.V. Sol Naciente.	2023	\$ 135.098.469
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✔	✔	✔	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 24/08/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 162 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2023. ○ Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
Cumple o no Cumple		Cumple		

Experiencia 35

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
35	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Multicancha y Entorno J.V. Fuerza Joven.	2023	\$ 136.055.973
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 29/09/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 151 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2023. o Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
Cumple o no Cumple		Cumple	

Experiencia 36

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
36	Municipalidad de Alto Hospicio.	Construcción Cierre Perimetral J.V. Villa Vista al Mar	2023	\$ 27.016.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✗	✗	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 24/10/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 44 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2023. o Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	<p style="color: red; font-weight: bold;">La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, <u>al menos \$61.478.260 CLP.</u></p>		

Experiencia 37

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
37	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Sede Social J.V. Nueva Esperanza	2024	\$ 119.810.628
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 24/11/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 151 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2024. ○ Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
Cumple o no Cumple	<p style="color: red;">La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>			

Experiencia 38

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP	
38	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Plaza Jardines del Desierto	2024	\$ 114.249.818	
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 26/12/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 180 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2024. 	
	Cumple o no Cumple	<p style="color: red;">La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>			
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?		¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación

Experiencia 39

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP	
39	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Multicancha Portales del Norte	2024	\$ 131.286.601	
	✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 24/11/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 151 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2024. 	
	Cumple o no Cumple	Cumple			
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?		¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

Experiencia 40

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
40	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Multicancha Unión Hace La Fuerza	2024	\$ 61.372.763
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✓	✗	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 26/12/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 151 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2024.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida ya que no cumple con ser una obra de un presupuesto igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 41

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
41	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Área Verde C.H. El Mirador Sector La Tortuga, Comuna de Alto Hospicio	2024	\$ 154.412.310
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✗	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 10/06/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Ejecución en 178 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2024. ○ Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.		

Experiencia 42

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
42	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Plaza Juan Pablo Segundo Vida Nueva	2024	\$ 150.169.013
	¿Obra involucra	¿Monto Mayor o Igual a	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación

10-SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Avda. Ramón Pérez Opazo N° 3125 – Fono (57) 2583043 – Fono (57) 2583047

Comuna de Alto Hospicio – Región de Tarapacá

Página 35 de 78



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	\$61.478.260?		
	X	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 25/04/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Ejecución en 149 días corridos por lo que los trabajos concluyeron el año 2024. o Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza el nombre de la obra.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucran el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.		

Conclusiones.

El proveedor **sí cumple con el requisito habilitante** establecido en las Bases Administrativas, específicamente el **Art. 54° N° 2.2.1**, dado que:

- a) **El oferente acredita un total de cuatro (04) experiencias en la ejecución de obras que** involucran el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias.
- b) **El monto acumulado de las obras consideradas como válidas asciende a \$736.813.996**, superando el mínimo exigido de \$147.547.824, correspondiente al 120% del presupuesto disponible para esta licitación.
- c) **Se adjuntan documentos verificadores que acreditan cada una de las experiencias señaladas**, los cuales permiten constatar de manera clara el nombre de la obra, el mandante y el monto del contrato, conforme a lo exigido en el Art. 54° N°2.2.1) de las Bases Administrativas.
- d) **Todas las obras consideradas válidas fueron ejecutadas desde el año 2021**, cumpliendo con el periodo de ejecución exigido por las bases para efectos de evaluación.

3.3. PROPONENTE: CONSTRUCTORA DAMIÁN PÉREZ LIMITADA.

Con base en lo indicado en el Anexo N°4, el proveedor declara **veintiocho (28) experiencias**:

Experiencia 1

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de construcción de radier y techumbre Sitio T-34	2022	\$36.720.367
1	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	o Contrato de fecha 06/02/2022 donde



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<p>se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Trabajos ejecutados desde el 06 de febrero al 05 de mayo del 2022, por lo que los trabajos finalizaron el 2022. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Orden de Compra N° 56 por el monto total de la obra. o Factura N° 128 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 2

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
2	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Obra de Hormigón Sector Esmeralda y Sector Zofri.	2021	\$41.046.871
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 02/07/2021 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Trabajos ejecutados desde el 02 de julio al 02 de diciembre del 2021, por lo que los trabajos finalizaron el 2021. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Orden de Compra N° 31 por el monto total de la obra. o Facturas N° 108, 110, 114, 116, 118, 119, 120, 122, y 123 las cuales suman el total de \$41.046.871 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto</p>		



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.

Experiencia 3

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
3	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Mano Obra en Obras Civiles en Quebradas Aluvional.	2021	\$37.560.557
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 10/12/2020 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el 10/12/2020 al 10/06/2021, por lo que los trabajos finalizaron el 2021. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 24 por el monto total de la obra. ○ Facturas N° 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98,99,102 y 103 cuales suman el total de \$37.560.557 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 4

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
4	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Trabajos varios en el Pueblo de Laonzana.	2021	\$7.162.121
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 22/06/2021 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el 22/06/2021 al 11/08/2021, por lo que los trabajos finalizaron el 2021. ○ Acta de Recepción de Obra donde

10-SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Avda. Ramón Pérez Opazo N° 3125 – Fono (57) 2583043 – Fono (57) 2583047

Comuna de Alto Hospicio – Región de Tarapacá

Página 38 de 78



				<p>se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Orden de Compra N° 76 por el monto total de la obra. o Facturas N° 104, 107 y 112 cuales suman el total de \$7.162.121 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 5

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
5	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de trabajos de Colocación de Shotcrete en Gaviones en el pueblo de Laonzana.	2021	\$6.160.430
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 31/07/2021 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Trabajos ejecutados desde el 31/07/2021 al 31/12/2021, por lo que los trabajos finalizaron el 2021. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Orden de Compra N° 108 por el monto total de la obra. o Facturas N° 109, 113 y 127 cuales suman el total de \$6.160.430 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 6

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
	Ingeniería y Construcción	Servicio de trabajos de	2022	\$4.008.272



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC
— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

6	Santa Magdalena S.A.	Construcción de Estanque en Sitio T-34.		
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✘	✔	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 01/06/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el 01/06/2022 al 14/06/2022, por lo que los trabajos finalizaron el 2021. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 158 por el monto total de la obra. ○ Factura N° 132 por el monto de \$4.008.272 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.			

Experiencia 7

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
7	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de trabajos de Obras Civiles para construcción en colocación de moldaje y hormigón en Sitio T-34.	2022	\$3.948.820
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✘	✔	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 01/07/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el 01/07/2022 al 27/07/2022, por lo que los trabajos finalizaron el 2022. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 159 por el monto total de la obra.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				o Factura N° 137 por el monto de \$3.948.820 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 8

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
8	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Obras Menores en Cámara de Agua Potable en Sitio T-34.	2022	\$3.823.470
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 01/08/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Trabajos ejecutados desde el 01/08/2022 al 23/08/2022, por lo que los trabajos finalizaron el 2022. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Orden de Compra N° 160 por el monto total de la obra. o Factura N° 141 por el monto de \$3.823.470 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 9

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
9	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Obras Menores en Sitio T-34.	2022	\$1.580.368
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	o Contrato de fecha 01/08/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<p>monto y el mandante.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Trabajos ejecutados desde el 01/08/2022 al 23/08/2022, por lo que los trabajos finalizaron el 2022. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Orden de Compra N° 161 por el monto total de la obra. o Factura N° 144 por el monto de \$1.580.368 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 10

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
10	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Construcciones Varias en Sitio T-34.	2022	\$5.015.493
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 01/09/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Trabajos ejecutados desde el 01/09/2022 al 27/09/2022, por lo que los trabajos finalizaron el 2022. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Orden de Compra N° 162 por el monto total de la obra. o Factura N° 147 por el monto de \$5.015.493 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 11

10-SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Avda. Ramón Pérez Opazo N° 3125 – Fono (57) 2583043 – Fono (57) 2583047

Comuna de Alto Hospicio – Región de Tarapacá

Página 42 de 78



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC
— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
11	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Trabajos Varios en Sitio T-34.	2022	\$493.110
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 02/11/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el 02/11/2022 al 04/11/2022, por lo que los trabajos finalizaron el 2022. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 163 por el monto total de la obra. ○ Factura N° 153 por el monto de \$439.110 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple			

Experiencia 12

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
12	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Trabajo de modificación de fosa de aguas servidas en Sitio T-34.	2022	\$3.808.476
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 02/11/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el 02/11/2022 al 04/11/2022, por lo que los trabajos finalizaron el 2022. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 164 por el



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<p>monto total de la obra.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 155 por el monto de \$3.808.476 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 13

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
13	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Confección galpón estructura sobre tierra.	2023	\$37.059.147
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 14/06/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Trabajos ejecutados desde el 14/06/2022 al 12/01/2023, por lo que los trabajos finalizaron el 2023. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Orden de Compra N° 172 por el monto total de la obra. o Facturas N° 136, 139, 143, 154, 156, 157, 164 y 167 las cuales suman el monto de \$37.059.147 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 14

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
14	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Construcción Muro de Contención y canales de riego fiscales en el pueblo de Camiña.	2019	\$43.594.215
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?			
	×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 14/06/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el 14/06/2022 al 12/01/2023, por lo que los trabajos finalizaron el 2023. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 172 por el monto total de la obra. ○ Facturas N° 136, 139, 143, 154, 156, 157, 164 y 167 las cuales suman el monto de \$37.059.147 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP, y desde el año 2021 al presente.</p>		

Experiencia 15

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Confeción e Instalación de Jalones en obra Aluvional 1.	2021	\$3.141.600
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
15	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 27/05/2021 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el 27/05/2021 al 25/06/2021, por lo que los trabajos finalizaron el 2023. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 213 por el monto total de la obra. ○ Facturas N° 105 y 106 las cuales suman el monto de \$3.141.600 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto</p>		



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

		de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.
--	--	---

Experiencia 16

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
16	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Trabajos de construcción en Estanque en Sitio T-34.	2022	\$4.008.272
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 01/06/2022 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el 01/06/2022 al 14/06/2022, por lo que los trabajos finalizaron el 2022. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 158 por el monto total de la obra. ○ Factura N° 132 por el monto de \$4.008.272 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 17

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
17	Ingeniería y Construcción Santa Magdalena S.A.	Servicio de Radier de Acceso Galpón y Vereda de Hormigón Sitio T-34.	2020	\$1.644.741
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	×	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 23/07/2020 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<p>23/07/2020 al 06/08/2020 por lo que los trabajos finalizaron el 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Orden de Compra N° 297 por el monto total de la obra. o Factura N° 71 por el monto de \$1.644.741 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, <u>al menos \$61.478.260 CLP, y desde el año 2021 al presente.</u></p>		

Experiencia 18

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
18	Constructora Arauco Spa	Construcción Muros de contención en Localidades de Camiña, Puchurca y Pachica.	2023	\$113.000.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Acta de recepción de obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. Cabe señalar que en acta se señala un plazo de ejecución desde el 05/11/2022 al 10/02/2023.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 19

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
19	Servicios Grekad Med Ltda.	Construcción extensión de Muro Perimetral en sitio, construcción de radier con malla simple en sitio 2.	2023	\$29.750.001
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Acta de recepción de obra donde se



				<p>visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. Cabe señalar que en acta se señala un plazo de ejecución desde el 25/01/2023 al 25/02/2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Orden de compra N°1060 por el monto total de la obra. o Facturas N° 168, 170, y 171 las cuales suman el monto de \$29.750.001 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Contrato de fecha 25/01/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 20

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
20	Servicios Grekad Med Ltda.	Construcción de Radier, partida de obra gruesa romana, construcción de estanque, construcción de canaleta de evacuación de aguas lluvia, juntas de dilatación.	2023	\$82.586.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Acta de recepción de obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. Cabe señalar que en acta se señala un plazo de ejecución desde el 02/03/2023 al 20/06/2023. o Orden de compra N°1149 por el monto total de la obra. o Facturas N° 173, 174, 176 y 178 las cuales suman el monto de \$82.586.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Contrato de fecha 02/03/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.



Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.
--------------------	---

Experiencia 21

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
21	Servicios Grekad Med Ltda.	Obras Civiles en sitio 2 cadena y estuco.	2023	\$3.495.101
	X	X	✓	<p>Medio de Verificación</p> <ul style="list-style-type: none"> o Acta de recepción de obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. Cabe señalar que en acta se señala un plazo de ejecución desde el 06/04/2023 al 13/04/2023. o Orden de compra N°1269 por el monto total de la obra. o Factura N° 179 por el monto de \$3.495.101 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Contrato de fecha 06/04/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 22

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
22	Servicios Grekad Med Ltda.	Galpón de Almacenamiento, galpón de lavado, construcción de fosa romana, partida de terminación edificio sitio 1, estanque y distribución de combustible, radier sector de estacionamiento y almacenaje.	2023	\$116.977.000
	X	X	X	<p>Medio de Verificación</p>



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	✘	✔	✔	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acta de recepción de obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. Cabe señalar que en acta se señala un plazo de ejecución desde el 31/05/2023 al 04/10/2023. ○ Orden de compra N°1403 por el monto total de la obra. ○ Facturas N° 180, 181, 182, 183, 186, 188, 189, 191 y 192 las cuales suman el monto de \$116.977.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. ○ Contrato de fecha 31/05/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.
Cumple o no Cumple				La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.

Experiencia 23

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
23	Servicios Grekad Med Ltda.	Servicio de Obras Civiles en Construcción de Edificio de Sala Estar / Oficinas y Construcción de Romanas en Sitio 2.	2024	\$68.425.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✔	✔	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contrato de fecha 01/10/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Trabajos ejecutados desde el 01/10/2023 al 01/02/2024 por lo que los trabajos finalizaron el 2024. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Facturas N° 195, 196, 197, 198, 205, 206, 207, 208 y 220 las cuales suman el monto de \$68.425.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.
--	---------------------------	---

Experiencia 24

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
24	Servicios Grekad Med Ltda.	Servicio de Terminaciones en Edificio de Oficinas en Sitio 1.	2024	\$88.655.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 13/11/2023 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Trabajos ejecutados desde el 15/11/2023 al 01/03/2024 por lo que los trabajos finalizaron el 2024. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Facturas N° 210, 212, 213, 218, 221, y 227 las cuales suman el monto de \$88.655.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.		

Experiencia 25

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
25	Servicios Grekad Med Ltda.	Servicio Construcción de Obra gruesa de Edificio Oficinas Sitio 2.	2024	\$44.030.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 01/02/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Trabajos ejecutados desde el 01/02/2024 al 01/04/2024 por lo que los trabajos finalizaron el 2024.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<ul style="list-style-type: none"> o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Facturas N° 224, 228, 229 y 232 las cuales suman el monto de \$44.030.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, <u>al menos \$61.478.260 CLP.</u></p>		

Experiencia 26

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
26	Municipalidad de Alto Hospicio.	Construcción Sede Social Pampa V, Alto Hospicio.	2024	\$124.760.757
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 06/03/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Trabajos ejecutados en 151 días corridos desde que se suscriba acta de entrega de terreno. o Acta de Recepción Definitiva donde se visualiza sólo el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 27

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
27	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento bandejón Central de avenida Las Américas entre calle Francia y avenida detective Cubillos, Comuna de Alto Hospicio.	2024	\$150.046.636
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	✓	✓	o Contrato de fecha 21/03/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el



				<p>monto y el mandante.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Trabajos ejecutados en 140 días corridos desde que se suscriba acta de entrega de terreno. o Acta de Recepción Definitiva donde se visualiza sólo el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Experiencia 28

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
28	Municipalidad de Alto Hospicio.	Reposición Sede Junta de Vecinos Emprendedores del Desierto, Comuna de Alto Hospicio"	2024	\$324.076.870
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	✓	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Contrato de fecha 02/07/2024 donde se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. o Trabajos ejecutados en 189 días corridos desde que se suscriba acta de entrega de terreno. o Certificado de Recepción Definitiva donde se visualiza sólo el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros.</p>		

Conclusiones.

El proveedor **no cumple con el requisito habilitante** establecido en las Bases Administrativas, específicamente el **Art. 54° N° 2.2.1**. En consecuencia, **no es posible acreditar el cumplimiento del requisito habilitante de experiencia**, conforme a lo exigido en las bases administrativas, por lo que **la oferta se declara inadmisibles**.

3.4. PROPONENTE: CONSTRUCTORA LELUNA SPA.

Con base en lo indicado en el Anexo N°4, el proveedor declara **veintiséis (26) experiencias**:



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

Experiencia 1

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
1	Municipalidad de Alto Hospicio	Mejoramiento de Sede Social sector La Pampa	2021	\$53.649.176
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Facturas N° 10, 13, 18 y 22 las cuales suman el monto de \$53.649.176 y se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante. ○ Modelo Certificado de Calidad de Servicio de Mudanzas. ○ Certificado de Recepción Definitiva de Obra Menor.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 2

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
2	Municipalidad de Alto Hospicio	Habilitación de Bodega de Almacenamiento de Alimentos Escuela de lenguaje Oasis del Saber.	2022	\$5.240.403
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Factura N° 60 por el monto de \$5.240.403 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 3447-3040-SE22 por el monto total de la obra. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		



Experiencia 3

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
3	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento de accesibilidad Universal y Mejoramiento Áreas de Cecosf el Boro.	2023	\$12.390.240
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 87 por el monto de \$12.390.240 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Orden de Compra N° 3447-3996-SE23 por el monto total de la obra. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 4

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
4	Municipalidad de Alto Hospicio	Mejoramiento de Baños Públicos del área de Urgencia del Cesfam Dr. Héctor Reyno Gutiérrez.	2023	\$8.032.500
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 105 por el monto de \$8.032.500 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Orden de Compra N° 3447-2605-SE23 por el monto total de la obra. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC
— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

Experiencia 5

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
5	Municipalidad de Alto Hospicio	Reposición de Pavimento Clínico sala de Imagenología Cesfam Dr. Héctor Reyno Gutiérrez.	2023	\$6.135.538
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 106 por el monto de \$6.135.538 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Orden de Compra N° 3447-3021-SE23 por el monto total de la obra. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 6

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
6	Municipalidad de Alto Hospicio	Construcción Comedor funcionarios SAR la Tortuga.	2023	\$38.958.696
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Facturas N° 107 y 109 las cuales suman el monto de \$38.958.696 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Orden de Compra N° 3447-3310-SE23 por el monto total de la obra. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		



Experiencia 7

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
7	Municipalidad de Alto Hospicio	Reposición de Mesones de Atención Sector Some del Cesfam Dr. Héctor Reyno Gutiérrez.	2023	\$23.015.790
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✘	✔	<ul style="list-style-type: none">○ Factura N° 108 por el monto de \$23.015.790 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.○ Orden de Compra N° 3447-3409-SE23 por el monto total de la obra.○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 8

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
8	Municipalidad de Alto Hospicio	Reposición Baldosas Exterior Edificio consistorial	2024	\$9.628.880
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✘	✔	<ul style="list-style-type: none">○ Factura N° 116 por el monto de \$9.628.880 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.○ Orden de Compra N° 3447-433-SE24 por el monto total de la obra.○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP. El proyecto presentado no corresponde a este tipo de intervención ni se enmarca dentro de las categorías establecidas, por lo que no cumple con el criterio de obra similar señalado en las bases administrativas.		



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC
— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

Experiencia 9

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
9	Dirección General de Aeronáutica Civil	Servicio de Reparación Frontis reja Principal.	2022	\$1.113.275
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Factura N° 55 por el monto de \$1.113.275 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 4217-1-AG22 por el monto total del trabajo. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 10

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
10	Dirección General de Aeronáutica Civil	Trabajos de Pintura de Torre de Control y trabajos de mantenimiento en dependencias varias del Aeropuerto Diego Aracena.	2022	\$38.504.235
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Factura N° 63 por el monto de \$38.504.235 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 1989-94-SE22 por el monto total de la obra. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		



Experiencia 11

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
11	Dirección General de Aeronáutica Civil.	Servicio de Traslado y Reinstalación de Pintura de Monolito de Hormigón	2022	\$1.785.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Factura N° 66 por el monto de \$1.785.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 1989-119-AG22 por el monto total del trabajo. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 12

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
12	Centro de Entrenamiento de Combate Acorazado	Servicio de Reparación de Sistema Sanitario.	2021	\$754.906
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Factura N° 6 por el monto de \$754.906 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 618472-26-AG21 por el monto total del trabajo. ○ Certificado de calidad que califica el servicio como "Muy Buena" con trabajo realizado el 29/03/2021
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		



Experiencia 13

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
13	Subsecretaría de Marina Gobernación Marítima de Iquique	Servicio de Instalación de Tubería de agua Potable para Caniles.	2021	\$599.165
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 23 por el monto de \$599.165 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Orden de Compra N° 3208-214-AG21 por el monto total del trabajo. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 14

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
14	Subsecretaría de Marina Gobernación Marítima de Iquique	Servicio de Instalación de Protección Para Ventanas.	2021	\$544.695
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 30 por el monto de \$544.695 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Orden de Compra N° 3208-235-AG21 por el monto total del trabajo. o Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		



Experiencia 15

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
15	Subsecretaría de Marina Gobernación Marítima de Iquique	Servicio de Reparación y Mantenimiento Escala de Desembarco.	2021	\$1.435.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Factura N° 31 por el monto de \$1.435.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 3208-227-AG21 por el monto total del trabajo. ○ Acta de Recepción de Obra donde se visualiza el nombre del proyecto.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 16

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
16	Ministerio de Obras Públicas Direc. Gral. De OOPP DCYF	Servicio de Reparación de Baños.	2021	\$1.246.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	<ul style="list-style-type: none"> ○ Factura N° 9 por el monto de \$1.246.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. ○ Orden de Compra N° 1069723-14-AG21 por el monto total del trabajo. ○ Certificado de calidad que califica el servicio como "Muy Buena" con trabajo realizado el 23/03/2021
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		



Experiencia 17

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
17	Servicio de registro civil e identificación	Aumento de Contrato por trabajos contratados.	2023	\$1.443.922
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 90 por el monto de \$1.443.922 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Orden de Compra N° 1355-33-SE23 por el monto total de la obra. o Memorandum de Recepción Conforme.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 18

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
18	Servicio de registro civil e identificación	Trabajo Mantenimiento plan invierno 2023	2023	\$7.499.380
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	X	No se puede verificar su acreditación
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros. El proyecto presentado no corresponde a este tipo de intervención ni se enmarca dentro de las categorías establecidas, por lo que no cumple con el criterio de obra similar señalado en las bases administrativas.		

Experiencia 19

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
19	Servicio de registro civil e identificación	Reparación portón Metálico de corredora	2023	\$1.724.905
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	o Factura N° 94 por el monto de



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				<p>\$1.724.905 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante.</p> <ul style="list-style-type: none"> o Orden de Compra N° 1355-38-AG23 por el monto total del trabajo. <p>Memorándum de Recepción Conforme.</p>
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 20

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
20	Dirección Provincial de Educación Primaria de Tarapacá	Servicio de gasfitería	2021	\$30.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✘	✔	<ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 17 por el monto de \$30.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Certificado de Recepción Conforme. o Orden de Compra N° 004 por el monto total del trabajo.
	Cumple o no Cumple	<p>La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.</p>		

Experiencia 21

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
21	Dirección Provincial de Educación Primaria de Tarapacá.	Fuga de agua potable	2021	\$238.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	✘	✘	✔	<ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 20 por el monto de \$238.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Certificado de Recepción Conforme.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

				o Orden de Compra N° 1486-11-SE21 por el monto total del trabajo.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 22

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
22	Dirección Provincial de Educación Primaria de Tarapacá	Mantenimiento cambio de 16 llaves de paso	2021	\$595.000
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	o Factura N° 37 por el monto de \$595.000 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Certificado de Recepción Conforme. o Orden de Compra N° 1486-22-SE21 por el monto total del trabajo.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 23

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
23	Dirección Provincial de Educación Primaria de Tarapacá	Trabajo de emergencia filtración baño.	2022	\$101.500
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	×	×	✓	o Factura N° 65 por el monto de \$101.500 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Certificado Recepción Conforme.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

Experiencia 24

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
24	Comandancia en jefe Cuarta Zona Naval	Mantenimiento muebles mural con puertas y mantención mueble mesón.	2023	\$797.300
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 104 por el monto de \$797.300 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Orden de Compra N° 2948-240-AG23 por el monto total del trabajo. o Acta de Recepción
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 25

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
25	Depto. Bienestar Social de Armada.	Mantenimiento viviendas fiscales.	2024	\$13.240.249
	¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
	X	X	✓	<ul style="list-style-type: none"> o Factura N° 117 por el monto de \$13.240.249 y se visualiza el nombre del proyecto y el mandante. o Orden de Compra N° 3159-22-SE24 por el monto total del trabajo. o Contrato.
	Cumple o no Cumple	La experiencia declarada no se considera válida como obra similar, toda vez que el objeto de la licitación define expresamente como tales aquellas que involucren el mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias, incluyendo trabajos de radier, cierres perimetrales, accesibilidad, iluminación exterior y tratamiento de muros, de un presupuesto por OBRA igual o superior al 50% del monto disponible de esta licitación, es decir, al menos \$61.478.260 CLP.		

Experiencia 26

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Año Ejecución	Monto CLP
26	Municipalidad de Alto Hospicio.	Mejoramiento Multicancha Junta de Vecinos 16 de Julio.	2023	\$65.089.496

10-SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN – MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Avda. Ramón Pérez Opazo N° 3125 – Fono (57) 2583043 – Fono (57) 2583047

Comuna de Alto Hospicio – Región de Tarapacá

Página 65 de 78



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

¿Obra involucra mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias?	¿Monto Mayor o Igual a \$61.478.260?	¿Año desde 2021?	Medio de Verificación
✓	✓	✓	<ul style="list-style-type: none">o Facturas N° 111, 114, 119 y 120 las cuales suman el monto de \$65.089.496 y se visualiza el nombre del proyecto, el monto y el mandante.o Orden de Compra N° 3447-3650-SE23 por el monto total de las obras.o Acta Recepción Conforme.
Cumple o no Cumple	Experiencia válidamente acreditada.		

Conclusiones.

El proveedor **no cumple con el requisito habilitante** establecido en las Bases Administrativas, específicamente el **Art. 54° N° 2.2.1**, dado que:

- a) El oferente acredita válidamente **una (01) experiencia en mejoramiento, reposición o construcción de multicanchas u otras instalaciones deportivas comunitarias**, correspondiente a un contrato cuyo monto asciende a **\$65.089.496 CLP**.
- b) Para este proceso en particular, se ha definido como **requisito habilitante** que los oferentes acrediten **experiencia en la ejecución de obras similares**, por un **monto acumulado igual o superior a \$147.547.824 (ciento cuarenta y siete millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos veinticuatro pesos), impuestos incluidos, equivalente al 120% del presupuesto disponible**.
- c) En consecuencia, al no cumplir con el **monto acumulado solicitado**, el oferente **no satisface el requisito habilitante de experiencia exigido**, por lo que **su oferta debe ser declarada inadmisibile** conforme a lo dispuesto en las bases.



3.5. PROPONENTE: MOUNPIPE CHILE HDPE SPA.

Con base en lo indicado en el Anexo N°4, el proveedor declara **cero (0) experiencias**.


Anexo N° 4
"Experiencia en Contratos Similares de Obra"

Señores
Municipalidad de Alto Hospicio
Presente:

Quien suscribe (razón social) _____ MOUNPIPE CHILE HDPE SPA _____
Domiciliado en _____ HECTOR BASUALTO 998 POZO ALMONTE _____
R.U.T. N° _____ 77.634.721-3 _____, participante en el llamado a **Propuesta Pública N° 091/2025** denominada **"Mejoramiento Multifancho Junta de Vecinos Villa Las Américas, Comuna de Alto Hospicio"**, viene a presentar la siguiente experiencia acreditable:

N°	Mandante	Nombre Proyecto	Monto Obra Impuesto Incluido	Medio de Verificación
1			\$	
2			\$	
3			\$	
4			\$	
5			\$	
6			\$	
7			\$	
8			\$	
9			\$	
10			\$	
11			\$	
12			\$	
13			\$	
14			\$	
...				

NOTA:
En caso de necesitar ingresar mayor cantidad de experiencia en el presente anexo, el proponente podrá insertar filas en los formularios enviados en formato editable, adjuntos en los documentos de la presente licitación.

Powered by  Firma electrónica avanzada
CONSTANZA ANTONIA
CASTANEDA BAEZ
2025.07.14 12:13:15 -0400

**Nombre y Firma Representante(s) Legal(es) o
Representante / Apoderado Común**

Fecha: _____ **14-07-2025** _____

Conclusiones.

El proveedor **no cumple con el requisito habilitante** establecido en las Bases Administrativas, específicamente el **Art. 54° N° 2.2.1**. En consecuencia, **no es posible acreditar el cumplimiento del requisito habilitante de experiencia**, conforme a lo exigido en las bases administrativas, por lo que **la oferta se declara inadmisibile**.



4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

En virtud del Artículo 94° de las bases administrativas, la evaluación de las ofertas se realizará, considerando los siguientes criterios de evaluación y subcriterios, con las ponderaciones establecidas en los cuadros siguientes:

Criterion	Sub - Criterion	Calificación
Oferta Económica 80%	<p>Precio: Definido en el Anexo N°7: "Oferta Económica" junto al "Itemizado de la Obra".</p> <p>100%</p>	<p>Criterio de Evaluación "Precio": Se realizará dividiendo el valor de la oferta de menor monto por el valor ofertado "i", multiplicando el resultado por el % asignado al sub criterio específico por el % del criterio específico por 10 (total puntos totalidad criterios de evaluación), de acuerdo a la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{X_{\min}}{X_i} * \% \text{ Subcriterio} * \% \text{ Criterio} * 10$ <p>Donde: <i>P_i</i>=Puntaje ponderado del criterio en evaluación de la oferta "i". <i>X_i</i>= Valor de la Oferta "i" (Oferta en estudio). <i>X_{min}</i>=Valor de la oferta de menor monto. % sub-criterio= Porcentaje asignado al sub-criterio específico. %criterio= Porcentaje asignado al criterio específico. 10= Total puntos (por la totalidad obtenida en los distintos criterios de evaluación de la propuesta).</p> <p>Nota 1: Para efectos de evaluación de las ofertas se considerarán sólo los dos primeros decimales (para efectos de determinación del valor de segundo decimal, se considera el valor del tercer decimal siempre y cuando éste sea igual o mayor a 5 - Ejemplo: 2.5756 =2.58, caso contrario se mantendrá el valor del segundo decimal - Ejemplo: 2.5746= 2.57).</p> <p>Nota 2: <u>Las ofertas económicas que sean superiores al presupuesto disponible serán ponderadas con nota CERO.</u></p>

Criterion	Sub - Criterion	Calificación	Nota	Pond. Sub - Criterio	Pond. Total
Pacto de Integridad 1%	<p>Pacto de Integridad Definido en el Anexo N°3 "declaración jurada simple programa de integridad".</p> <p>100%</p>	1. Posee un programa de integridad que sea conocido por su personal.	10	10	0.10
		2. No posee un programa de integridad que sea conocido por su personal, no informa o no presenta.	0	0	0

Criterion	Sub - Criterion	Calificación	Nota	Pond. Sub - Criterio	Pond. Total
	Presentación de la Oferta	1. Cumple con la presentación completa de antecedentes, sin errores u omisiones formales.	10	10	0.30



Presentación de la Oferta 3%	Presentación de los documentos solicitados en el Art. 54° de las bases administrativas. 100%	2. No cumple con la presentación completa de los antecedentes, por lo que se solicita subsanar los errores u omisiones formales. Proponente responde lo solicitado, lo cual le permite contar con la totalidad de los antecedentes con posterioridad al cierre de la licitación.	3	3	0.09
		3. No cumple con la presentación completa de los antecedentes, por lo que se solicita subsanar los errores u omisiones formales. Proponente NO responde aun cuando se le haya solicitado, por lo que se continua con la evaluación sin este(os) antecedente(s).	0	0	0
		4. No cumple con la presentación completa de los antecedentes y la comisión decide NO solicitar subsanar los errores u omisiones formales.	0	0	0

Criterio	Sub - Criterio	Calificación	Nota	Pond. Sub - Criterio	Pond. Total
Comportamiento Contractual Anterior 3%	<u>Comportamiento Contractual Anterior</u> Se evaluará el comportamiento base del proveedor; dicha información será obtenida de la Ficha del Proveedor obtenida del portal www.mercadopublico.cl (Nota comportamiento base) obtenido en la fecha de la apertura de la licitación. Nota: En caso que el comportamiento base el proveedor se encuentre "sin información" se le entregará el total del puntaje de acuerdo al periodo consultado, siendo calculado según sanciones recibidas en los últimos 24 meses y comportamiento por evaluaciones sin información. 100%	1. Nota comportamiento base 5,00, o bien, no tiene información.	10	10	0.30
		2. Nota comportamiento base de 4,00 a 4,99.	7	7	0.21
		3. Nota comportamiento base de 3,00 a 3,99.	5	5	0.15
		4. Nota comportamiento base de 2,00 a 2,99.	3	3	0.09
		5. Nota comportamiento base de 1,00 a 1,99.	0	0	0



Criterio	Sub - Criterio	Calificación	Nota	Pond. Sub - Criterio	Pond. Total
Mano de Obra Local 3%	Mano de Obra Local Definido en el Anexo N°5 "Mano de Obra Local para Ejecución de la Obra". Se verificará mensualmente el porcentaje de mano de obras local a través de la acreditación de residencia en la comuna. En caso de no cumplir se cursará multas indicadas en el Art. 188° de las bases administrativas. 100%	1. Considera contratar mensualmente al 80% o más trabajadores de la comuna de Alto Hospicio.	10	10	0.30
		2. Considera contratar mensualmente entre el 70% y el 79% de trabajadores de la comuna de Alto Hospicio.	7	7	0.21
		3. Considera contratar mensualmente entre el 60% y el 69% de trabajadores de la comuna de Alto Hospicio.	5	5	0.15
		4. Considera contratar mensualmente entre el 50% y el 59% de trabajadores de la comuna de Alto Hospicio.	3	3	0.09
		5. Considera contratar mensualmente menos del 50% de trabajadores de la comuna de Alto Hospicio.	0	0	0
		6. No adjunta información o adjunta anexo firmado sin seleccionar porcentaje.	0	0	0

Criterio	Sub - Criterio	Calificación	Nota	Pond. Sub - Criterio	Pond. Total
Materia de Impacto Social 5%	Materia de Impacto Social - Conocimiento y Vinculación Territorial Se analizará según información solicitada en Art. 54° Numeral 2.2.4. Lo anterior, conforme al principio de eficiencia en la contratación pública y con el objetivo de promover el desarrollo económico local, disminuir los costos logísticos, facilitar la supervisión técnica directa y fomentar la contratación de mano de obra comunal. 100%	1. El oferente acredita tener oficina operativa, maquinaria, bodega o personal con contrato vigente con domicilio en la comuna donde se ejecutará la obra.	10	10	0.50
		2. El oferente acredita presencia operativa en la región de Tarapacá, pero no en la comuna donde se ejecutará la obra.	5	5	0.25
		3. El oferente no acredita presencia en la comuna donde se ejecutará la obra, ni presencia en la región de Tarapacá.	0	0	0



Criterio	Sub - Criterio	Calificación
<p>Plazo de Ejecución</p> <p>5%</p>	<p>Plazo de Ejecución</p> <p>Definido en el Anexo N°6 "Plazo de Ejecución".</p> <p>100%</p>	<p>Criterio de Evaluación "Plazo de Ejecución": Se realizará dividiendo los días de la oferta de menor plazo por el plazo ofertado "i", multiplicando el resultado por el % asignado al sub criterio específico multiplicado por el % del criterio específico multiplicado por 10 (total puntos totalidad criterios de evaluación), de acuerdo a la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{X_{\min}}{X_i} * \% \text{ sub-criterio} * \% \text{ criterio} * 10 \text{ (total puntos todos los criterios evaluación)}$ <p>Donde: <i>P_i</i>=Puntaje ponderado del criterio en evaluación de la oferta "i". <i>X_i</i>= Plazo de la Oferta "i" (Oferta en estudio). <i>X_{min}</i>= Días de la oferta de menor plazo. % sub-criterio= Porcentaje asignado al sub-criterio específico. %criterio= Porcentaje asignado al criterio específico. 10= Total puntos (por la totalidad obtenida en los distintos criterios de evaluación de la propuesta). Para efectos de evaluación de las ofertas se considerarán solo los dos primeros decimales.</p> <p>Nota:</p> <p>Con el objetivo de asegurar que los plazos propuestos por los oferentes sean técnicamente viables y financieramente razonables, evitando tanto la subestimación de tiempos —que podría comprometer la correcta y segura ejecución de las obras— como la sobreestimación excesiva —que podría traducirse en ineficiencias presupuestarias—, se establece el siguiente criterio técnico de validación:</p> <p>Se considerará como Intervalo de Confianza Aceptable un rango de variación del plazo propuesto en relación al plazo oficial de ejecución establecido en la licitación, el cual deberá estar comprendido entre un rango del -20% al +20%.</p> <p>No considerar estos intervalos calificará con nota mínima para este criterio.</p>

En virtud del Artículo 99° de las bases administrativas, ante una igualdad de puntaje en la evaluación final de las ofertas, se aplicará los siguientes criterios de **DESEMPATE**:

- ✓ 1° por Menor Oferta Económica.
- ✓ 2° por Menor Plazo de Ejecución.
- ✓ 3° por Materia de Impacto Social.
- ✓ 4° por Mano de Obra Local.
- ✓ 5° por Comportamiento Contractual.
- ✓ 6° por Presentación de la Oferta.
- ✓ 7° por Pacto de Integridad.

5. EVALUACIÓN DE LA OFERTA VÁLIDAMENTE ACEPTADA.

Conforme a lo establecido en las Bases Administrativas, y una vez verificado el cumplimiento de los requisitos habilitantes o de precalificación señalados en los artículos correspondientes, así como



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

declarada admisible la oferta que dio cumplimiento a dichos requerimientos, **se procede a presentar el análisis y evaluación de la propuesta técnicamente admisible**, de acuerdo con los criterios establecidos en el **Artículo 94°** de las Bases.

5.1. ANÁLISIS CRITERIO OFERTA ECONÓMICA (80%).

PROPONENTE	MONTO NETO	IMPUESTO	MONTO BRUTO
GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	\$ 102.053.125	\$ 19.390.094	\$ 121.443.219

OBSERVACIONES:

Para la presente licitación, el presupuesto disponible para la ejecución de las obras asciende a **\$122.956.520 (ciento veintidós millones novecientos cincuenta y seis mil quinientos veinte pesos)**. Se deja constancia de que el monto ofertado por el adjudicatario se encuentra dentro del presupuesto establecido para este proceso licitatorio.

Asimismo, el **valor neto** ingresado en el portal de Mercado Público **coincide** exactamente con el monto indicado en el Anexo Económico y en el itemizado de la obra, cumpliendo con lo exigido en las presentes bases de licitación.

CÁLCULO PONDERACIÓN:

PROPONENTE	MONTO TOTAL BRUTO	CALIFICACIÓN	POND. FINAL
GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	\$121.443.219	$\frac{\$121.443.219}{\$121.443.219} \times 100\% \times 80\% \times 10 = 8.00$	8.00

5.2. ANÁLISIS CRITERIO PACTO DE INTEGRIDAD (1%).

PROPONENTE	SUB - CRITERIO	CALIFICACIÓN	NOTA	POND. SUB - CRITERIO	POND. FINAL
GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	<p><u>Pacto de Integridad</u></p> <p>Definido en el Anexo N°3 "declaración jurada simple de programa de integridad".</p> <p>100%</p>	<p>El proponente adjunta el Anexo N°3 debidamente firmado, el cual, señala expresamente la opción "Sí".</p> <p>Además, acompaña el Programa de Integridad firmado por el personal, conforme a lo exigido en las bases.</p>	10	10	0.10



5.3. ANÁLISIS CRITERIO PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (3%).

PROPONENTE	SUB - CRITERIO	CALIFICACIÓN	NOTA	POND. SUB - CRITERIO	POND. FINAL
GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	<p><u>Presentación de la Oferta</u></p> <p>Presentación de los documentos solicitados en el Art. 54° de las bases administrativas.</p> <p>100%</p>	Cumple con la presentación completa de antecedentes, sin errores u omisiones formales.	10	10	0.30

5.4. ANÁLISIS CRITERIO COMPORTAMIENTO CONTRACTUAL ANTERIOR (3%).

PROPONENTE	SUB - CRITERIO	CALIFICACIÓN	NOTA	POND. SUB - CRITERIO	POND. FINAL
GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	<p><u>Comportamiento Contractual Anterior</u></p> <p>Se evaluará el comportamiento base del proveedor; dicha información será obtenida de la Ficha del Proveedor obtenida del portal www.mercadopublico.cl (Nota comportamiento base) obtenido en la fecha de la apertura de la licitación.</p> <p>Nota: En caso que el comportamiento base el proveedor se encuentre "sin información" se le entregará el total del puntaje de acuerdo al periodo consultado, siendo calculado según sanciones recibidas en los últimos 24 meses y comportamiento por evaluaciones sin información.</p> <p>100%</p>	Proponente registra una nota de comportamiento base de 5,00.	10	10	0.30



5.5. ANÁLISIS CRITERIO MANO DE OBRA LOCAL (3%).

PROPONENTE	SUB - CRITERIO	CALIFICACIÓN	NOTA	POND. SUB - CRITERIO	POND. FINAL
GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	<p><u>Mano de Obra Local</u></p> <p>Definido en el Anexo N°5 "Mano de Obra Local para Ejecución de la Obra".</p> <p>Se verificará mensualmente el porcentaje de mano de obras local a través de la acreditación de residencia en la comuna. En caso de no cumplir se cursará multas indicadas en el Art. 188° de las bases administrativas.</p> <p>100%</p>	Proponente considera contratar mensualmente al 80% o más trabajadores de la comuna de Alto Hospicio	10	10	0.30

5.6. ANÁLISIS CRITERIO MATERIA DE IMPACTO SOCIA (5%).

PROPONENTE	SUB - CRITERIO	CALIFICACIÓN	NOTA	POND. SUB - CRITERIO	POND. FINAL
GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	<p><u>Materia de Impacto Social - Conocimiento y Vinculación Territorial</u></p> <p>Se analizará según información solicitada en Art. 54° Numeral 2.2.4.</p> <p>Lo anterior, conforme al principio de eficiencia en la contratación pública y con el objetivo de promover el desarrollo económico local, disminuir los costos logísticos, facilitar la supervisión técnica directa y fomentar la</p>	<p>El oferente acredita presencia en la comuna de ejecución de la obra mediante copia de patente municipal donde se acredita dirección en Avda. Gabriela Mistral N° 4385, Comuna de Alto Hospicio.</p> <p>Califica en el tramo "El oferente acredita tener oficina operativa, maquinaria, bodega o personal con contrato vigente con domicilio en la comuna donde se ejecutará la obra."</p>	10	10	0.50



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad. Mejor Ciudad. —

	contratación de mano de obra comunal.				
	100%				

5.7. ANÁLISIS CRITERIO PLAZO DE EJECUCIÓN (5%).

Con el objetivo de asegurar que los plazos ofertados por el proponente sean técnica y financieramente viables, evitando tanto la **subestimación de tiempos** —que podría comprometer la correcta, segura y oportuna ejecución de las obras— como la **sobreestimación excesiva** —que podría generar ineficiencias presupuestarias y desalineación con la planificación municipal—, se establece el siguiente criterio de validación técnica del plazo de ejecución:

Se fija como **plazo referencial de ejecución** el período de **120 días corridos**, contados desde el día hábil siguiente a la suscripción del **Acta de Entrega de Terreno** por parte de la Unidad Técnica.

Para efectos de evaluación, **se considerará como Intervalo de Confianza Aceptable** una variación de plazo de entre **-20% y +20%** respecto del plazo oficial indicado. En consecuencia, **sólo serán evaluadas aquellas ofertas que propongan un plazo de ejecución comprendido entre 96 y 144 días corridos, ambos inclusive.**

Las ofertas que presenten plazos de ejecución **por debajo de los 96 días o por sobre los 144 días corridos** serán calificadas con **puntaje cero** en este criterio, por encontrarse **fuera del rango técnico razonable establecido**, conforme a lo indicado precedentemente.

PROPONENTE	PLAZO DE EJECUCIÓN	CALIFICACIÓN	POND. FINAL
GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	110 días corridos	$\frac{110}{110} \times 100\% \times 5\% \times 10 = 0.50$	0.50

6. CONCLUSIONES

En virtud del análisis de las ofertas admisibles de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el Artículo 94° de las Bases Administrativas que rigen esta propuesta, y en consideración a la calificación que se realizó a cada una de ellas podemos realizar el siguiente cuadro resumen:

PROPONENTE	Oferta Económica	Presentación de la Oferta	Comportamiento Contractual Anterior	Materia de Impacto Social	Mano de Obra Local	Pacto de Integridad	Plazo de Ejecución	Pond. Final
	80%	3%	3%	5%	3%	1%	5%	
GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	8.00	0.30	0.30	0.50	0.30	0.10	0.50	10.00



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Más Ciudad. Mejor Ciudad.

En virtud del análisis efectuado por esta Comisión Evaluadora, y conforme a los antecedentes técnicos, administrativos y económicos presentados, **se propone adjudicar la Licitación Pública N° 091/2025**, denominada **"Mejoramiento Multicancha Junta de Vecinos Villa Las Américas, Comuna de Alto Hospicio"**, ID Mercado Público N° **3447-128-LP25**, al proponente **"GESTION Y NEGOCIOS DL2 SPA"**, RUT: **76.251.489-3**, por un monto total de **\$121.443.219 (ciento veintiún millones cuatrocientos cuarenta y tres mil doscientos diecinueve pesos)**, impuestos incluidos, y con un plazo de ejecución de **110 días corridos**.

Las obras solicitadas en la presente licitación, serán pagadas por la **Municipalidad de Alto Hospicio**, imputándose los gastos asociados a la **Cuenta N° 215-31-02-004-145 "Mejoramiento Multicancha J.V. Villa Las Américas, Comuna de Alto Hospicio"**, mediante la administración de fondos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en el marco del Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU), **quien realizará el pago según lo establecido en las presentes bases y resolución exenta.**



Jaime Aros Bimemelis
Director Comunal de
Planificación
R.U.T.:



Norma Córdova Correa
Directora de
Asesoría Jurídica
R.U.T.:



Eduardo Jorquera Salinas
Director (S)
de Control
R.U.T.:



Patricia Gallardo Martínez
Directora de
Administración y Finanzas
R.U.T.:



José Valenzuela Díaz
Secretario
Municipal
R.U.T.:



Daniel Gajardo Miralles
Director de Obras
Municipales - U.T.
R.U.T.:



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SECRETARÍA COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
SECOPLAC

— Mas Ciudad, Mejor Ciudad —

DECLARACIÓN JURADA

Sin conflictos de interés y Confidencialidad

Comisión Evaluadora Propuesta Pública N°091/2025

"Mejoramiento Multifranca Junta de Vecinos Villa Las Américas, Comuna de Alto Hospicio"

ID Mercado Público N° 3447-128-LP25

- Los Abajo firmantes, en sus calidades de miembros integrantes de la Comisión Evaluadora de la presente licitación, declaran bajo juramento que:

- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en común, tengo o tienen interés, en los términos indicados por el inciso tercero del artículo 44 de la ley N° 18.046, sobre sociedades anónimas.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen interés personal en la resolución del proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, soy o son administradores de alguna o algunas de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen cuestión litigiosa pendiente con algún oferente en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios, ni estoy o están asociados o comparto o comparten despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, he o han tenido intervención como perito o como testigo en el proceso de compra en cuya evaluación participo.
- Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en común, tengo o tienen relación de servicio con persona natural o jurídica oferente en el proceso de compra en cuya evaluación



participo o interesada directamente en el resultado de dicho proceso, ni he o han prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar a dichos oferentes o interesados.

- No me he desempeñado en los últimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente, trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algún comité, en sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluación participo. Se entenderán también comprendidas dentro de esta causal aquellas entidades que formen parte de un mismo grupo empresarial, como matrices, filiales o coligadas, en los términos definidos en el artículo 96 de la ley N° 18.045.
- No he emitido opinión, por cualquier medio, sobre el proceso de compra en cuya evaluación participo y cuya resolución se encuentre pendiente.
- No he participado en decisiones en que exista cualquier circunstancia que me reste imparcialidad respecto del proceso de compra en cuya evaluación participo.

Asimismo, **DECLARO** que de surgir algún antecedente que constituya alguna de las causales de implicancia arriba indicadas, me abstendré de continuar interviniendo en el proceso de compra en cuya evaluación participo, debiendo poner en conocimiento de mi superior jerárquico la causal o causales específicas que me afectan.

Por último, **DECLARO** que me comprometo a guardar confidencialidad en cuanto al contenido de las ofertas del proceso de compra en cuya evaluación participo, así como de todos los antecedentes relacionados con dicho proceso y, especialmente, a actuar con absoluta reserva respecto de todas las deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluación.



Jaime Aros Bismelis
Director Comunal de
Planificación
R.U.T.:



Norma Córdova Correa
Directora de
Asesoría Jurídica
R.U.T.:



Eduardo Jorquera Salinas
Director de Control
R.U.T.:



Patricio Gallardo Martínez
Director
de Administración y Finanzas
R.U.T.:



José Valenzuela Díaz
Secretario
Municipal
R.U.T.:



Daniel Gajardo Miralles
Director de Obras
Municipales - U.T.
R.U.T.: