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Alto Hospicio, 27 de noviembre del 2025

A: : JOSE JESUS VALENZUELA DIAZ
ALCALDE (S)
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DE : JAIME AROS BINIMELIS
DIRECTOR COMUNAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Por medio de la presente, toda vez finalizado el proceso licitatorio N° 166/2025 denominado
“Servicios de Adquisicion, Implementaciéon, Habilitacion y Mantenciéon de Equipamiento de Sistema de
Monitoreo y Vigilancia para los Recintos pertenecientes al Departamento de Salud de la Municipalidad
de Alto Hospicio”, ID Mercado Publico: 3447-232-LP25, adjunto remito a UD. informe de evaluacion,
confeccionado por la Comision designada para estos fines, donde se propone ADJUDICAR el presente
proceso licitatorio al proponente “IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA", R.U.T.: 746.327.710-0, por haber
obtenido buena calificacién dentro del proceso de evaluacién y cumplir con las condiciones técnicas
solicitadas en las bases de licitacion.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DEALTO HOSPICIO

Avda. Ramén Pérez Opazo N° 3125 - Fono (57) 2583043 - Fono (57) 2583047
Comuna de Alto Hospicio + Regién de Tarapacd

SECRETARIA COMUNAL DE PLAN!FICACI'OI— MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
e 56

Pagina 1




il
W ‘"IIH% |
m SECRETARIA COMUNAL DE

E Mullicullural E’LANIFICACION

ECOPLAC

— Mas Qindad, Mgjor Cindad —

INFORME DE EVALUACION

Nombre Propuesta . “Servicios de Adquisicién, Implementacion, Habilitacion y Mantencion de
Equipamiento de Sistema de Monitoreo y Vigilancia para los Recintos
pertenecientes al Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto

Hospicio”
Unidad Técnica . Direccién de Servicios Traspasados (DST)
NUmero Propuesta : 166/2025.
ID Mercado PUblico : 3447-232-LP25.

La Municipalidad en conformidad al Decreto Alcaldicio N° 6.788/2025 de fecha 23 de octubre del
2025, donde se aprueban las bases y se llama a Licitacién PUblica N° 166/2025 denominado “Servicios de
Adquisicion, Implementacion, Habilitacién y Mantenciéon de Equipamiento de Sistema de Monitoreo y
Vigilancia para los Recintos pertenecientes al Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto
Hospicio”, ID Mercado PUblico: 3447-232-LP25, y los procedimientos establecidos en la Ley N° 19.886 de
Contratacion y Compras PuUblicas para la recepcion de ofertas, se procede al andlisis de éstas, de
acuerdo a los requisitos dispuestos en las bases de licitacién que rigen el presente proceso.

1. DE LA APERTURA

Siendo las 10:30 horas del jueves 13 de noviembre del 2025, en dependencias de la Secretaria
Comunal de Planificacién de Alto Hospicio, se procedié a la apertura pUblica de la licitacién N° 166/2025
denominado “Servicios de Adquisicion, Implementacién, Habilitaciéon y Mantencién de Equipamiento de
Sistema de Monitoreo y Vigilancia para los Recintos pertenecientes al Departamento de Salud de la
Municipalidad de Alto Hospicio”, ID Mercado PUblico: 3447-232-LP25, segun consta en actas de apertura,
presentdndose las siguientes ofertas:

N° RUT

PROVEEDOR PROVEEDOR ESTADO

OFERTA ACEPTADA:

1 76.327.710-0 IQUIQUE IMPORT El proponente CUMPLE con presentar la totalidad de

EXPORT LTDA la documentaciéon requerida en el Articulo 64° de
las Bases Administrativas.

2. DE LA OFERTA Y PROPONENTES VALIDAMENTE ACEPTADOS.

Para dar conformidad a lo establecido en las Bases Administrativas en su Articulo 64°, de los
requisitos solicitados, se establece que los proponentes aceptados cumplen con cada uno de los
antecedentes requeridos, por lo que se encuentran en condiciones de ser evaluados por esta comision,
donde se resume a continuacion sus principales caracteristicas administrativas:

2.1. PROPONENTE:

Nombre ¢ IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA
RUT : 76.327.710-0
Direccién : IZAZA #1198 DEPTO 907
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Comuna : IQUIQUE
Celular : 572425040
Correo Electrénico :  ADMINISTRACION@IQUIQUELTDA.CL
Representante Legal : GABRIELA ALEJANDRA ALVAREZ FLORES
RUT .
3. ANALISIS CUMPLIMIENTO TECNICO

A continuacion, se analizard el Cumplimiento de los Requisitos Técnico establecidos, de acuerdo
alo informado en el Titulo V “Especificaciones Tecnicas Respecto a los Componentes del Sistema” de las
Bases Técnicas. Lo anterior, serd fundamental para ser considerado en la siguiente etapa de evaluacion:

% IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA

76.327.710-0
1) RESPECTO DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA
N° Descripcion Cuglp /Ilrr:\é)e)nto
"CAMARA DE SEGURIDAD BULLET SIMPLE"

1| Cdmara de Seguridad HDCVI CUMPLE

2 | Resolucién 5mp CUMPLE

3| Soporte metdlico o de calidad superior. CUMPLE

4| Con proteccion a la intemperie tipo IP66-67 o de calidad superior. CUMPLE

5| Lente que permita una Angulo de visién 75° o0 mas CUMPLE

6 | Smart IR (Tecnologia Activacion Infrarrojo y visibn nocturna) CUMPLE

"CAMARA DOMO SIMPLE"

7 | Cdmara de Seguridad HDCVI CUMPLE

8 | Resolucién 5mp CUMPLE

9 | Soporte metdlico o de calidad superior. CUMPLE
10| Con proteccidn a la intemperie tipo IP66-67 o de calidad superior. CUMPLE
11| Lente que permita Angulo de visién 70° o mas CUMPLE
12 | Smart IR (Tecnologia Activacién infrarrojo y vision nocturna) CUMPLE
13 | Micréfono Incluido CUMPLE

"CAMARA DOMO VARIFOCAL"

14 | Cdmara de Seguridad HDCVI CUMPLE
15| Resolucion 5mp CUMPLE
16 | Soporte metdlico o de calidad superior. CUMPLE
17 | Con proteccién a la intemperie tipo IP66-67 o de calidad superior. CUMPLE
18 \I./(iasgi Varifocal que permita flexibilidad por cuanto al gjuste del campo de CUMPLE
19 | Smart IR (Tecnologia Activacion infrarrojo y vision nocturna) CUMPLE
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"CAMARA BULLET VARIFOCAL EXTERIOR"
20 | Cdmara de Seguridad HDCVI CUMPLE
21 | Resolucion 5mp CUMPLE
22 | Soporte metdlico o de calidad superior. CUMPLE
23 | Con proteccidén a la intemperie tipo IP66-67 o de calidad superior. CUMPLE
04 biesirzr?, Varifocal que permita flexibilidad por cuanto al ajuste del campo de CUMPLE
25 [ Smart IR (Tecnologia Activacion infrarrojo y vision nocturna) CUMPLE
"HCDVR"
26 | Consola de 32 Canales y soporte entradas a video CUMPLE
27 | Compatible con Tecnologia 5mp o Superior CUMPLE
28 | Resolucion de Visualizacion 5mp o Superior CUMPLE
29 | Equipo Pentahibrido CUMPLE
30 | Detecta automdticamente cdmaras con audio HDCVI integrado CUMPLE
31 | Entrada y salida de audio CUMPLE
30 gﬂgégglgg%v:;gilgg?ién de cdmaras HDCVI, Andlogas e IP de acuerdo a CUMPLE
33 | Que permita Grabacién HDCVI, Andloga e IP CUMPLE
34| Que Soporte alo menos 2 discos duros de hasta 8 TB cada Uno CUMPLE
35 | Soporta teclado en red. CUMPLE
36 | Soporta control de cdmaras CUMPLE
37 | Compatible con windows, Apple, Android, I0S, Windows Phone CUMPLE
"DISCO DURO"
38 | Disco Duro para DVR-NVR-HCVR CUMPLE
39 | Que contemple una capacidad de 8 TB minimo. CUMPLE
"PANTALLA LED"
40 | Pantalla Led para visualizacion de imdgenes CUMPLE
41 | Tecnologia FULL HD o superior CUMPLE
42 | Medida entre 40" a 43" CUMPLE
"KIT FUENTE DE PODER"
43 | Fuente de poder soporte para conexion canales para uso de CCTV CUMPLE
44 | Elementos protectores al ambiente CUMPLE
45 | Certificacion CE CUMPLE
"RACK DEL SISTEMA"
46 | Material Acero o calidad superior CUMPLE
47 | Ergonomia vanguardista acorde a parédmetros de seguridad CUMPLE
48 | Que permita la centralizaciéon y operacion del sistema. CUMPLE
"UPS"
49 | Capacidad de al menos 2KVA CUMPLE
50 Que permita mantener energizado a equipos que requieran de CUMPLE

alimentacion critica de forma confinua.
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"OTRAS CONEXIONES"
51 | Cableado UTP de CATé o superior CUMPLE
Para conexidn del sistema y transmisidn de corrientes débiles que requieran
52 o ] - CUMPLE
menor pérdida de datos y caida de tensidn.
53 | Material en cobre CUMPLE
54 | Contemplar Set de materiales de canalizacién y accesorios. CUMPLE

Por lo anterior, se senala que es declarada ADMISIBLE la oferta del siguiente proponente, debido a que
cumple con los requisitos minimos establecidos en Bases Técnicas, pasando sus antecedentes a la
Comisién Evaluadora de la propuesta:

> |IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA

4, ANALISIS DE LAS OFERTAS

Lo establecido en las bases administrativas de la propuesta en cuestién, en su Artficulo 104°,
dispone como criterios de evaluacioén y diferenciacion a la Oferta Administrativa (10%), Oferta Econémica
(50%), Oferta Técnica (20%), Plazo de Entrega o Ejecucion (10%) y Experiencia (10%), siendo el puntaje
para efectuar la evaluacion el que se seiala a continuacion:

Pond. Pond
Criterio Sub - Criterio Calificacién Nota Sub - )
o Total
Criterio
1.Cumple con Ila presentacién
Cumplimiento de completa de antecedentes, sin 10 9.00 0.90
Requisitos Formales errores u omisiones formales.
2.Cumple con la presentaciéon de
Presentacion  de  los | gntecedentes, pero con
documentos  solicitados | observaciones ya que presenta 5 4.50 0.45
en el Arliculo 64° de las documentos con errores U
bases administrativas. omisiones.
920% 3.No cumple con la presentacion 0 0 0
completa de los antecedentes.
1. Adjunta el Anexo N°3
debidamente firmado y se indica
Oferta o O
T . expresamente Si le) No
Administrativa respecto a la existencia del
Pacto de Integridad programa, junto con el Programa
107% de Integridad en caso de contar
Definido en el Anexo N°3: con el programa.
“Declaracion Jurada | 2. Adjunta el Anexo N°3 firmado, 10 1.00 0.10
Simple  Programa De aunque no se indique ’ ’
Integridad”. expresamente “Si” o “No”, y se
acompana el Programa de
10% Integridad debidamente firmado.
En este caso, se entenderd que
existe cumplimiento  sustantivo
conforme al principio de no
formalizacién excesiva.
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3.No adjunta el Anexo N°3, pero si se

presenta el  Programa  de

Integridad debidamente firmado.

La Comisién Evaluadora dejard 3 0.30 0.03

4.Adjunta el Anexo N°3 firmado,

aunque no se indique
expresamente “Si” o “No”, y no se
acompana el Programa de
Integridad debidamente firmado.

En este caso, se considerard que el

oferente

acreditarse

criterio.

formal. Sin

cumple

presentacion  del
exigido desde el punto de vista
embargo, al no 0 0 0
la existencia del
programa, se asignard puntaje
cero (0) en la evaluacién del

con la
documento

que

5.No se adjunta el Anexo N°3 ni el
Programa de Integridad, por lo

se

incumplimiento de los requisitos
formales de la oferta.

considerard

Criterio Sub - Criterio item Detalle Pond. Calificacién
Precio: SUm””."S.” °  por Criterio de Evaluacién “Precio”: Se
adquisicion, realizard sumando el resultado final de
Definido en el I instalacion Y | 30% |todos los sub items cuya férmula se
Anexo N°4: “Oferta puesta en gestiona dividiendo el valor de la oferta de
Econdémica” marcha de menor monto por el valor ofertado i,
bienes multiplicando el resultado por el %
La presente Suminist asignado al sub criterio especifico por el %
ponderacion se Dum]m: rlo .,por del criterio especifico por 10 (total puntos
Oferta | estimard en funcidn | 2 dgsms aacion 5% | totalidad criterios evaluacién), de acuerdo
smi | del valor total bruto a la siguiente férmula:
Ecocn: mi de la oferta, el cual componentes 7
debe ser calculado Suminisiro or Pi= X min * % sub-criterio* % criterio * 10 (total puntos todos los criterios evaluacion)
acorde a los valores . UT’ImS L. P g N
80% | netos  ofertados 3 ?;riggr’v(;r;vfes (; 10%
mediante portal de puesta on Donde: o
compras. Pi=Puntaje ponderado del criterio en
marcha evaluacidn de la oferta “i”.
El valor ofertado se Xi= Valor de la Oferta “i" (Oferta en
cotizard en pesos Suministro por estudio).
chilenos, y deberd 4 Diagnéstico  de 5% Xmin=Valor de la oferta de menor monto.
considerar todos los los Sistemas % sub-criterio= Porcentaje asignado al sub-
costos __asociados criterio especifico.
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para entregar en el %criterio= Porcentaje asignado al criterio
lugar que disponga ) especifico.
la Municipalidad de Man fen.czlones 20% 10=Total puntos (por la totalidad obtenida
Alto Hospicio Preventivas en los distintos criterios de evaluacién de la
definidos _en _las propuesta).
presentes bases, los
cuales son de cargo Componentes Nota 1:
exclusivo del para . Para efectos de evaluacion de las ofertas

. . mantenciones 15% . . p .
adjudicado, . se consideraran soélo los dos primeros
. correctivas  y/u .
indicarlo en la decimales (para efectos de

oftros. . L.
oferta. — determinacion del valor de segundo
Sumln!s'fr °  por decimal, se considera el valor del tercer
100% Adqurs:q{on, decimal siempre y cuando éste sea igual o
Instalacion, mayor a 5 - Ejemplo: 2.5756 =2.58, caso
Puesta en confrario se mantendrd el valor del
/;orcho de segundo decimal - Ejemplo: 2.5746=2.57).
ienes y
Mantencién de e
Sistema de
Monitoreo de
Sistema de
Vigilancia para
Vehiculos.
Pond.
o o - > Pond.
Criterio Sub - Criterio Calificacion Nota Sub -
Y . Total
Criterio
Materias de Alto .
Impacto Social »acto Social 1.Cuenta con casa matriz y/g 'sucurscl 10 4.00 0.80
en la Comuna de Alto Hospicio.
Se evaluard si cuenta
con direccién | 2.Cuenta con casa matriz y/o sucursal 3 120 0.24
comercial y/o sucursal en la Comuna de Iquique. : :
en la Comuna de Alto
Hospicio y/o Iquique,
de acuerdo a o
establecido en el
Anexo N°1-A o 1-B
“Identificacién del
Oferente segun
indicaciones del
Articulo 64°, Numeral
1.1.1. de las BA. 3.No cuenta con casa matriz y/o
sucursal en la Comuna de Alto 0 0 0
Lo anterior, cconforme Hospicio o Iquique
al principio de
eficiencia en la
contratacion publica y
con el objetivo de
promover el desarrollo
econdémico local,
disminuir  los  costos
logisticos, facilitar _la
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supervision técnica
directa y fomentar la
confratacién de mano
(’)ferta de obra local.
Técnica
40%
207 cfnc;f;‘;f.f;?ﬁfw I.Nota comportamienfo base 5.000no |, 3.00 0.60
presenta informacion
Se evaluard el ]
comportamiento base 2.Nota comportamiento base entre 7 210 0.42
del proveedor segun 4,00y 4,99
sanciones recibidas en
los Ultimos 24 meses, de | 3.Nota comportamiento base entre
¢ 5 1.50 0.30
acuerdo a la | 300y399
informacién obtenida
de la ficha del | 4.Nota comportamiento base enfre 3 0.90 0.18
proveedor, la cual se 2,00y 2,99 ’ ’
encuentfra  dispuesta
para estos efectos en el
sistema de informacién
www.mercadopublico.
cl
NOTA: En caso que el
comportamiento base
el proveedor se
encuentre “sin
informacioén” se e
enfregara el total del | 5.Nota comportamiento base entre 0 0 0
puntaje de acuerdo al 1,00y 1,99
periodo  consultado,
siendo calculado
segun sanciones
recibidas en los Ultimos
24 meses y
comportamiento  por
evaluaciones sin
informacion.
30%
Otras materias de 1.Presenta Sello Propyme o en la
Impacto Social: consulta de Situacion Tr{buforlcl del SlI 10 3.00 0.60
el oferente es calificado como
empresa de Menor Tamano.
sera calificado 2.No Presenta Sello Propyme o en la
conforme a la . R .
. . consulta de Situacion Tributaria del Sl
informacion que . 0 0 0
. el oferente No es calificado como
presente en el regisfro -
. empresa de Menor Tamano.
de chile proveedores o
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conforme la
informacion que
entregue el servicio de
impuestos internos (Sll),
en “consulta” de
situacion tributaria  a
terceros.
30%
Criterio Sub - Criterio item Detalle Pond. Calificacién
Suministro  por Criterio de Evaluacién “Plazo™ Se
adaquisicion, realizard sumando el resultado final de
] instalacion Y | 309 |fodos los sub items cuya formula se
Plazo: puesta en gestiona dividiendo el menor plazo de la
marcha de oferta por el plazo ofertado |
Definido en el bienes multiplicando el resultado por el %
Anexo N°5: . asignado al sub criterio especifico por el
“"Cumplimiento Surmn:sfro | por % del criterio especifico por 10 (total
Técnico™ segun o | Desinstalacion 5% | puntos totalidad criterios evaluacién), de
indicaciones del de acuerdo a la siguiente férmula:
Articulo 64°, componentes
Numeral 3.3.1. de .. Pi= X min * % sub-criterio* % criterio * 10 (total puntos todos los criterios evaluaci
las BA. Suministro por Xi
instalacion  de
Se evaluard con el 3 componentes y 10% | ponde:
mayor puntaje, al puesta en Pi=Puntaje ponderado del criterio en
Plazo de | oo, plazo  (En marcha evaluacion de la oferta “i".
Entrega | gias Corridos) de Xi= Valor de la Oferta “i" (Oferta en
o acuerdo al criterio Suministro  por estudio).
Ejecucié | establecido. 4 Diagnéstico de 5% Xmin=Valor de la oferta de menor monto.
n los Sistemas % sub-criterio= Porcentaje asignado al
Este plazo sub-criterio especifico.
10% comenzard a regir %crifer/k.): Porcentaje asignado al criterio
desde la fecha de especifico.
entrega de terreno 5 Mantenciones 20% 10= Total punfos (por la totalidad
para el caso de los Preventivas obtenida en los distintos criterios de
servicios y de la evaluacion de la propuesta).
fecha de la emisién
de la orden de Componentes Nota 1:
compra para los para Para efectos de evaluacién de las ofertas
bienes, la cual se 6 mantenciones 15% | se considerardn sélo los dos primeros
indicard _en acta correctivas  y/u decimales (para efectos de
correspondiente ofros. determinacién del valor de segundo
Suministro por decimal, se considera el valor del tercer
Adquisicion, decimal siempre y cuando éste sea igual
100% 7 Instalacidn, 15% o mayor a 5 - Efemplo: 2.5756 =2.58, caso
Puesta en ° confrario se mantendrd el valor del
Marcha de segundo decimal - Ejemplo: 2.5746=
Bienes y 2.57).
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Mantencién de
Sistema de
Monitoreo de
Sistema de
Vigilancia para
Vehiculos.
Pond.
o . o oz Pond.
Criterio Sub - Criterio Calificacion Nota Sub -
o Total
Criterio
Experiencia I.Aclredifo experiencia mediante 10 a 10 10 1.00
Comprobada en mas documentos verificadores.
Prestacién de Servicios
Similares 2. Acredita experiencia mediante 7 a 9
S| . 7 7 0.70
documentos verificadores.
Experiencia Se evaluard en base al . — .
Anexo N°6-A o 6-B | 3. Acredita experiencia mediante 4 a 6 5 5 0.50
junto a sus medios | documentos verificadores. '
10% verificadores,  segun
indicaciones del | 4. Acredita experiencia mediante 1 a 3 3 3 0.30
Arficulo  64°, Numeral | 45cymentos verificadores. :
3.3.2. de las BA.
5.S5in experiencia comprobada, o no
100% indica. 0 0 0

Criterio de Desempate:

Art.113° Ante una igualdad de puntaje en la evaluaciéon final de las ofertas, se adjudicard de la
siguiente forma:

1° por Oferta Econdmica.

2° por Mejor Oferta Técnica.

3° por Menor Plazo de Entrega o Ejecucion.
4° por Mejor Experiencia.

5° Por Mejor Oferta Administrativa.

AU N NN

3.1.  ANALISIS OFERTAS ADMINISTRATIVA (10%)

Analizados los antecedentes entregados por los proponentes y cotejados con los criterios a
evaluar establecidos en las bases administrativas de licitacidon en su Articulo 104°, podemos concluir:
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IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
Pond.
- o - s Pond.
Criterio Sub - Criterio Cadlificacion Nota Sub -
o Total
Criterio
Cumplimiento de
Requisitos Formales
Presentacion de los | Proponente cumple con la
documentos presentacion completa de 10 9.00 0.90
solicitados  en el | antecedentes y sin errores u omisiones ' ’
Articulo 64° de las | formales.
Oferta bases administrativas.
Administrativa 90%
Pacto de Integridad
10%
Definido en el Anexo
N°3: “Declaracién | Proponente posee un programa de
Jurada Simple | infegridad que sea conocido por su 10 1.00 0.10
Programa De | personal.
Integridad™”.
10%
Puntaje Obtenido 1.00

3.2.  ANALISIS OFERTAS ECONOMICAS (50%)

Anadlizados los antecedentes enfregados por los proponentes y cotejados con los criterios a
evaluar establecidos en las bases administrativas de licitacidon en su Articulo 104°, podemos concluir:

IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA

VALOR
NETO
UNITARIO

VALOR
BRUTO
UNITARIO

SUB
fTEM DETALLE

DESGLOSE .LV.A.

Adquisicion, Instalacién y Puesta en

(1)

Adquisicion,
Instalacion y
Puesta en
Marcha de
bienes

(1.1)

Marcha Cdmara de Seguridad tipo:
Bullet Simple, con sus componentes
y conexiones asociadas, de acuerdo
a Bases Técnicas.

$ 165.000

$ 31.350 $

(1.2)

Adquisicion, Instalacién y Puesta en
Marcha Cdmara de Seguridad fipo:
Domo Simple, con sus componentes
y conexiones asociadas, de acuerdo
a Bases Técnicas.

$ 120.000

$ 22.800 $

(1.3)

Adquisicion, Instalacién y Puesta en
Marcha Cdmara de Seguridad tipo:
Domo Varifocal, con SuUsS
componentes y conexiones
asociadas,__de acuverdo a Bases
Técnicas.

$ 165.000

$ 31.350 $

SECRETARIA

COMUNAL DE PLANIFICACION - MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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(1.4)

Adquisicion, Instalacion y Puesta en
Marcha Cdmara de Seguridad fipo:
Bullet Varifocal Exterior, con sus
componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases
Técnicas.

$ 165.000

Wl

SECRETARIA COMUNAL DE
PLANIFICACION
SECOPLAC

— Mas Qindad, Mgjor Cindad —

$ 31.350

$ 196350

(1.5)

Adquisicion, Instalacién y Puesta en
Marcha HCDVR con SUS
componentes y conexiones
asociadas, de acuverdo a Bases
Técnicas.

$ 890.000

$169.100

$1.059.100

(1.6)

Adquisicion, Instalacién y Puesta en
Marcha Kit Fuente de Poder, con sus
componentes y conexiones
asociadas, de acuerdo a Bases
Técnicas.

$  45.000

$ 8.550

$ 53.550

(1.7)

Adquisicion, Instalacién y Puesta en
Marcha Disco Duro, con sus
componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases
Técnicas.

$ 420.000

$ 79.800

$  499.800

(1.8)

Adquisicion, Instalacién y Puesta en
Marcha UPS, con sus componentes y
conexiones asociadas,_de acuerdo
a Bases Técnicas.

$ 550.000

$104.500

$ 654.500

(1.9)

Adquisicion, Instalacién y Puesta en
Marcha de TV LED de entre 40" a 43",
con sus componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases
Técnicas.

$ 360.000

$ 68.400

$ 428.400

(1.10)

Adquisicion, Instalacién y Puesta en
Marcha RACK de Comunicaciones,
con sus componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases
Técnicas.

$ 220.000

$ 41.800

$ 261.800

Valor Total Neto 1

$ 3.100.000

SUB
iTEM

DESGLOSE

DETALLE

VALOR
NETO
UNITARIO

LLV.A.

VALOR
BRUTO
UNITARIO

(2)
Desinstalaciéon
de

Componentes.

(2.1)

Desinstalacion Cdmara de
Seguridad tipo: Bullet Simple, con sus
componentes y conexiones
asociadas, de acuerdo a Bases
Técnicas.

$ 35.000

$  6.650

$ 41.650

(2.2)

Desinstalacion Cdmara de
Seguridad tipo: Domo Simple, con
sUS componenfes y conexiones
asociadas, de acuerdo a Bases
Técnicas.

$ 35.000

$  6.650

$ 41.650

(2.3)

Desinstalacion Cdmara de
Seguridad tipo: Domo Varifocal, con
sUs _componentes y conexiones

$ 35.000

$ 6.650

$ 41.650

SECRETARIA
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asociadas, de acuerdo a Bases

Técnicas.

Wl
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(2.4)

Desinstalacion Cdmara de
Seguridad  tipo: Bullet Varifocal
Exterior con sus componentes vy
conexiones asociadas,_de acuerdo
a Bases Técnicas.

(2.5)

35.000

$  6.650

$ 41.650

Desinstalacién HCDVR, con sus
componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases
Técnicas.

35.000

$  6.650

$ 41.650

(2.6)

Desinstalaciéon Kit_Fuente de Poder,
con sus componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases
Técnicas.

15.000

$ 2850

$ 17.850

(2.7)

Desinstalacion Disco Duro, con sus
componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases
Técnicas.

15.000

$ 2850

$ 17.850

(2.8)

Desinstalacion  UPS, con  sus
componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases
Técnicas.

15.000

$ 2850

$ 17.850

(2.9)

Desinstalacion TIV__LED, con sus
componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases
Técnicas.

35.000

$  6.650

$ 41.650

(2.10)

Desinstalaciéon RACK de
Comunicaciones, con SUS
componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases

Técnicas.

$

35.000

$ 6.650

$ 41.650

Valor Total Neto 2

$ 290.000

suB
iTEM

DESGLOSE

DETALLE

VALOR
NETO

UNITARIO

.V.A.

VALOR
BRUTO
UNITARIO

(3)
Instalacion de
Componentes

y Puesta en
Marcha.

(3.1)

Instalacion y puesta en marcha de
Cdmara de Seguridad tipo: Bullet
Simple, con sus componentes vy
conexiones asociadas, de acuerdo
a Bases Técnicas.

(3.2)

$

72.000

$ 13.680

$ 85.680

Instalacion y puesta en marcha de
Cdmara de Seguridad tipo: Domo
Simple, con sus componentes vy
conexiones asociadas, de _acuerdo
a Bases Técnicas.

(3.3)

$

72.000

$ 13.680

$ 85.680

Instalacion y puesta en marcha
Cdmara de Seguridad tipo: Domo
Varifocal, con sus componentes y
conexiones asociadas, de acuerdo
a Bases Técnicas.

$

72.000

$ 13.680

$ 85.680

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION - MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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(3.4)

Instalacion y puesta en marcha
Cdmara de Seguridad tipo: Bullet
Varifocal Exterior con Sus
componentes y conexiones
asociadas,_de acuerdo a Bases
Técnicas.

$ 72.000

|||||u
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$ 13.680

$ 85.680

(3.5)

Instalacion y puesta en marcha de
HCDVR, con sus componentes vy
conexiones asociadas,_de acuerdo
a Bases Técnicas.

$ 35.000

$  6.650

$ 41.650

(3.6)

Instalacion y puesta en marcha de
Kit Fuente de Poder, con sus
componentes y conexiones
asociadas,__de acuverdo a Bases
Técnicas.

$ 18.000

$ 3.420

$ 21.420

(3.7)

Instalacion y puesta en marcha de
Disco Duro, con sus componentes y
conexiones asociadas,_de acuerdo
a Bases Técnicas.

$ 18.000

$ 3.420

$ 21.420

(3.8)

Instalacion y puesta en marcha de
UPS, con sus componentes vy
conexiones asociadas,_de acuerdo
a Bases Técnicas.

$ 18.000

$ 3.420

$ 21.420

(3.9)

Instalacion y puesta en marcha de
TV_LED, con sus componentes vy
conexiones asociadas,_de acuerdo
a Bases Técnicas.

$ 80.000

$ 15.200

$ 95.200

(3.10)

Instalacion y puesta en marcha de
RACK de Comunicaciones, con sus
componentes y conexiones
asociadas,_de acuverdo a Bases
Técnicas.

$  40.000

$  7.600

$ 47.600

Valor Total Neto 3

$ 497.000

SUB
iTEM

DESGLOSE

DETALLE

VALOR
NETO
UNITARIO

LLV.A.

VALOR
BRUTO
UNITARIO

(4)

Diagndstico a
los Sistemas.

(4.1)

Diagnéstico al Sistema de Monitoreo
y Vigilancia para recintos de salud
vigentes o a implementar, a tfodos
sus componentes, conexiones y
software asociados. Al finalizar la
visita el contratista deberd hacer
enfrega de un informe por el
diagndstico realizado al sistema de
monitoreo y Vigilancia del recinto
(global), en un plazo no mayor a 5
dias hdbiles después de haber
realizado el servicio y/o visita.

$ 210.000

$ 39.900

$249.900

(4.2)

Diagnéstico por cdmara, sus
conexiones y software asociados, a
todos sus componentes, conexiones
y soffware asociados. Al finalizar la
visita el contratista deberd hacer

$ 14.000

$ 2660

$ 16.660

SECRETARIA
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enfrega de un informe por el
diagnéstico realizado a la cdmara y
sus componentes, en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita.

Wl
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Valor Total Neto 4

$ 224.000

suB
ITEM

DESGLOSE

DETALLE

VALOR
NETO
UNITARIO

LLV.A.

VALOR
BRUTO
UNITARIO

()

Mantenciones
Preventivas

(5.1)

Mantenciones Preventivas al Sistema

de Monitoreo y Vigilancia del

CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo,

el cual deberd considerar como

minimo lo siguiente:

v Limpieza de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

v’ Revisidon de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

Al finalizar la visita el contratista

deberd hacer entrega de un

informe por el servicio realizado al
sistema de monitoreo y Vigilancia
del recinto (global), en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita,
en el cual deberd indicar si el

sistema, cdmaras, componentes y/o

conexiones se encuentran en buen

estado o  necesitan  alguna
mantencion correctiva.

$ 170.000

$ 32.300

$202.300

(5.2)

Mantenciones Preventivas al Sistema

de Monitoreo y Vigilancia del

CESFAM Dr. Yandry Aihazco Montero,

el cual deberd considerar como

minimo lo siguiente:

v Limpieza de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

v’ Revisidon de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

Al finalizar la visita el contratista

deberd hacer entrega de un

informe por el servicio realizado al
sistema de monitoreo y Vigilancia
del recinto (global), en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita,
en el cual deberd indicar si el

sistema, cdmaras, componentes y/o

conexiones se encuentran en buen

$ 170.000

$ 32.300

$202.300

SECRETARIA

Avda. Ramon Pérez Opazo N° 3125 - Fono (57) 2583043 - Fono (57) 2583047

COMUNAL DE PLANIFICACION - MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Comuna de Alto Hospicio — Region de Tarapacd

Pagina 15 de 56




i
“ SECRETARIA COMUNAL DE

L Mullicullural ‘H PLANIFICACION

SECOPLAC
— s Qiudad, Yhgjor Cindad, —

estado e} necesitan alguna
mantencidn correctiva.

Mantenciones Preventivas al Sistema

de Monitoreo y Vigilancia del

CESFAM y SAPU Dr. Héctor Reyno

Gutiérrez, el cual deberd considerar

como minimo lo siguiente:

v Limpieza de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

v’ Revisidon de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

(5.3) Al finalizar la visita el contratista $ 170.000 $ 32.300 $202.300

deberd hacer enfrega de un

informe por el servicio realizado al
sistema de monitoreo y Vigilancia
del recinto (global), en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita,
en el cual deberd indicar si el

sistema, cdmaras, componentes y/o

conexiones se encuentran en buen

estado e} necesitan alguna
mantencion correctiva.

Mantenciones Preventivas al Sistema

de Monitoreo y Vigilancia del

CECOSF La Tortuga, el cual deberd

considerar como  minimo o

siguiente:

v Limpieza de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

v’ Revisidon de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

(5.4) Al finalizar la visita el contratista $ 170.000 $ 32.300 $202.300

deberd hacer entrega de un

informe por el servicio realizado al
sistema de monitoreo y Vigilancia
del recinto (global), en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita,
en el cual deberd indicar si el

sistema, cdmaras, componentes y/o

conexiones se encuentran en buen

estado o  necesitan  alguna
mantencion correctiva.

Mantenciones Preventivas al Sistema

de Monitoreo y Vigilancia del SAR La

Tortuga, el cual deberd considerar

(5.5) como minimo lo siguiente: $ 170.000 $ 32.300 $202.300

v’ Limpieza de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION - MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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v’ Revisidon de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

Al finalizar la visita el contratista

deberd hacer enfrega de un

informe por el servicio realizado al
sistema de monitoreo y Vigilancia
del recinto (global), en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita,
en el cual deberd indicar si el

sistema, cdmaras, componentes y/o

conexiones se encuentran en buen

estado o  necesitan  alguna
mantencion correctiva.

Mantenciones Preventivas al Sistema

de Monitoreo y Vigilancia del

CECOSF y SAPU El Boro, el cual

deberd considerar como minimo lo

siguiente:

v’ Limpieza de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

v’ Revisidon de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

(5.6) Al finalizar la visita el contratista $ 170.000 $ 32.300 $202.300

deberd hacer enfrega de un

informe por el servicio realizado al
sistema de monitoreo y Vigilancia
del recinto (global), en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita,
en el cual deberd indicar si el

sistema, cdmaras, componentes y/o

conexiones se encuentran en buen

estado o  necesitan  alguna
mantencion correctiva.

Mantenciones Preventivas al Sistema

de Monitoreo y Vigilancia del Centro

de Apoyo APS Municipal, el cual
deberd considerar como minimo lo
siguiente:

v’ Limpieza de cdmaras,
componentes,  conexiones y
software asociados.

(5.7) v Revisidon de cdmaras, $ 170.000 $ 32.300 $202.300
componentes,  conexiones Yy
software asociados.

Al finalizar la visita el conftratista

deberd hacer entrega de un

informe por el servicio realizado al
sistema de monitoreo y Vigilancia
del recinto (global), en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION - MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Avda. Ramon Pérez Opazo N° 3125 - Fono (57) 2583043 - Fono (57) 2583047
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haber realizado el servicio y/o visita,
en el cual deberd indicar si el
sistema, cdmaras, componentes y/o
conexiones se encuentran en buen
estado e} necesitan alguna
mantencion correctiva.

Mantenciones Preventivas al Sistema

de Monitoreo y Vigilancia del Centro

Comunitario de Rehabilitacién, el

cual deberd considerar como

minimo lo siguiente:

v’ Limpieza de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

v’ Revisidon de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

(5.8) Al finalizar la visita el contratista $ 170.000 $ 32.300 $202.300

deberd hacer entrega de un

informe por el servicio realizado al
sistema de monitoreo y Vigilancia
del recinto (global), en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita,
en el cual deberd indicar si el

sistema, cdmaras, componentes y/o

conexiones se encuentran en buen

estado o} necesitan alguna
mantencion correctiva.

Mantenciones Preventivas al Sistema

de Monitoreo y Vigilancia del Centro

de Servicios Complementarios

(CESCO) de Salud de Alto Hospicio,

el cual deberd considerar como

minimo lo siguiente:

v’ Limpieza de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

v’ Revisidon de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

Al finalizar la visita el contratista

deberd hacer enfrega de un

informe por el servicio realizado al
sistema de monitoreo y Vigilancia
del recinto (global), en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita,
en el cual deberd indicar si el

sistema, cdmaras, componentes y/o

conexiones se encuentran en buen

estado o} necesitan alguna
mantencion correctiva.

(5.9) $ 170.000 $ 32.300 $202.300

Mantenciones Preventivas por

(5.10) p .
camara, sus conexiones y software

$ 23.000 $ 4370 $ 27.370

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION - MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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asociados, a tfodos SuUS

componentes, conexiones y

software asociados., el cual deberd

considerar como  minimo o

siguiente:

v Limpieza de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

v’ Revision de cdmaras,
componentes, conexiones vy
software asociados.

Al finalizar la visita el confratfista

deberd hacer entrega de un

informe por el servicio realizado al
sistema de monitoreo y Vigilancia
del recinto (global), en un plazo no
mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita,
en el cual deberd indicar si el

sistema, cdmaras, componentes y/o

conexiones se encuentran en buen

estado o  necesitan  alguna
mantencion correctiva.

Wl
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Valor Total Neto 5

$ 1.553.000

suB
TEM

DESGLOSE

DETALLE

VALOR
NETO
UNITARIO

.V.A.

VALOR
BRUTO
UNITARIO

(6)

Componentes
para
Mantenciones
Correctivas y/u
Otros

(6.1)

Servicio de reparacién de punto
eléctrico CCTV.

$  45.000

$ 8.550

$ 53.550

(6.2)

Servicio por reconexidn de puntos
eléctricos para alimentacién de
cdmaras.

$ 25.000

$ 4750

$ 29.750

(6.3)

Servicio de Instalacién de puntos
eléctricos nuevos con intervalo de 0
a 20 mis., debe considerar como
minimo:

v' Adquisicién e instalacion de cable
UTP Cat.6 “100% cobre”; tuberia
PVC, EMT o molduras poliestireno
(segun normativa vigente);
accesorios para la instalacion de
tuberios o molduras; punto
eléctrico para alimentacién de
cdmaras, via local o distancia;
soportes para cdmaras de
seguridad, aéreo o de pared.

$  45.000

$ 8.550

$ 53.550

(6.4)

Servicio de Instalacién de puntos

eléctricos nuevos con intervalo de

21 a 50 mts., debe considerar como

minimo:

v' Adquisicién e instalacion de cable
UTP Cat.6 "100% cobre”; tuberia
PVC, EMT o molduras poliestireno

$ 95000

$ 18.050

$113.050

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION - MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
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Wl

(segun normativa vigente);
accesorios para la instalacion de
tuberios o molduras; punto
eléctrico para dlimentacién de
cdmaras, via local o distancia;
soportes para cdmaras de
seguridad, aéreo o de pared.

Servicio de Instalacién de puntos
eléctricos nuevos con intervalo de
51 a 100 mts., debe considerar como
minimo:

v' Adquisicién e instalacion de cable
UTP Cat.6 “100% cobre”; tuberia
PVC, EMT o molduras poliestireno
(segun normativa vigente);
accesorios para la instalacion de
tuberios o molduras; punto
eléctrico para dalimentacién de
cdmaras, via local o distancia;
soportes para cdmaras de
seguridad, aéreo o de pared.

(6.9) $ 170.000 $ 32.300 $202.300

Servicio de Instalacién de puntos
eléctricos nuevos con intervalo de
101 a 150 mits., debe considerar
como minimo:

v Adquisicion e instalacion de cable
UTP Cat.é; tuberia PVC, EMT o
molduras  poliestireno  (segin
normafiva vigente); accesorios
para la instalacion de tuberias o
molduras; punto eléctrico para
dlimentacion de cdmaras, via
local o distancia; soportes para
cdmaras de seguridad, aéreo o
de pared.

(6.7) $ 180.000 $ 34.200 $214.200

Servicio de Instalacién de puntos
eléctricos nuevos con intervalo de
151 a 200 mts., debe considerar
como minimo:

v' Adquisicién e instalacion de cable
UTP Cat.6; tuberia PVC, EMT o
molduras  poliestireno  (segun
normafiva vigente); accesorios
para la instalacion de tuberias o
molduras; punto eléctrico para
alimentacién de cdmaras, via
local o distancia; soportes para
cdmaras de seguridad, aéreo o
de pared.

(6.8) $ 320.000 $ 60.800 $380.800

Valor Total Neto 4 $ 880.000
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SUB VALOR VALOR
TEM DESGLOSE DETALLE NETO I.V.A. BRUTO
UNITARIO UNITARIO
Adquisicion, instalacién y puesta en
(7) marcha GRABADOR TIPO VKD208 O
SIMILAR, con sus componentes y
Adquisicion, conexiones. Los cuadles se deben
Instalacion, considerar las siguientes
Puesta en (7.1) caracteristicas: $ 199.000 $ 37.810 $236.810
Marcha de v' Soporta 4GLTE.
Bienesy v' Soporta resolucion FHD.
Mantencion v' Soporta tarjeta SSD 1TB.
de Sistema de v' Conexién HDMI.
Monitoreo de v Incluye tarjeta SSD 1 TB Y UPS.
Sisterma de Adquisicion, instalacion y puesta en
Vigilancia para marcha CAMARA INTERNA MODELO
Vehiculos VK761FHD O SIMILAR, con sus
componentes y conexiones. Los
(7.2) cuales se deben considerar las $  96.000 $ 18.240 $114.240
siguientes caracteristicas:
v' Cdmara interna FHD.
v 2.0 MP.
v 12V.
Adquisicion, instalaciéon y puesta en
marcha CAMARA EXTERNA MODELO
VK320FD O SIMILAR, con sus
componentes y conexiones. Los
(73) | Cuales se deben considerar las| ¢ 99000 | g 37.810 $236.810
siguientes caracteristicas:
v' Cdmara externa FHD.
v’ 2.0 MP.
v 12V
v A prueba de agua IP69K.
Adquisicion, instalacion y puesta en
marcha CAMARA EXTERNA MODELO
VK831FD O SIMILAR, con sus
componentes y conexiones. Los
(7.4) cudles se deben considerar las | ¢ 47500 $ 33.250 $208.250
siguientes caracteristicas:
v' Cdmara externa FHD.
v 2.0 MP.
v 12V.
v A prueba de agua IP69K.
Adquisicién, instalacion y puesta en
marcha PUNTO WIFI TP-LINK O
SIMILAR con sus componentes y
conexiones. Los cuales se deben
(7.5) considerar las siguientes $ 75.000 $ 14.250 $ 89.250
caracteristicas:
v Inaldmbrico.
v' 2.4GHz, 5GHz.
v' Puntfo de acceso.
Adquisicién, instalacion y puesta en
(7.6) marcha CAMARA DOMO TIPO $ 199.500 $ 37.905 $237.405
VK633FHDP, con sus componentes y
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conexiones. Los cuales se deben
considerar las siguientes
caracteristicas:
v' Cdmara interna FHD.
v 2.0 MP.
v 12V.
v A prueba de agua IPé8.
Adquisicién, instalacion y puesta en
marcha CAJA DE DISTRIBUCION
PROTECCION IP66 O SUPERIOR, con
sus componentes y conexiones. Los
(7.7) cuales se deben considerar las $ 136.500 $ 25.935 $162.435
siguientes caracteristicas:
v' Con CHASSIS.
v' Hermético.
v Con llave.
Adquisicion e instalacion de CABLE
UTP CAT & EXTERIOR, con sus
componentes y conexiones. (Valor
por metro de cable). Los cuales se
(7.8) deben considerar las siguientes | $ 850 $ 162 $ 1.012
caracteristicas:
v Uso exterior.
v Apantallado.
v CAT6.
Reconfiguracion y mantencién de
HCDVR / NVR / VKD208. Los cuales se
deben considerar las siguientes
caracteristicas:
v Incluye mano de obra de
profesional calificado.
(7.9) v Incluye sin costo, uso de software $ 165.000 $ 31.350 $196.350
eventual.
v Incluye sin costo, actualizaciones
rutinarias.
v Andlisis en laboratorio  y/o
reparacion de partes.
Reconfiguracién y mantencién de
Cdmara tipo PTZ, DOMO, BULLET. Los
cuales se deben considerar las
(7.10) siguientes caracteristicas: $ 180.000 $ 34.200 $214.200
v Incluye mano de obra de
profesional calificado
v' Reparacién de partes
Valor Total Neto 7 $ 1.425.850
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CALCULO DE PONDERACION:
VALOR TOTAL POND.
ITEM OFERENTE S RUTO CALCULO EINAL
: $3.100.000 $3.100.000 x 50% X 30% X 10 = 1.50 150
$3.100.000
9 $ 290.000 $290.000  x 50% X 5% X 10 = 0.25 0.25
$290.000
3 $ 497,000 $497.000  x 50% X 10% X 10 = 0.50 0.50
$497.000
4 | IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA |  §$224000 | —$224.000 x50% X 5% X 10 =0.25 0.25
$224.000
5 $1.553.000 $1.553.000 x 50% X 20% X 10 = 1.00 1.00
$1.553.000
s $ 880.000 $880.000  x 50% X 15% X 10 = 0.75 0.75
$880.000
; $1.425.850 $1.425.850 x 50% X 15% X 10 =0.75 0.75
$1.425.850
TOTAL POND. FINAL 5.00
OFERENTE VALOR TOTAL NETO cALcuLo POND. FINAL

LIMITADA

IQUIQUE IMPORT EXPORT

$7.969.850

$7.969.850

$7.969.850

x 100% x 50% x 10=5.00

3.3.  ANALISIS OFERTAS TECNICAS (20%).

Anadlizados los antecedentes enfregados por los proponentes y cotejados con los criterios
evaluar establecidos en las bases administrativas de licitacién en su Articulo 104°, podemos concluir:

IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA

Pond. Pond
Criterio Sub - Criterio Calificacion Nota Sub - :
- Total
Criterio
Materias de Alto
Impacto Social Proponente en Anexo N°I indica
o direccion en lzaza #1198 Depto 907,
Se evaluard SI.Cute]ITO comuna de Iquique.
con . direccion 3 1.20 0.24
comercial y/o sucursal Por | teri i |
en la Comuna de Alto | For lo anterior, concq en el rango
Hospicio y/o Iquique “Cuenta con casa matriz y/o sucursal
de acuerdo a lo | enlaComuna de lquique”.
establecido en el
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Anexo N°1-A o 1-B
“Identificacién del
Oferente

Lo anterior, conforme
al principio de
eficiencia en la
confratacién publica y
con el objetivo de
promover el desarrollo
econdmico local,
disminuir los  costos
logisticos, facilitar la
supervision técnica
directa y fomentar la
L. contratacién de mano
Oferta Técnica
de obra local.

20% 40%

Comportamiento
Contractual Anterior:

Se evaluard el
comportamiento base
del proveedor segun
sanciones recibidas en
los Ultimos 24 meses, de
acuerdo a la
informacion  obtenida
de la ficha del
proveedor, la cuadl se
encuentra  dispuesta

para estos efectosen el | pavisada la Ficha del proponente en el
sistema de informacion | pertql de Mercado PUblico, se concluye
www.mercadopublico. | que tiene una nota comportamiento 10 3.00 0.60
al base de 5.00, esto es porque no tiene
sanciones por incumplimientos.

NOTA: En caso que el
comportamiento base el
proveedor se encuentre
“sin informacién” se le
entregara el total del
puntcje de acuerdo al
periodo consultado,
siendo calculado segun
sanciones recibidas en los
Ultimos 24 meses vy

comportamiento por
evaluaciones sin
informacion.

30%
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Otras materias de
Impacto Social:

Sera calificado

conforme a la . .

. . Revisada la Ficha del proponente en el
informacion que

Portal de Mercado Publico y la
plataforma de servicio de impuestos
internos, se concluye que el proponente 10 3.00 0.60
si clasifica como Empresa de Menor
Tamano segun informacién del Servicio
de Impuestos Internos.

presente en el registro
de chile proveedores o
conforme a la
informacion que
entfregue el servicio de
impuestos internos (Sll),

en “consulta” de
situaciéon  tributaria  a@
terceros.

30%

Puntaje Obtenido | 1.44

3.4.  ANALISIS PLAZOS DE ENTREGAS O EJECUCION (10%).

Analizados los antecedentes entregados por los proponentes y cotejados con los criferios a
evaluar establecidos en las bases administrativas de licitacidon en su Articulo 104°, podemos concluir:

IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA

] PLAZOS DE EJECUCION
SUB - iTEM DESGLOSE DETALLE DE LOS SERVICIOS
(DIAS CORRIDOS)

Adquisicion, Instalacién y Puesta en Marcha Cdmara

(1) (1.1 de Seguridad tipo: Bullet Simple, con sus componentes 1 dias corridos
y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.
Adaquisicion, Adquisicién, Instalacién y Puesta en Marcha Cdmara
Instalacion y (1.2) de Seguridad tipo: Domo Simple, con sus componentes 1 dias corridos
Puesta en Marcha y conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.
de bienes Adquisicion, Instalacién y Puesta en Marcha Camara

de Seguridad tipo: Domo Varifocal, con sus

(1.3) . - 1 dias corridos
componentes y conexiones asociadas,_de acuerdo a
Bases Técnicas.
Adquisicion, Instalacién y Puesta en Marcha Cdmara

(1.4) de Seguridad tipo: Bullet Varifocal Exterior, con sus | dias coridos

componentes y conexiones asociadas,_de acuerdo a
Bases Técnicas.

Adquisicion, Instalacion y Puesta en Marcha HCDVR
(1.5) con sus componentes y conexiones asociadas, de 1 dias corridos
acuerdo a Bases Técnicas.

Adquisicion, Instalacién y Puesta en Marcha Kit Fuente
(1.6) de Poder, con sus componentes y conexiones 1 dias corridos
asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.

Adquisicion, Instalacion y Puesta en Marcha Disco
(1.7) Duro, con sus componentes y conexiones asociadas, 1 dias corridos
de acuerdo a Bases Técnicas.
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Adquisicion, Instalacién y Puesta en Marcha UPS, con
suUs componentes y conexiones asociadas, de acuerdo
a Bases Técnicas.

1 dias corridos

Adquisicion, Instalacién y Puesta en Marcha de TV _LED
de entre 40” a 43", con sus componentes y conexiones
asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.

2 dias corridos

Adquisicion, Instalacién y Puesta en Marcha RACK de
Comunicaciones, con sus componentes y conexiones
asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.

2 dias corridos

TOTAL PLAZO EJECUCION SUB iTEM 1

12

(2)

Desinstalacion de
Componentes.

(2.1)

Desinstalacién Cdmara de Seguridad tipo: Bullet
Simple, con sus componentes y conexiones asociadas,
de acuerdo a Bases Técnicas.

(2.2)

1 dia corrido

Desinstalacion Cdmara de Seguridad tipo: Domo
Simple, con sus componentes y conexiones asociadas,
de acuerdo a Bases Técnicas.

(2.3)

1 dia corrido

Desinstalacion Cdmara de Seguridad tipo: Domo
Varifocal, con sus componentes y conexiones
asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.

(2.4)

1 dia corrido

Desinstalacién Cdmara de Seguridad tipo: Bullet
Varifocal Exterior con sus componentes y conexiones
asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.

(2.5)

1 dia corrido

Desinstalacién  HCDVR, con sus componentes vy
conexiones asociadas, de acverdo a Bases Técnicas.

(2.6)

1 dia corrido

Desinstalacion  Kit__Fuente _de Poder, con sus
componentes y conexiones asociadas,_de acuerdo a
Bases Técnicas.

(2.7)

1 dia corrido

Desinstalacién Disco Duro, con sus componentes y
conexiones asociadas, de acverdo a Bases Técnicas.

1 dia corrido

(2.8)

Desinstalacién UPS, con sus componentes y conexiones
asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.

1 dia corrido

(2.9)

Desinstalacién TV__LED, con sus componentes vy
conexiones asociadas, de acverdo a Bases Técnicas.

1 dia corrido

(2.10)

Desinstalacion RACK de Comunicaciones, con sus
componentes y conexiones asociadas,_de acuerdo a
Bases Técnicas.

1 dia corrido

TOTAL PLAZO EJECUCION SUB iTEM 2

10

(3)

Instalacion de
Componentesy
Puesta en
Marcha.

(3.1)

Instalacion y puesta en marcha de Cdmara de
Seguridad tipo: Bullet Simple, con sus componentes y
conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.

(3.2)

1 dia corrido

Instalacion y puesta en marcha de Cdmara de
Seguridad tipo: Domo Simple, con sus componentes y
conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.

(3.3)

1 dia corrido

Instalacion y puesta en marcha Cdmara de Seguridad
fipo: Domo Varifocal, con sus componentes vy
conexiones asociadas, de acuverdo a Bases Técnicas.

(3.4)

1 dia corrido

Instalacion y puesta en marcha Cdmara de Seguridad
fipo: Bullet Varifocal Exterior con sus componentes y
conexiones asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.

1 dia corrido
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(3.5)

Instalacion y puesta en marcha de HCDVR, con sus
componentes y conexiones asociadas,_de acuerdo a

Bases Técnicas.

1 dia corrido

(3.6)

Instalacion y puesta en marcha de Kit Fuente de Poder,
con sus componentes y conexiones asociadas,_de

acuerdo a Bases Técnicas.

(3.7)

1 dia corrido

Instalacion y puesta en marcha de Disco Duro, con sus
componentes y conexiones asociadas,_de acuerdo a

Bases Técnicas.

1 dia corrido

(3.8)

Instalacion y puesta en marcha de UPS, con sus
componentes y conexiones asociadas,_de acuerdo a
Bases Técnicas.

1 dia corrido

(3.9)

Instalacion y puesta en marcha de TV_LED, con sus
componentes y conexiones asociadas,_de acuerdo a
Bases Técnicas.

1 dia corrido

(3.10)

Instalacion 'y puesta en marcha de RACK de
Comunicaciones, con sus componentes y conexiones
asociadas, de acuerdo a Bases Técnicas.

1 dia corrido

TOTAL PLAZO EJECUCION SUB iTEM 3

10

(4)

Diagnéstico a los
Sistemass.

(4.1)

Diagnéstico al Sistema de Monitoreo y Vigilancia para
recintos de salud vigentes o a implementar, a fodos sus
componentes, conexiones y software asociados. Al
finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega de
un informe por el diagndstico realizado al sistema de
moniftoreo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo
no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado
el servicio y/o visita.

1 dias corridos

(4.2)

Diagnéstico por cdmara, sus conexiones y software
asociados, a todos sus componentes, conexiones y
software asociados. Al finalizar la visita el contratista
deberd hacer enfrega de un informe por el
diagndstico realizado ala cdmara y sus componentes,
en un plazo no mayor a 5 dias hdbiles después de
haber realizado el servicio y/o visita.

1 dia corrido

TOTAL PLAZO EJECUCION SUB iTEM 4

(5)
Mantenciones
Preventivas

(5.1)

Mantenciones Preventivas al Sistema de Monitoreo y
Vigilancia del CESFAM Dr. Pedro Pulgar Melgarejo, el
cual deberd considerar como minimo lo siguiente:
v Limpieza de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
v Revision de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
Al finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega
de un informe por el servicio realizado al sistema de
monitoreo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo
no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado
el servicio y/o visita, en el cual deberd indicar si el
sistema, cdmaras, componentes y/o conexiones se
encuenifran en buen estado o necesitan alguna
mantencién correctiva.

1 dia corrido

(5.2)

Mantenciones Preventivas al Sistema de Monitoreo y
Vigilancia del CESFAM Dr. Yandry Ahazco Montero, el
cual deberd considerar como minimo lo siguiente:

2 dias corridos
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v Limpieza de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
v Revision de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
Al finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega
de un informe por el servicio realizado al sistema de
moniftoreo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo
no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado
el servicio y/o visita, en el cual deberd indicar si el
sistema, cdmaras, componentes y/o conexiones se
encuenifran en buen estado o necesitan alguna
mantencion correctiva.

(5.3)

Mantenciones Preventivas al Sistema de Monitoreo y
Vigilancia del CESFAM y SAPU Dr. Héctor Reyno
Gutiérrez, el cual deberd considerar como minimo lo
siguiente:
v Limpieza de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
v Revision de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
Al finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega
de un informe por el servicio realizado al sistema de
monitoreo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo
no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado
el servicio y/o visita, en el cual deberd indicar si el
sistema, cdmaras, componentes y/o conexiones se
encuentran en buen estado o necesitan alguna
mantencion correctiva.

2 dias corridos

(5.4)

Mantenciones Preventivas al Sistema de Monitoreo y
Vigilancia del CECOSF La Tortuga, el cual deberd
considerar como minimo lo siguiente:
v Limpieza de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
v Revision de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
Al finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega
de un informe por el servicio realizado al sistema de
monitoreo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo
no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado
el servicio y/o visita, en el cual deberd indicar si el
sistema, cdmaras, componentes y/o conexiones se
encuentran en buen estado o necesitan alguna
mantencién correctiva.

1 dia corrido

(5.5)

Mantenciones Preventivas al Sistema de Monitoreo y

Vigilancia del SAR La Tortuga, el cual deberd

considerar como minimo lo siguiente:

v Limpieza de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.

v Revision de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.

Al finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega

de un informe por el servicio realizado al sistema de

moniforeo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo

no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado

el servicio y/o visita, en el cual deberd indicar si el

1 dia corrido
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sistema, cdmaras, componentes y/o conexiones se
encuentran en buen estado o necesitan alguna
mantencién correctiva.

(5.6)

Mantenciones Preventivas al Sistema de Monitoreo y
Vigilancia del CECOSF y SAPU El Boro, el cual deberd
considerar como minimo lo siguiente:
v Limpieza de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
v Revision de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
Al finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega
de un informe por el servicio realizado al sistema de
monitoreo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo
no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado
el servicio y/o visita, en el cual deberd indicar si el
sistema, cdmaras, componentes y/o conexiones se
encuentran en buen estado o necesitan alguna
mantencién correctiva.

1 dia corrido

(5.7)

Mantenciones Preventivas al Sistema de Monitoreo y
Vigilancia del Centro de Apoyo APS Municipal, el cual
deberd considerar como minimo lo siguiente:
v Limpieza de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
v Revision de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
Al finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega
de un informe por el servicio realizado al sistema de
moniftoreo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo
no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado
el servicio y/o visita, en el cual deberd indicar si el
sistema, cdmaras, componentes y/o conexiones se
encuenifran en buen estado o necesitan alguna
mantencion correctiva.

1 dia corrido

(5.8)

Mantenciones Preventivas al Sistema de Monitoreo y
Vigilancia del Centro Comunitario de Rehabilitacién, el
cual deberd considerar como minimo lo siguiente:
v Limpieza de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
v Revision de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
Al finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega
de un informe por el servicio realizado al sistema de
moniftoreo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo
no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado
el servicio y/o visita, en el cual deberd indicar si el
sistema, cdmaras, componentes y/o conexiones se
encuentran en buen estado o necesitan alguna
mantencion correctiva.

1 dia corrido

(5.9)

Mantenciones Preventivas al Sistema de Monitoreo y

Vigilancia del Centro de Servicios Complementarios

(CESCO) de Salud de Alto Hospicio, el cual deberd

considerar como minimo lo siguiente:

v Limpieza de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.

1 dia corrido
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v Revision de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.

Al finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega
de un informe por el servicio realizado al sistema de
moniforeo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo
no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado
el servicio y/o visita, en el cual deberd indicar si el
sistema, cdmaras, componentes y/o conexiones se
encuentran en buen estado o necesitan alguna
mantencién correctiva.

Mantenciones Preventivas por cdmara, sus conexiones
y software asociados, a todos sus componentes,
conexiones y software asociados., el cual deberd
considerar como minimo lo siguiente:
v Limpieza de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
v Revision de cdmaras, componentes, conexiones y
software asociados.
Al finalizar la visita el contratista deberd hacer entrega
de un informe por el servicio realizado al sistema de
moniforeo y Vigilancia del recinto (global), en un plazo
no mayor a 5 dias hdbiles después de haber realizado
el servicio y/o visita, en el cual deberd indicar si el
sistema, cdmaras, componentes y/o conexiones se
encuenifran en buen estado o necesitan alguna
mantencién correctiva.

(5.10) 1 dia corrido

TOTAL PLAZO EJECUCION SUB iTEM 5 12

(6) (6.1) Servicio de reparaciéon de punto eléctrico CCTV. 1 dia corrido

Servicio por reconexidn de puntos eléctricos para

Componentes (6.2) alimentacién de cdmaras. 1 dia corido

para Servicio de Instalacién de puntos eléctricos nuevos con
Mantenciones intervalo de 0 a 20 mis., debe considerar como minimo:
Correctivas y/u v Adquisicién e instalaciéon de cable UTP Cat.6 “100%

Ofros cobre”; tuberia PVC, EMT o molduras poliestireno
(6.3) (segun normativa vigente); accesorios para la 1 dia corrido
instalacion de tuberias o molduras; punto eléctrico
para alimentacién de cdmaras, via local o distancia;
soportes para cdmaras de seguridad, aéreo o de
pared.

Servicio de Instalacion de puntos eléctricos nuevos con
intervalo de 21 a 50 mis., debe considerar como
minimo:

v Adquisicion e instalaciéon de cable UTP Cat.é “100%
cobre”; tuberia PVC, EMT o molduras poliestireno
(segun normativa vigente); accesorios para la
instalacion de tuberias o molduras; punto eléctrico
para alimentacién de cdmaras, via local o distancia;
soportes para cdmaras de seguridad, aéreo o de
pared.

(6.4) 1 dia corrido

Servicio de Instalacion de puntos eléctricos nuevos con

intervalo de 51 a 100 mts., debe considerar como

minimo:

v Adquisicion e instalacién de cable UTP Cat.é “100%
cobre”; tuberia PVC, EMT o molduras poliestireno
(segun normativa vigente); accesorios para la

(6.5) 1 dia corrido
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instalacion de tuberias o molduras; punto eléctrico
para alimentacién de cdmaras, via local o distancia;
soportes para cdmaras de seguridad, aéreo o de
pared.

(6.7)

Servicio de Instalacion de puntos eléctricos nuevos con
intervalo de 101 a 150 mtis., debe considerar como
minimo:

v Adquisicion e instalacion de cable UTP Cat.6; tuberia
PVC, EMT o molduras poliestireno (segun normativa
vigente); accesorios para lainstalacién de tuberias o
molduras; punto eléctrico para alimentacion de
cdmaras, via local o distancia; soportes para
cdmaras de seguridad, aéreo o de pared.

1 dia corrido

(6.8)

Servicio de Instalacion de puntos eléctricos nuevos con
intervalo de 151 a 200 mis., debe considerar como
minimo:

v Adquisicion e instalacion de cable UTP Cat.6; tuberia
PVC, EMT o molduras poliestireno (segun normativa
vigente); accesorios para la instalacién de tuberias o
molduras; punto eléctrico para alimentacion de
cdmaras, via local o distancia; soportes para
cdmaras de seguridad, aéreo o de pared.

1 dia corrido

TOTAL PLAZO EJECUCION SUB iTEM 6

(7)

Adquisicion,
Instalacion,
Puesta en Marcha
de Bienesy
Mantencion de
Sistema de
Monitoreo de
Sistema de
Vigilancia para
Vehiculos

(7.1)

Adquisicion, instalacién y puesta en marcha
GRABADOR TIPO VKD208 O SIMILAR, con sus
componentes y conexiones. Los cuales se deben
considerar las siguientes caracteristicas:

v' Soporta 4GLTE

v Soporta resolucién FHD

v' Soporta tarjeta SSD 1B

v' Conexién HDMI

v Incluye tarjeta SSD 1 TB Y UPS

2 dias corridos

(7.2)

Adquisicion, instalacién y puesta en marcha CAMARA
INTERNA MODELO VK761FHD O SIMILAR, con sus
componentes y conexiones. Los cuales se deben
considerar las siguientes caracteristicas:

v' Cdmara interna FHD

v 2.0MP

a|vi

2 dias corridos

(7.3)

Adquisicion, instalacion y puesta en marcha CAMARA
EXTERNA MODELO VK320FD O SIMILAR, con sus
componentes y conexiones. Los cuales se deben
considerar las siguientes caracteristicas:

v' Cdmara externa FHD

v 2.0 MP

v 12V

v A prueba de agua IP69K

2 dias corridos

(7.4)

Adquisicion, instalacion y puesta en marcha CAMARA
EXTERNA MODELO VK831FD O SIMILAR, con sus
componentes y conexiones. Los cuales se deben
considerar las siguientes caracteristicas:

v' Cdmara externa FHD

v 2.0 MP

v 12V

v A prueba de agua IP69K

2 dias corridos
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Adquisicién, instalaciéon y puesta en marcha PUNTO
WIFI TP-LINK O SIMILAR con sus componentes y
conexiones. Los cuales se deben considerar las
(7.5) siguientes caracteristicas: 2 dias corridos
v Inalédmbrico

v' 2.4GHz, 5GHz

v Punto de acceso

Adquisicion, instalacion y puesta en marcha CAMARA
DOMO TIPO VKé633FHDP, con sus componentes y
conexiones. Los cuales se deben considerar las
siguientes caracteristicas:

v' Cdmara interna FHD

v 2.0 MP

v 12V

v A prueba de agua IP48

(7.6) 2 dias corridos

Adquisicion, instalacién y puesta en marcha CAJA DE
DISTRIBUCION PROTECCION IP66 O SUPERIOR, con sus
componentes y conexiones. Los cuales se deben
(7.7) considerar las siguientes caracteristicas: 1 dia corrido
v' Con CHASSIS
v' Hermético

v _Con llave

Adquisicion e instalacion de CABLE UTP CAT 6 EXTERIOR,
con sus componentes y conexiones. (Valor por metro
de cable). Los cuales se deben considerar las
(7.8) siguientes caracteristicas: 1 dia corrido
v Uso exterior
v Apantallado
v CATé

Reconfiguracién y mantencién de HCDVR / NVR /
VKD208. Los cuales se deben considerar las siguientes
caracteristicas:

(7.9) v Incluye mano de obra de profesional calificado 1 dia corrido
v Incluye sin costo, uso de software eventual

v Incluye sin costo, actualizaciones rutinarias

v Andlisis en laboratorio y/o reparacion de partes

Reconfiguracién y mantencién de Camara tipo PTZ,
DOMO, BULLET. Los cuales se deben considerar las
(7.10) siguientes caracteristicas: 1 dia corrido
v Incluye mano de obra de profesional calificado
v' Reparacion de partes

TOTAL PLAZO EJECUCION SUB iTEM 7 16
Total Plazo
It n oz Pond.
ltem Ejecucion Calculo Final
(Dias Corridos)
Suministro por adaquisicion, N
1 instalacién y puesta en marcha de 12 12 x30%X10%X10=0.30 0.30
bienes 12
Suministro por Desinstalaciéon de 10 x 5% X 10% X 10 = 0.05
2 10 _— 0.05
componentes 10
3 Suministro  por instalacién  de 10 0.10
componentes y puesta en marcha 10 x10%X10%X10=0.10 )
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10
4 S_um|n|stro por Diagnéstico de los 5 2 x 5% X 10% X 10 = 0.05 0.05
Sistemas
2
5 Mantenciones Preventivas 12 — 12 x20%X10%X10=0.20 0.20
12
Componentes para mantenciones 7 x15% X 10% X 10=0.15
6 . 7 _— 0.15
correctivas y/u otros 7
Suministro por Adquisicién,
Instalacion, Puesta en Marcha de _
7 Bienes y Mantencion de Sistema de 16 16  x15%X10%X10=0.15 0.15
Monitoreo de Sistema de Vigilancia 16
para Vehiculos.
TOTAL POND. FINAL 1.00
TOTAL PLAZO i
OFERENTE EJECUCION CALCULO POND. FINAL
IQUIQUE IMPORT EXPORT 69 69 x 100% x 10% x 10=1.00 1.00
LIMITADA 69 :

3.5.  ANALISIS EXPERIENCIAS (10%).

Anadlizados los antecedentes enfregados por los proponentes y cotejados con los criterios a
evaluar establecidos en las bases administrativas de licitacidon en su Articulo 104°, podemos concluir:

IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA

Pond. Pond
Criterio Sub - Criterio Calificacion Nota Sub - ’
o . Total
Criterio
El proponente indica que ftiene las
siguientes experiencias:
Experiencia
Comprobada en 1. Institucidn: Municipalidad de Alto
Prestacion de Servicios Hospicio.
Similares Detalle de Servicio: Suministro del
servicio mantencion y reparacion
Experiencia Se evaluard en base al cdmaras de seguridad, comuna de
Anexo N°6 junto a sus Alto Hospicio. 10 10 1.00
10% medios verificadores, Medio  Verificacién: Conftrato.
segun indicaciones del CUMPLE. Proponente  acredita
Arficulo  56°, Numeral experiencia.
3.3.2. de las BA.
2. Institucién: New Lord Investment.
100% Detalle de Servicio: Suministro,
instalacion  de  cdmaras  de
seguridad, montaje eléctrico.
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Medio Verificacion: Certificado de
Conformidad. CUMPLE. Proponente
acredita experiencia.

3. Institucion: Comercializadora Ofo
Ltda.
Detalle de Servicio: Suministro
instalacion, configuracion y puesta
en marcha de sistema cctv.
Medio Verificacién: Certificado de
Cumplimiento de Servicios. CUMPLE.
Proponente acredita experiencia.

4. Institucién: Municipalidad de Alto
Hospicio.
Detalle de Servicio: Suministro de
servicios de mantencién y
reparacion cdmaras de seguridad.
Medio Verificacién:  Contrato.
Decreto Alc. N°444/2019 CUMPLE.
Proponente acredita experiencia.

5. Instituciéon: Sociedad Pesquera
Litoral Ltda.
Detalle de Servicio: Habilitacién
sistema de televigilancia.
Medio Verificacién: Orden de
Compra N°243 y Certificado de
experiencia. CUMPLE. Proponente
acredita experiencia.

6. Institucién: Su Ltda

Detalle de Servicio: Montgje,
configuracién y puesta en marcha
de proyecto técnico y estado de
mediciones en televigilancia.
Medio Verificacién:  Contrato.
CUMPLE. Proponente  acredita
experiencia.

7. Institucién: Imp Exp NCS American
Corp Chile.
Detalle de Servicio: Montgje vy
Puesta en Marcha de Sitema CCTV.
Medio Verificacién: Factura N°9 vy
Certificado de conformidad.
CUMPLE. Proponente  acredita
experiencia.

8. Institucién: Once.
Detalle de Servicio: Suministro de
Suministro 'y mantencion  de
cdmaras de seguridad y servicios
informdticos.
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Medio Verificacion: Certificado de
Satisfacciéon. CUMPLE. Proponente
acredita experiencia.

9. Institucion: Ta Fa Comercializadora.
Detalle de Servicio: Instalacién
sistema de monitoreo en tiempo real
y suministro e instalacion de
cdmaras de seguridad.

Medio Verificacién: Certificado de
Satisfaccion. CUMPLE. Proponente
acredita experiencia.

10. Institucion: Importadora y
Exportadora Winmax Ltda.
Detalle de Servicio: Instalacién de
cdmaras de seguridad y
programacién remota.
Medio Verificacién: Certificado de
Satisfaccion. CUMPLE. Proponente
acredita experiencia.

Por lo anterior, el proponente califica en
el rango “Acredita experiencia
mediante 10 a mds documentos
verificadores”.

5. CONCLUSIONES

En virtud de los andlisis efectuados a las variables establecidas en el Articulo 104° de las bases
administrativas que rigen esta propuesta y en consideracion a las calificaciones que se realizaron,
podemos realizar el siguiente cuadro resumen:

G o Oferta Plazo de
erta erta q .
1S X S . . Entrega o Experiencia Calificacién
Proveedor Administrativa | Economica Tecnica Ejecucién Final
10% 50% 20% 10% 10%
IQUIQUE IMPORT
EXPORT LIMITADA 1.00 5.00 1.44 1.00 1.00 9.44

En conclusidon, fundado en el andlisis realizado por esta comision, se propone adjudicar la
propuesta publica N° 166/2025 denominado “Servicios de Adquisicion, Implementacién, Habilitacion y
Mantencién de Equipamiento de Sistema de Monitoreo y Vigilancia para los Recintos pertenecientes al
Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto Hospicio”, ID Mercado Publico: 3447-232-LP25, al
proponente “IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA”, RUT: 76.327.710-0, en las condiciones establecidas en las
bases que rigieron el proceso, con una duracion del contrato de TRES ANOS, cuya fecha de INICIO DEL
SUMINISTRO SERA contados desde la fecha del Decreto Alcaldicio que Aprueba el Contrato, o en su
defecto cualquier otra fecha gue se indique en el respectivo Decreto Alcaldicio.

Los valores por los bienes adjudicados al oferente:
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IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA
PLAZOS DE
SUB VALOR VALOR EJE)%UL%'SON
iTEM DESGLOSE DETALLE NETO ILV.A. BRUTO SERVICIOS
UNITARIO UNITARIO .
(DiAs
CORRIDOS)
Adquisicion,
(1) Instalacion y Puesta
en Marcha Cdmara
Adquisicion, de Seguridad tipo:
Instalacion y (1.1) Bullet Simple, con sus $ 165.000 $ 31.350 $ 196.350 1 d.I'OS
Puesta en componentes y corridos
Marcha de conexiones
bienes asociadas, de
acverdo a  Bases
Técnicas.
Adquisicion,
Instalacion y Puesta
en Marcha Cdmara
de Seguridad ftipo:

(1.2) Domo Simple, consus | ¢ 49 g0 $ 22.800 $ 142.800 ! dias
componentes y corridos
conexiones
asociadas, de
acverdo a  Bases
Técnicas.

Adquisicion,

Instalacion y Puesta
en Marcha Cdmara
de Seguridad ftipo:

(1.3) Domo Varifocal, con | ¢ 540 $31350 | § 196350 1 dias
sUs componentes vy corridos
conexiones
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.

Adquisicion,

Instalacion y Puesta

en Marcha Cdmara

de Seguridad fipo:

Bullet Varifocal 1 dias

(1.4) Exterior con  sus $ 165.000 $ 31.350 $ 196.350 .
== corridos
componentes y
conexiones
asociadas,_ de
acverdo a Bases
Técnicas.

Adquisicion,
Instalacion y Puesta 1 dias

(1.5) en Marcha HCDVR $ 890.000 $169.100 $ 1.059.100 .

corridos
con sus componentes
y conexiones
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asociadas, de
acverdo a  Bases
Técnicas.
Adquisicion,
Instalacion y Puesta
en Marcha Kit Fuente
de Poder, con sus 1 dias
(1.6) componentes y 45.000 $ 8.550 53.550 .
; corridos
conexiones
asociadas, de
acuverdo a Bases
Técnicas.
Adquisicion,
Instalacion y Puesta
en Marcha Disco
Duro, con SUS 1 dias
(1.7) componentes y 420.000 $ 79.800 499.800 .
. corridos
conexiones
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Adquisicion,
Instalacion y Puesta
en Marcha UPS, con
(1.8) sus componentes y 550.000 $104.500 654.500 1 dias
conexiones corridos
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Adquisicion,
Instalacion y Puesta
en Marcha de TV_LED
de entre 40" a 43", 2 dias
(1.9) con sus componentes 360.000 $ 68.400 428.400 .
X corridos
y conexiones
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Adquisicion,
Instalacion y Puesta
en Marcha RACK de
Comunicaciones, 2 dias
(1.10) con sus componentes 220.000 $ 41.800 261.800 .
X corridos
y conexiones
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Desinstalacion
(2) Cdmara de
Desinstalacié Seguridad tipo: Bullet
n de (2.1) Simple, con sUS 35.000 $ 6.650 $ 41.650 1 dia corrido
Componente componentes y
S. conexiones
asociadas, de
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acuverdo a Bases
Técnicas.
Desinstalacion
Cdmara de
Seguridad tipo: Domo
Simple, con SUS
(2.2) componentes y $ 35.000 $ 6.650 $ 41.650 1 dia corrido
conexiones
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Desinstalacion
Cdmara de
Seguridad tipo: Domo
Varifocal, con sus
(2.3) componentes y $ 35.000 $ 6.650 $ 41.650 1 dia corrido
conexiones
asociadas, de
acverdo a_Bases
Técnicas.
Desinstalacion
Cdmara de
Seguridad tipo: Bullet
Varifocal Exterior con
(2.4) sUs componentes vy $ 35.000 $ 6.650 $ 41.650 1 dia corrido
conexiones
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Desinstalacion
HCDVR con SUS
componentes y
(2.5) conexiones $ 35.000 $  6.650 $ 41.650 1 dia corrido
asociadas, de
acverdo a  Bases
Técnicas.
Desinstalaciéon Kit
Fuente de Poder, con
sUs componentes vy
(2.6) conexiones $ 15.000 $ 2.850 $ 17.850 1 dia corrido
asociadas, de
acverdo a  Bases
Técnicas.
Desinstalacion  Disco
Duro, con SUS
componentes y
(2.7) conexiones $ 15.000 $ 2850 $ 17.850 1 dia corrido
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Desinstalacion  UPS,
(2.8) consuscomponentes | ¢ 5 $  2.850 $ 17.850 | 1 dia corrido
y conexiones
asociadas, de
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acuverdo a Bases
Técnicas.
Desinstalacion TV LED,
con sus componentes
y conexiones , .
(2.9) asociadas, de $ 35.000 $  6.650 $ 41.650 1 dia corrido
acverdo a  Bases
Técnicas.
Desinstalacién RACK
de Comunicaciones,
con sus componentes
(2.10) y conexiones $ 35.000 $ 6.650 $ 41.650 1 dia corrido
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Instalacion y puesta
(3) en marcha de
Instalacion Cdmara de
de Seguridad tipo: Bullet
Componente (3.1) Simple, con sus | ¢ 25 09 $ 13.680 $ 85680 | 1 dia corrido
sy Puesta en componentes y
Marcha. conexiones
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Instalacion y puesta
en marcha de
Cdémara de
Seguridad tipo: Domo
(3.2) Simple, con  sus | ¢ 75000 $ 13.680 $ 85480 | 1 dia corrido
componentes y
conexiones
asociadas, de
acverdo a  Bases
Técnicas.
Instalacion y puesta
en marcha Cdmara
de Seguridad ftipo:
Domo Varifocal, con
(3.3) sUs componentes vy $ 72.000 $ 13.680 $ 85.680 1 dia corrido
conexiones
asociadas, de
acverdo a  Bases
Técnicas.
Instalacion y puesta
en marcha Cdmara
de Seguridad ftipo:
Bullet Varifocal
(3.4) Exterior con sus| ¢ 55000 $ 13.680 $ 85680 | 1 dia corido
componentes y
conexiones
asociadas, de
acverdo a  Bases
Técnicas.
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Instalacion y puesta
en marcha de
HCDVR con SUS
(3.5) componentes Y 35.000 $ 6650 $ 41.650 | 1 dia corrido
conexiones
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Instalacion y puesta
en marcha de Kit
Fuente de Poder, con
(3.6) sus _componentes y 18.000 $  3.420 $ 21.420 | 1 dia comido
conexiones
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Instalacion y puesta
en marcha de Disco
Duro, con SUS
(3.7) componentes Y 18.000 $  3.420 $ 21.420 | 1 dia comido
conexiones
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Instalacion y puesta
en marcha de UPS,
con sus componentes
(3.8) y conexiones 18.000 $ 3.420 $ 21.420 1 dia corrido
asociadas, de
acverdo a  Bases
Técnicas.
Instalacion y puesta
en marcha de TV_LED
con sus componentes
(3.9) y conexiones 80.000 $ 15.200 $ 95.200 1 dia corrido
asociadas, de
acverdo a Bases
Técnicas.
Instalacion y puesta
en marcha de RACK
de Comunicaciones,
(3.10) con sus componentes 40.000 $  7.600 $ 47.600 | 1 dia comido
y conexiones
asociadas,__ de
acverdo a Bases
Técnicas.
Diagnéstico al
(4) Sistema de Monitoreo
y Vigilancia para
Diagndstico recintos de salud 1 dias
alos (4.1) vigentes o a 210.000 $ 39.900 $249.900 coridos
Sistemas. implementar, a todos
SuUs componentes,
conexiones y
software  asociados.
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Al finalizar la visita el
contratista  deberd
hacer entrega de un
informe por el
diagndstico realizado
al sistema de
monitoreo y
Vigilancia del recinto
(global), en un plazo
no mayor a 5 dias
hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita.

(4.2)

Diagnéstico por
cdmara, sus
conexiones y
software asociados, a
todos Sus
componentes,
conexiones y
software asociados.
Al finalizar la visita el
contratista  deberd
hacer entrega de un
informe por el
diagndstico realizado
a la cdmara y sus
componentes, en un
plazo no mayor a 5
dias hdbiles después
de haber realizado el
servicio y/o visita.

$

14.000

$ 2660

$ 16.660

()

Mantencione
s Preventivas

(5.1)

Mantenciones

Preventivas al Sistema

de Monitoreo y

Vigilancia del

CESFAM Dr. Pedro

Pulgar Melgarejo, el

cual deberd

considerar como
minimo lo siguiente:

v Limpieza de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

v Revision de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

Al finalizar la visita el

confratista  deberd

$

170.000

$ 32.300

$202.300
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hacer entrega de un
informe por el servicio
realizado al sistema
de monitoreo y
Vigilancia del recinto
(global), en un plazo
no mayor a 5 dias
hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita, en
el cual deberd indicar
si el sistema, cdmaras,
componentes y/o
conexiones se
encuentran en buen
estado o necesitan
alguna mantencion
correctiva.

Mantenciones
Preventivas al Sistema
de Monitoreo y
Vigilancia del
CESFAM Dr. Yandry
Anhazco Montero, el
cual deberd
considerar como
minimo lo siguiente:

v Limpieza de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

v’ Revision de
cdmaras,
componentes,

(5.2) conexiones y $ 170.000 $ 32.300 $202.300
software
asociados.

Al finalizar la visita el

confratista  deberd

hacer entrega de un
informe por el servicio
realizado al sistema

de moniforeo y

Vigilancia del recinto

(global), en un plazo

no mayor a 5 dias

hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita, en
el cual deberd indicar
si el sistema, cdmaras,

componentes y/o

conexiones se

2 dias
corridos
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encuentran en buen
estado o necesitan
alguna  mantenciéon
correctiva.

Mantenciones

Preventivas al Sistema

de Monitoreo y

Vigilancia del

CESFAM y SAPU Dr.

Héctor Reyno

Gutiérrez, el cual

deberd considerar

como minimo lo
siguiente:

v Limpieza de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

v Revision de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software $ 170.000 $ 32.300 $202.300 2 dias
asociados. corridos

Al finalizar la visita el
contrafista  deberd
hacer entrega de un
informe por el servicio
realizado al sistema
de monitoreo y
Vigilancia del recinto
(global), en un plazo
no mayor a 5 dias
hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita, en
el cual deberd indicar
si el sistema, cdmaras,
componentes y/o
conexiones se
encuentran en buen
estado o necesitan
alguna mantencion
correctiva.

(5.3)

Mantenciones
Preventivas al Sistema
de Monitoreo y
Vigilancia del
CECOSF La Tortuga, el
cual deberd
considerar como
minimo lo siguiente:

(5.4) $ 170.000 $ 32.300 $202.300 1 dia corrido
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v Limpieza de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

v Revision de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

Al finalizar la visita el
confratista  deberd
hacer entrega de un
informe por el servicio
realizado al sistema
de monitoreo y
Vigilancia del recinto
(global), en un plazo
no mayor a 5 dias
hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita, en
el cual deberd indicar
si el sistema, cdmaras,
componentes y/o
conexiones se
encuentran en buen
estado o necesitan
alguna mantencion
correctiva.

Mantenciones

Preventivas al Sistema

de Monitoreo y

Vigilancia del SAR La

Tortuga, el cual

deberd  considerar

como minimo lo
siguiente:

v Limpieza de
cdmaras,
componentes,

(5.5) conexiones y $ 170.000 $ 32.300 $202.300 1 dia corrido
software
asociados.

v’ Revision de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

Al finalizar la visita el

contrafista  deberd

hacer entrega de un
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informe por el servicio
realizado al sistema
de monitoreo y
Vigilancia del recinto
(global), en un plazo
no mayor a 5 dias
hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita, en
el cual deberdindicar
si el sistema, cdmaras,
componentes y/o
conexiones se
encuentran en buen
estado o necesitan
alguna mantencion
correctiva.

Mantenciones
Preventivas al Sistema
de Monitoreo y
Vigilancia del
CECOSF y SAPU EI
Boro, el cual deberd
considerar como
minimo lo siguiente:

v Limpieza de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

v Revision de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

Al finalizar la visita el

contrafista  deberd

hacer entrega de un
informe por el servicio
realizado al sistema

de monitoreo y

Vigilancia del recinto

(global), en un plazo

no mayor a 5 dias

hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita, en
el cual deberdindicar
si el sistema, cdmaras,

componentes y/o

conexiones se

encuentran en buen
estado o necesitan

(5.6) $ 170.000 $ 32.300 $202.300 1 dia corrido
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alguna mantencion

correctiva.

Mantenciones

Preventivas al Sistema

de Monitoreo y

Vigilancia del Centro

de Apoyo APS

Municipal, el cuadl

deberd considerar

como minimo lo
siguiente:

v Limpieza de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

v’ Revision de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software

(5.7) asociados. $ 170.000 $ 32.300 $202.300 1 dia corrido

Al finalizar la visita el
contrafista  deberd
hacer entrega de un
informe por el servicio
realizado al sistema
de monitoreo y
Vigilancia del recinto
(global), en un plazo
no mayor a 5 dias
hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita, en
el cual deberd indicar
si el sistema, cdmaras,
componentes y/o
conexiones se
encuentran en buen
estado o necesitan
alguna  mantenciéon
correctiva.

Mantenciones

Preventivas al Sistema

de Monitoreo y

Vigilancia del Centro

Comunitario de

(5.8) Rehabilitacion, el | ¢ 70400 $ 32.300 $202.300 | 1 dia corrido
cual deberd

considerar como

minimo lo siguiente:

v Limpieza de
cdmaras,
componentes,
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conexiones y
software
asociados.

v Revision de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

Al finalizar la visita el
contrafista  deberd
hacer entrega de un
informe por el servicio
realizado al sistema
de monitoreo y
Vigilancia del recinto
(global), en un plazo
no mayor a 5 dias
hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita, en
el cual deberdindicar
si el sistema, cdmaras,
componentes y/o
conexiones se
encuentran en buen
estado o necesitan
alguna  mantenciéon
correctiva.

Mantenciones

Preventivas al Sistema

de Monitoreo y

Vigilancia del Centro

de Servicios

Complementarios

(CESCO) de Salud de

Alto Hospicio, el cual

deberd  considerar

como minimo lo
siguiente:

v Limpieza de

(5.9) camards, $ 170.000 $ 32.300 $202.300 | 1 dia corrido
componentes,
conexiones y
software
asociados.

v’ Revision de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

Al finalizar la visita el

contrafista  deberd

hacer entrega de un
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informe por el servicio
realizado al sistema
de monitoreo y
Vigilancia del recinto
(global), en un plazo
no mayor a 5 dias
hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita, en
el cual deberdindicar
si el sistema, cdmaras,
componentes y/o
conexiones se
encuentran en buen
estado o necesitan
alguna mantencion
correctiva.

Mantenciones
Preventivas por
cdmara, sus
conexiones y
software asociados, a
todos SUsS
componentes,
conexiones y
software asociados.,
el cual deberd
considerar como
minimo lo siguiente:

v Limpieza de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

v Revision de
cdmaras,
componentes,
conexiones y
software
asociados.

Al finalizar la visita el

confratista  deberd

hacer entrega de un
informe por el servicio
realizado al sistema

de monitoreo y

Vigilancia del recinto

(global), en un plazo

no mayor a 5 dias

hdbiles después de
haber readlizado el
servicio y/o visita, en
el cual deberdindicar
si el sistema, cdmaras,

(5.10) $ 23.000 $ 4370 $ 27.370 1 dia corrido
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componentes y/o
conexiones se
encuentran en buen
estado o necesitan
alguna  mantencion
correctiva.

(6) Servicio de
(6.1) reparacion de punto $ 45.000
Componente eléctrico CCTV.

$ 8550

$ 53.550

1 dia corrido

S para Servicio por
Mantencione reconexién de puntos
s Correctivas (6.2) eléctricos para $ 25.000

y/u Oftros alimentacion de
cdmaras.

$ 4750

$ 29.750

1 dia corrido

Servicio de
Instalacién de puntos
eléctricos nuevos con
intervalo de 0 a 20
mts., debe considerar
como minimo:
Adquisicion e
instalacion de cable
UTP  Cat6  “100%
cobre”; tuberia PVC,
EMT o molduras
(6.3) poliestireno  (segun $ 45.000
normativa  vigente);
accesorios  para  la
instalacion de
tuberias o molduras;
punto eléctrico para
alimentacion de
cdmaras, via local o
distancia; soportes
para cdmaras de
seguridad, aéreo o
de pared.

$ 8550

$ 53.550

1 dia corrido

Servicio de
Instalacién de puntos
eléctricos nuevos con
intervalo de 21 a 50
mtis., debe considerar
como minimo:

Adquisicion e
instalacion de cable
UTP  Cat.6  “100%
cobre”; tuberia PVC,
EMT o molduras
poliestireno  (segun
normativa  vigente);
accesorios para la
instalacion de
tuberias o molduras;
punto eléctrico para
alimentacion de

(6.4) $ 95.000

$ 18.050

$113.050

1 dia corrido
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cdmaras, via local o
distancia; soportes
para cdmaras de
seguridad, aéreo o
de pared.

Servicio de
Instalacién de puntos
eléctricos nuevos con
intervalo de 51 a 100
mts., debe considerar
como minimo:
Adquisicion e
instalacion de cable
UTP  Cat6  “100%
cobre”; tuberia PVC,
EMT o molduras
(6.5) poliestireno  (segun $ 170.000 $ 32.300 $202.300 1 dia corrido
normativa  vigente);
accesorios para la
instalacion de
tuberias o molduras;
punto eléctrico para
alimentacion de
cdmaras, via local o
distancia; soportes
para cdmaras de
seguridad, aéreo o
de pared.

Servicio de
Instalacién de puntos
eléctricos nuevos con
intervalo de 101 a 150
mtis., debe considerar
como minimo:
Adquisicion e
instalacion de cable
UTP Cat.6; tuberia
PVC, EMT o molduras
poliestireno  (segun
normativa  vigente);
accesorios para la
instalacion de
tuberias o molduras;
punto eléctrico para
alimentacion de
cdmaras, via local o
distancia; soportes
para cdmaras de
seguridad, aéreo o
de pared.

(6.7) $ 180.000 $ 34.200 $214.200 1 dia corrido

Servicio de
Instalacién de puntos
eléctricos nuevos con
intervalo de 151 a 200

(6.8) $ 320.000 $ 60.800 $380.800 1 dia corrido
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mts., debe considerar
como minimo:
Adquisicion e
instalacion de cable
UTP Cat.6; tuberia
PVC, EMT o molduras
poliestireno  (segun
normativa  vigente);
accesorios para la
instalacion de
tuberias o molduras;
punto eléctrico para
alimentaciéon de
cdmaras, via local o
distancia; soportes
para cdmaras de
seguridad, aéreo o
de pared.

(7)

Adquisicion,
Instalacion,
Puesta en
Marcha de
Bienesy
Mantencion
de Sistema
de Monitoreo
de Sistema
de Vigilancia
para
Vehiculos

(7.1)

Adquisicion,
instalacion y puesta
en marcha
GRABADOR TIPO
VKD208 O SIMILAR,
con sus componentes
y conexiones. Los
cuales se deben
considerar las
siguientes
caracteristicas:
v' Soporta 4GLTE.
v Soporta resolucion
FHD.
v' Soporta
SSD 1TB.
v' Conexiéon HDMI.
Incluye tarjeta SSD 1
TB Y UPS.

tarjeta

$

199.000

$ 37.810

$236.810

2 dias
corridos

(7.2)

Adquisicion,
instalacién y puesta
en marcha CAMARA
INTERNA MODELO
VK761FHD O SIMILAR,
con sus componentes
y conexiones. Los
cuales se deben
considerar las
siguientes
caracteristicas:
v Cdmara interna
FHD.
v 2.0 MP.
12V.

$

96.000

$ 18.240

$114.240

2 dias
corridos

(7.3)

Adquisicion,
instalaciéon y puesta
en marcha CAMARA

$

199.000

$ 37.810

$236.810

2 dias
corridos
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EXTERNA MODELO
VK320FD O SIMILAR,
con sus componentes
y conexiones. Los
cuales se deben
considerar las
siguientes
caracteristicas:
v Cdmara externa
FHD.
v 2.0 MP.
v 12V.
A prueba de agua
IP69K.
Adquisicion,
instalacién y puesta
en marcha CAMARA
EXTERNA MODELO
VK831FD O SIMILAR,
con sus componentes
y conexiones. Los
cuales se deben 2 dias
(7.4) considerar las $ 175.000 $ 33.250 $208.250 .
- corridos
siguientes
caracteristicas:
v Cdmara externa
FHD.
v 2.0 MP.
v 12V.
A prueba de agua
IP69K.
Adquisicion,
instalacién y puesta
en marcha PUNTO
WIFI TP-LINK (o]
SIMILAR con sus
componentes y
conexiones. Los 2 dias
(7.5) cudles  se  deben $ 75.000 $ 14.250 $ 89.250 cormidos
considerar las
siguientes
caracteristicas:
v Inalédmbrico.
v’ 2.4GHz, 5GHz.
Punto de acceso.
Adquisicion,
instalacién y puesta
en marcha CAMARA
DOMO TIPO 2 dias
(7.6) VK633FHDP, con sus $ 199.500 $ 37.905 $237.405 .
corridos
componentes y
conexiones. Los
cuales se deben
considerar las
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siguientes
caracteristicas:
v’ Cdmara interna
FHD.
v 2.0 MP.
v 12V.
A prueba de agua
IP68.
Adquisicion,
instalaciéon y puesta
en marcha CAJA DE
DISTRIBUCION
PROTECCION IP66 O
SUPERIOR, con sus
componentes y
(7.7) conexiones. Los $ 136.500 $ 25.935 $162.435 1 dia corrido
cuales se deben
considerar las
siguientes
caracteristicas:
v Con CHASSIS.
v' Hermético.
Con llave.
Adquisicion e
instalacion de CABLE
UTP CAT 6 EXTERIOR,
con sus componentes
y conexiones. (Valor
por metro de cable).
(7.8) Los cuales se deben $ 850 $ 162 $ 1.012 1 dia corrido
considerar las
siguientes
caracteristicas:
v' Uso exterior.
v Apantallado.
CAT 6.
Reconfiguracién y
mantencién de
HCDVR / NVR /
VKD208. Los cuales se
deben considerar las
siguientes
caracteristicas:
v Incluye mano de
(7.9) obra de $ 165.000 $ 31.350 $196.350 1 dia corrido
profesional
calificado.
v Incluye sin costo,
uso de software
eventual.
v Incluye sin costo,
actualizaciones
rutinarias.
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Andilisis en laboratorio
y/o reparaciéon de
partes.
Reconfiguracién y
mantencién de
Cdmara tipo PTZ,
DOMO, BULLET. Los
cuales se deben
considerar las
(7.10) siguientes $ 180.000 $ 34.200 $214.200 1 dia corrido

caracteristicas:
v Incluye mano de

obra de

profesional

calificado
Reparacién de partes

Los servicios requeridos en materia de la presente licitacion, seran pagados en su totalidad por la
MAHO, con cargo al Presupuesto Salud Vigente y se deberdn imputar a las cuentas indicadas a
confinuacion, o en su defecto cualquier otra que se indique en la respectiva orden de compra o la que
se indique en decreto alcaldicio correspondiente a la etapa en que se encuentre el proceso licitatorio o
vigencia del confrato:

ITEM DESCRIPCION CUENTAS

Servicios de Adquisicidn, Implementacion, Habilitaciony | 215-22-04-010-001-000
Mantencién de Equipamiento de Sistema de Monitoreo | 215-22-08-999-002-000
1.1al7.10 y Vigilancia para los Recintos Pertenecientes al | 215-22-06-001-000-000
Departamento de Salud de la Municipalidad de Alto | 215-22-04-013-000-000
Hospicio. 215-22-04-012-000-000

)

(?’O . ,..,,:'E‘)\O
AFOS Eduardo Jerquera Salinas
gctor Comunal de Director (S) de
Planificaciqn Control
R.UT. e ’ Rel Teal” ™ 7

AN /
José Va ngelu Diaz ~

Sectefdrio
Munjcipal
RUT:_ X
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DECLARACION JURADA
Sin conflictos de interés
Comision Evaluadora P.P.N° 166/2025
“Servicios de Adquisicién, Implementacién, Habilitacién y Mantencién de Equipamiento de Sistema de
Monitoreo y Vigilancia para los Recintos pertenecientes al Departamento de Salud de la Municipalidad
de Alto Hospicio"
ID Mercado PUblico N° 3447-232-LP25

Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tengo hijos en comun, tengo o tienen interes,
en los términos indicados por el inciso tercero del articulo 44 de la ley N° 18.046, sobre sociedades
andénimas.

Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, ni aquel o aguella con quienes tenga hijos en comuan, tengo o fienen interés
personal en la resolucidn del proceso de compra en cuya evaluacion participo.

Ni yo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun, soy © son
administradores de alguna o algunas de las sociedades o entidades oferentes en el proceso de
compra en cuya evaluacion participo.

e Niyo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun, tengo o tfienen
cuestién litigiosa pendiente con algun oferente en el proceso de compra en cuya evaluacion
participo.

« Niyo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de dafinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun, tengo o tienen
parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera de los oferentes en el proceso de compra en cuya evaluacion participo, ni con los
administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho proceso, ni con sus asesores,
representantes legales o mandatarios, ni estoy o estan asociados o comparto o comparten
despacho profesional con dichos asesores, representantes legales o mandatarios para el
asesoramiento, la representacion o el mandato.

« Niyo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, ni aguel o aquella con quienes tenga hijos en comun, fengo o tienen amistad
intima o enemistad manifiesta con alguno de los oferentes en el proceso de compra en cuya
evaluacion participo, ni con los administradores de las entidades o sociedades oferentes en dicho
proceso, ni con sus asesores, representantes legales o mandatarios.

e Niyo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun, he o han tenido
intervencion como perito o como testigo en el proceso de compra en cuya evaluacion participo.

e Niyo, ni mi conviviente civil, ni mis parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo
de afinidad inclusive, ni aquel o aquella con quienes tenga hijos en comun, tengo o tienen relacion
de servicio con persona natural o juridica oferente en el proceso de compra en cuya evaluacion
participo o interesada directamente en el resultado de dicho proceso, ni he o han prestado en los
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dos Ultimos afos servicios profesionales de cualquier tipo y en cualguier circunstancia o lugar a
dichos oferentes o interesados.

¢ No me he desempenado en los ultimos veinticuatro meses como director, administrador, gerente,
trabajador dependiente o asesor, consejero o mandatario, ejecutivo principal o miembro de algin
comité, en sociedades o entidades oferentes en el proceso de compra en cuya evaluacion
participo. Se entenderdn también comprendidas denfro de esta causal aquellas entidades que
formen parte de un mismo grupo empresarial, como matrices, filiales o coligadas, en los términos
definidos en el articulo 96 de la ley N° 18.045.

¢ No he emitido opinion, por cualguier medio, sobre el proceso de compra en cuya evaluacion
participo y cuya resolucion se encuentre pendiente.

« No he participado en decisiones en que exista cualquier circunstancia que me reste imparcialidad
respecto del proceso de compra en cuya evaluacion participo.

Asimismo, DECLARO que de surgir algun antecedenfe que constifuya alguna de las causales de
implicancia arriba indicadas, me abstendré de continuar interviniendo en el proceso de compra en cuya
evaluaciéon participo, debiendo poner en conocimiento de mi superior jerarquico la causal o causales
especificas que me afectan.

Por Ultimo, DECLARO que me comprometo a guardar confidencialidad en cuanto al contenido de las
ofertas del proceso de compra en cuya evaluacion participo, asi como de fodos los antecedentes
relacionados con dicho proceso y, especialmente, a actuar con absoluta reserva respecto de todas las
deliberaciones que se lleven a cabo durante el proceso de evaluacién.

é&tﬁwe Aros Binimelis
ifector Comunal de
Planificacién
RUT: "™ __..

A

José Vdlenzuela Diaz

Segretario
Muhicipal Traspasados
R.UT.: C N RUT.:. ™ ~7
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